



Nr. înreg. 22126 / 05.08.2022

## RĂSPUNS CLARIFICĂRI

Referitor la procedura de achiziție publică înregistrată sub nr 16727/14.06.2022, privind acordarea unui credit în valoare de 10.000.000 lei, ca urmare a solicitării de clarificări înregistrată la registratura Primăriei Municipiului Aiud sub numărul 21854 / 03.08.2022, comunicăm următoarele:

**1. Bugetul de venituri și cheltuieli pentru anul în curs și estimările pe următorii 3 ani (ultima rectificare bugetară)**

Atașăm bugetul de venituri și cheltuieli - ultima rectificare 25.07.2022 și bugetul inițial 2022 cu estimările pentru anii 2023, 2024 și 2025.

**2. Bilantul contabil pentru 2021 și 2020**

Atașăm bilanțul contabil aferent anului 2021 și 2020.

**3. Contul de rezultat patrimonial pentru 2021 și 2020**

Atașăm Contul de rezultat patrimonial pentru 2021 și 2020.

**4. Hotărârile de Consiliu Local privind aprobarea și modificările ulterioare (dacă este cazul) vizând cele 6 proiecte de investiții pentru care se dorește finanțare din credit**

Atașăm Hotărârile de Consiliu Local privind aprobarea și modificările ulterioare vizând cele 6 proiecte de investiții pentru care se dorește finanțare din credit.

**5. Pentru fiecare din cele 6 proiecte propuse spre finanțare:**

- Ultimele rapoarte de progres depuse la Autoritatea de Management
- Care este valoarea cererilor depuse la încasare la Autoritatea de Management și neîncasate (respinse) sau în curs de încasare
- Prefinanțare încasată, din care utilizată
- Graficul de rambursare/plată
- Mecanismele de implementare: de plată și de rambursare
- Valoare cheltuieli neeligibile pe fiecare proiect, altele decât cele rezultate din contractul de finanțare încheiat cu Autoritatea de Management

- **Valoare plati cheltuieli neeligibile efectuate, altele decât cele neeligibile incluse în contractul de finanțare (de exemplu depășiri ulterioare de proiect)**

Atașăm ultimele rapoarte de progres depuse la Autoritatea de Management, graficul de rambursare/plata din care rezultă mecanismele de implementare: de plată și de rambursare aferente fiecărui proiect. Până la momentul de față nu au fost efectuate cheltuieli și plăți neeligibile altele decât cele incluse în contractul de finanțare. Tabelul de mai jos conține informațiile financiare solicitate pentru fiecare proiect.



ROMANIA  
JUDEȚUL ALBA  
MUNICIPIUL AIUD  
515200, jud. Alba, str. Cuza Vodă nr. 1  
Tel. +40 258 861310; +40 258 861357 Fax. +40 258 861280  
e-mail: office@aiud.ro web: www.aiud.ro



operator de date cu caracter personal nr. 4166

Nr. crt	Cod SMIIS	Denumire proiect	Program operațional	Status (în implementare/contracție/evaluare)	Termen finalizare	Bugetul proiectului				Plăți efectuate	Plăți de efectuat	Alocat din credit	Progresul fizic	Progresul valoric	Pondere în %			
						Valoare totală	Valoare eligibilă	Valoare fonduri nerambursabile	Valoare grant						Contribuție proprie	Total	din care utilizată:	
1	122460	Reabilitare și dotări Colegiul Tehnic	POR 2014-2020 Apel: POR/318/10/2/	În implementare	30.11.2023	15,915.86	15,914.67	13,527.47	2,066.91	319.48	270.91	15,644.95	1.870%	1.70%	0	0	0	
2	121926	Transport public ecologic	POR 2014-2020 Apel de proiecte nr. POR/2017/33/2/17 Regiuni	În implementare	30.11.2023	61,919.01	41,308.77	35,112.45	5,370.14	21,436.41	1,616.50	60,302.50	2,288%	2.61%	684.7	684.7	0	
3	116236	Respect pt bunicii comunitatii aiudene	POR 2014-2020 Apel de proiecte nr. POR/2017/8/8.1/8.3/A1	În implementare	30.06.2023	2,335.39	1,972.62	1,676.72	256.44	402.22	1,041.40	1,283.99	43.320%	44.59%	0	0	0	
4	116066	Eco Agreement - Zone de agreement Avram Iancu si Ecaterina Varga	POR 2014-2020 Apel de proiecte nr. POR/2017/5/5.2/2 - 7 Regiuni	În implementare	28.02.2023	6,870.19	5,791.41	4,922.70	752.88	1,194.62	695.83	6,174.36	6.930%	10.13%	37.64	37.64	0	
5	120757	Reabilitare și extinderea prin mansardare a Grădiniței cu Program Prolungit nr.2	POR 2014-2020 Apel de proiecte nr. P.O.R./102017/10.1a/7Regiuni	În implementare	30.11.2022	6,408.79	4,013.87	3,411.79	521.80	2,475.20	210.04	6,198.75	2.754%	3.28%	0	0	0	
6	121920	Reabilitarea și modernizarea sistemului de iluminat public, Municipiul Aiud	POR 2014-2020 Apel de proiecte nr. P.O.R./2018/3/3.1/C/1/7 Regiuni	În implementare	31.05.2023	11,075.85	10,375.70	8,819.35	1,348.84	907.66	1,241.92	9,833.93	4.340%	11.21%	440.97	440.97	0	
<b>TOTAL</b>						<b>104,525.08</b>	<b>79,377.03</b>	<b>67,470.48</b>	<b>10,319.01</b>	<b>26,735.60</b>	<b>5,076.61</b>	<b>99,448.48</b>			<b>1163.31</b>	<b>1163.31</b>	<b>0</b>	<b>440.97</b>

\* valorile sunt exprimate in mii lei.



**6. Alte investiții reprezentative derulate de instituție cu finanțare europeană și finalizate până la această dată. Denumire, perioada implementării și valoarea totală**

Nr. crt.	Denumire proiect	Perioadă de implementare	Valoarea totală a proiectului
1	REABILITARE STRUCTURALA SI REPARATII CAPITALE LA COLEGIUL NATIONAL BETHLEN GABOR	17.11.2010-30.06.2016	17.892.630,32 LEI
2	ECOLOGIZARE SI LUCRARI DE INFRASTRUCTURA IN BUDU	08.12.2011-31.01.2013	576.591,19 EURO
3	EFICIENTIZAREA SISTEMULUI DE INCALZIRE LA SCOALA GIMNAZIALA AXENTE SEVER	06.11.2014-31.05.2015	515.574,73 LEI
4	ADMINISTRATIE PUBLICA LOCALA EFICIENTA PENTRU CETATENI	28.03.2019-28.06.2022	2.302.461,10 LEI



**7. Situația actualizată a acțiunilor / părților sociale deținute direct / indirect de către U.A.T Aiud**

Atașăm situația actualizată a acțiunilor / părților sociale deținute direct / indirect de către UAT Aiud.

**8. Primii 10 contribuabili la bugetul local**

Nr. crt.	Nume	Adresa
1	TRANSFEROVIAR ADMINISTRARE ACTIVE SRL	STR. TUDOR VLADIMIRESCU NR. 2-4, CLUJ NAPOCA JUD CLUJ
2	SC UZINA DE VAGOANE AIUD SA ( SC CFR SIRV BRASOV) SA	STR. VULCAN NR. 2-10, AIUD Jud ALBA
3	SC PREBET SA	STR. ARENEI, NR.10 , AIUD Jud ALBA
4	SC GREENDAYS VALORIZACAO DOS RESIDUOS PROTECCA DO AMBIENTE-SUC.AIUD S.A.	STR. CUZA VODA NR. 7, AIUD Jud ALBA
5	SC REAL DOC FOREST SRL	STR. Garii NR. 5-9, AIUD Jud ALBA
6	SC TECNO SHOES SRL	STR. TUDOR VLADIMIRESCU NR. 47, AIUD Jud ALBA
7	SC EXCELENT TRANS SRL	STR. SG.HATEGAN BL. H7 AP. 6, AIUD Jud ALBA
8	SC RER VEST SA	STR. TUDOR VLADIMIRESCU NR. 79, Mun ORADEA

		JUD BIHOR
9	SC ELECTRO STANCIU SRL	STR. ION CREANGA NR. 170, AIUD Jud ALBA
10	OCOLUL SILVIC ABRUD RA	STR. CETATII NR. 1, ABRUD JUD ALBA

<b>APROBAT</b>	<b>PRIMAR</b>	<b>IULIA ADRIANA OANA BADEA</b>	
<b>Verificat</b>	<b>Director executiv</b>	<b>BOLDOR CLAUDIU</b>	
<b>Intocmit</b>	<b>Consultant Extern Achiziție</b>	<b>CANCIU ALEXANDRU</b>	Alexandru- Cristian Canciu <small>Semnat digital de Alexandru-Cristian Canciu Data: 2022.08.05 13:20:15 +03'00'</small>

MUNICIPIUL AIUD

CF 4610626

Nr 20873/26.07.2022

**BUGETUL LOCAL DETALIAT LA VENITURI PE CAPITOLE SI SUBCAPITOLE  
SI LA CHELTUIELI PE CAPITOLE, SUBCAPITOLE SI PARAGRAFE  
25-Iulie-2022**

APROBAT: Buget rectificat HCL 179/ 25.07.2022

Denumirea indicatorilor	Cod indicator	Rand	CREDITE DE ANGAJAMENT	PREVEDERI ANUALE	PREVEDERI TRIMESTRIALE				(mii lei)
					Trim. I	Trim. II	Trim. III	Trim. IV	
===== SECTIUNEA TOTAL =====		r 1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL VENITURI	000102	r 2	0,00	116.754,12	30.985,08	33.059,10	28.363,33	24.346,61	
(00.02+00.15+00.16+00.17+45.02+46.02+48.02)									
VENITURI PROPRII (00.02-11.02-37.02+00.15)	4990	r 3	0,00	34.844,31	9.960,39	10.363,24	8.289,16	6.031,52	
I. VENITURI CURENTE(cod 00.03+00.12)	0002	r 4	0,00	46.966,17	12.661,19	13.281,24	11.293,22	9.730,52	
A. VENITURI FISCALE(cod 00.04+00.09+00.10+00.11)	0003	r 5	0,00	42.195,44	11.482,70	12.128,61	10.006,04	8.578,09	
A1. IMPOZIT PE VENIT, PROFIT SI CASTIGURI DIN CAPITAL(cod 00.05+00.06+00.07)	0004	r 6	0,00	20.731,18	4.464,38	6.975,90	5.226,40	4.064,50	
A1.2. IMPOZIT PE VENIT, PROFIT, SI CASTIGURI DIN CAPITAL DE LA PERSOANE FIZICE(cod 03.02+04.02)	0006	r 10	0,00	20.731,18	4.464,38	6.975,90	5.226,40	4.064,50	
Impozit pe venit(cod 03.02.17+03.02.18)	0302	r 11	0,00	38,18	7,80	0,90	29,48	0,00	
Impozit pe veniturile din transferul proprietatilor imobiliare din patrimoniul personal	030218	r 13	0,00	38,18	7,80	0,90	29,48	0,00	
Cote si sume defalcate din impozitul pe venit(cod 04.02.01+04.02.04)	0402	r 14	0,00	20.693,00	4.456,58	6.975,00	5.196,92	4.064,50	
Cote defalcate din impozitul pe venit	040201	r 15	0,00	17.292,00	3.923,33	6.018,75	4.240,67	3.109,25	
Sume alocate din cotele defalcate din impozitul pe venit pentru echilibrarea bugetelor locale	040204	r 16	0,00	1.501,00	375,25	375,25	375,25	375,25	
Sume la dispozitia Consiliului Județean	040205	r 17	0,00	1.900,00	158,00	581,00	581,00	580,00	
A3. IMPOZITE SI TAXE PE PROPRIETATE(cod 07.02)	0009	r 22	0,00	6.538,80	3.295,13	1.214,53	1.394,58	634,56	
Impozite si taxe pe proprietate(cod 07.02.01 la 07.02.03+07.02.50)	0702	r 23	0,00	6.538,80	3.295,13	1.214,53	1.394,58	634,56	
Impozit si taxa pe cladiri(cod 07.02.01.01+07.02.01.02)	070201	r 24	0,00	4.307,70	1.915,39	930,76	1.080,78	380,77	
Impozit pe cladiri de la persoane fizice	07020101	r 25	0,00	1.848,83	894,18	384,88	434,89	134,88	
Impozit si taxa pe cladiri de la persoane juridice	07020102	r 26	0,00	2.458,87	1.021,21	545,88	645,89	245,89	
Impozit si taxa pe teren(cod 07.02.02.01+07.02.02.02+07.02.02.03)	070202	r 27	0,00	1.826,59	1.278,61	182,65	192,67	172,66	
Impozit pe terenuri de la persoane fizice	07020201	r 28	0,00	645,07	451,55	64,50	64,51	64,51	

Denumirea indicatorilor	Cod indicator	Rand	CREDITE DE ANGAJAMENT	PREVEDERI ANUALE	PREVEDERI TRIMESTRIALE			
					Trim. I	Trim. II	Trim. III	Trim. IV
Impozit si taxa pe teren de la persoane juridice	07020202	r 29	0,00	562,42	393,69	56,24	66,25	46,24
Impozit pe terenul din extravilan	07020203	r 30	0,00	619,10	433,37	61,91	61,91	61,91
Taxe judiciare de timbru si alte taxe de timbru	070203	r 31	0,00	404,51	101,13	101,12	121,13	81,13
A4. IMPOZITE SI TAXE PE BUNURI SI SERVICII (cod 0010)	0010	r 33	0,00	14.925,46	3.723,19	3.938,18	3.385,06	3.879,03
Sume defalcate din TVA (cod 11.02.01+ 11.02.02 +11.02.05+ 11.02.06+ 11.02.09)	1102	r 34	0,00	12.365,00	2.703,00	2.918,00	3.045,00	3.699,00
Sume defalcate din TVA pentru finantarea cheit.descentraliz.la nivelul comunelor, oraselor, municipiilor, sectoarelor si	110202	r 36	0,00	10.812,00	2.281,00	2.456,00	2.713,00	3.362,00
Sume defalcate din taxa pe valoarea adaugata pentru echilibrarea bugetelor locale	110206	r 38	0,00	1.553,00	422,00	462,00	332,00	337,00
Taxe pe utilizarea bunurilor, autorizarea utilizarii bunurilor sau pe desfasurarea de activitati(cod 16.02.02+16.02.03+16.02.50)	1602	r 45	0,00	2.560,46	1.020,19	1.020,18	340,06	180,03
Impozit asupra mijloacelor de transport(cod 16.02.02.01+16.02.02.02)	160202	r 46	0,00	2.488,01	995,20	995,20	328,81	168,80
Impozitul asupra mijloacelor de transport detinute de persoane fizice	16020201	r 47	0,00	1.791,36	716,54	716,54	229,14	129,14
Impozitul asupra mijloacelor de transport detinute de persoane juridice	16020202	r 48	0,00	696,65	278,66	278,66	99,67	39,66
Taxe si tarife pentru eliberarea de licente si autorizatii de functionare	160203	r 49	0,00	45,83	18,33	18,33	4,59	4,58
Alte taxe pe utilizarea bunurilor, autorizarea utilizarii bunurilor sau pe desfasurare de activitati	160250	r 50	0,00	26,62	6,66	6,65	6,66	6,65
C. VENITURI NEFISCALE(cod 00.13+00.14)	0012	r 54	0,00	4.770,73	1.178,49	1.152,63	1.287,18	1.152,43
C1. VENITURI DIN PROPRIETATE(cod 30.02+31.02)	0013	r 55	0,00	202,09	50,53	50,52	50,52	50,52
Venituri din proprietate(cod 30.02.01+30.02.05+30.02.08+30.02.50)	3002	r 56	0,00	202,09	50,53	50,52	50,52	50,52
Venituri din concesiuni si inchirieri	300205	r 58	0,00	202,09	50,53	50,52	50,52	50,52
Alte venituri din concesiuni si inchirieri de catre institt publ	30020530	r 60	0,00	202,09	50,53	50,52	50,52	50,52
C2. VANZARI DE BUNURI SI SERVICII(cod 33.02+34.02+35.02+36.02+37.02)	0014	r 67	0,00	4.568,64	1.127,96	1.102,11	1.236,66	1.101,91
Venituri din prestari de servicii si alte activitati (cod 330208+330210+330212+33213+330224+330226+330227+3)	3302	r 68	0,00	1.115,98	291,18	275,33	274,33	275,14
Venituri din prestari de servicii	330208	r 69	0,00	1.066,26	278,75	262,90	261,90	262,71
Contributia parintilor sau sustinatorilor legali pentru intretinerea copiilor in crestere	330210	r 70	0,00	34,80	8,70	8,70	8,70	8,70
Alte venituri din prestari de servicii si alte activitati	330250	r 78	0,00	14,92	3,73	3,73	3,73	3,73
Amenzi, penalitati si confiscari(cod 35.02.01 la 35.02.03+35.02.50)	3502	r 82	0,00	3.027,28	756,82	756,82	756,82	756,82
Venituri din amenzi si alte sanctiuni aplicate potrivit dispozitiilor legale	350201	r 83	0,00	3.027,28	756,82	756,82	756,82	756,82
Venituri din amenzi si alte sanctiuni aplicate de catre alte inst de specialitate	35020102	r 84	0,00	3.027,28	756,82	756,82	756,82	756,82

Denumirea indicatorilor	Cod indicator	Rand	CREDITE DE ANGAJAMENT	PREVEDERI ANUALE	PREVEDERI TRIMESTRIALE			
					Trim. I	Trim. II	Trim. III	Trim. IV
Alte amenzi, penalitati si confiscari	350250	r 88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Diverse venituri(cod 36.02.01+36.02.05+36.02.06+36.02.07+36.02.11+36.02.14+36.02.15+36.02.16+36.02.17+36.02.18+36.02.19+36.02.20+36.02.21+36.02.22+36.02.23+36.02.24+36.02.25+36.02.26+36.02.27+36.02.28+36.02.29+36.02.30+36.02.31+36.02.32+36.02.33+36.02.34+36.02.35+36.02.36+36.02.37+36.02.38+36.02.39+36.02.40+36.02.41+36.02.42+36.02.43+36.02.44+36.02.45+36.02.46+36.02.47+36.02.48+36.02.49+36.02.50+36.02.51+36.02.52+36.02.53+36.02.54+36.02.55+36.02.56+36.02.57+36.02.58+36.02.59+36.02.60+36.02.61+36.02.62+36.02.63+36.02.64+36.02.65+36.02.66+36.02.67+36.02.68+36.02.69+36.02.70+36.02.71+36.02.72+36.02.73+36.02.74+36.02.75+36.02.76+36.02.77+36.02.78+36.02.79+36.02.80+36.02.81+36.02.82+36.02.83+36.02.84+36.02.85+36.02.86+36.02.87+36.02.88+36.02.89+36.02.90+36.02.91+36.02.92+36.02.93+36.02.94+36.02.95+36.02.96+36.02.97+36.02.98+36.02.99+36.02.100)	3602	r 89	0,00	425,38	69,96	205,51	69,95	
Taxe speciale	360206	r 93	0,00	51,43	0,00	51,43	0,00	
Venituri din recuperarea cheltuielilor efectuate en cursul procesului de executare silita	360214	r 96	0,00	9,50	0,00	9,50	0,00	
Alte venituri	360250	r 101	0,00	364,45	79,96	144,58	69,95	
Transferuri voluntare, altele decat subventiile (cod 37.02.01+37.02.03 la 37.02.05+37.02.50)	3702	r 102	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Varsaminte din sectiunea de functionare ptr finantarea sectiunii de dezvoltare a bugetului local(cu semnul minus)	370203	r 104	0,00	-4.331,17	0,00	-490,76	-283,25	
Varsaminte din sectiunea de functionare	370204	r 105	0,00	4.331,17	0,00	490,76	283,25	
<b>II. VENITURI DIN CAPITAL(cod 39.02)</b>	<b>0015</b>	<b>r 108</b>	<b>0,00</b>	<b>43,14</b>	<b>2,20</b>	<b>40,94</b>	<b>0,00</b>	
Venituri din valorificarea unor bunuri(cod 39.02.01+39.02.03+39.02.04+39.02.07+39.02.10)	3902	r 109	0,00	43,14	2,20	40,94	0,00	
Venituri din vanzarea unor bunuri apartinand domeniului privat	390207	r 113	0,00	43,14	2,20	40,94	0,00	
<b>IV. SUBVENTII (cod 00.18)</b>	<b>0017</b>	<b>r 131</b>	<b>0,00</b>	<b>17.636,67</b>	<b>5.211,88</b>	<b>3.977,36</b>	<b>3.486,06</b>	
<b>SUBVENTII DE LA ALTE NIVELE ALE ADMINISTRATIEI PUBLICE(cod 42.02+43.02)</b>	<b>0018</b>	<b>r 132</b>	<b>0,00</b>	<b>17.636,67</b>	<b>5.211,88</b>	<b>3.977,36</b>	<b>3.486,06</b>	
Subventii de la bugetul de stat (cod 420201pana la 420287)	4202	r 133	0,00	16.161,06	4.703,54	3.769,63	3.458,06	
Subventii de la bug.de stat catre bugetele locale ptr finantarea investitiilor in sanatate	420216	r 143	0,00	22,00	0,00	0,00	0,00	
Subventii de la bug.de stat catre bugetele locale ptr finantarea aparatului medical si echipam.de comunicatii in urgenta in	42021601	r 144	0,00	22,00	0,00	0,00	0,00	
Subventii pentru acordarea ajutorului pentru incalzirea locuintei si a suplimentului pentru energie alocate pentru consumul de	420234	r 156	0,00	368,00	90,00	0,00	270,00	
Subventii din bg.de stat ptr finantarea sanatatii	420241	r 159	0,00	1.796,44	457,62	450,27	438,38	
Finantarea programului national de Dezvoltare Locala	420265	r 169	0,00	6.247,17	2.353,12	1.453,10	987,84	
Subventii de la bugetul de stat catre bugetele locale necesare sustinerii denulatii proiectelor finantate din fonduri externe	420269	r 172	0,00	7.352,55	1.732,80	1.818,26	1.712,84	
Subventii pentru finantarea liceelor tehnologice cu profil preponderent agricol	420279	r 175	0,00	180,90	0,00	0,00	0,00	
Subventii pentru finantarea liceelor tehnologice cu profil preponderent agricol pentru sectiunea de functionare	42027902	r 177	0,00	180,90	0,00	0,00	0,00	
Subventii de la bugetul de stat pentru decontarea cheltuielilor pentru carantina	420280	r 178	0,00	194,00	48,00	48,00	49,00	
Subventii de la alte administratii (cod 430201+430204+430207+430208+430220+430221+430223+430224+430225+430226+430227+430228+430229+430230+430231+430232+430233+430234+430235+430236+430237+430238+430239+430240+430241+430242+430243+430244+430245+430246+430247+430248+430249+430250+430251+430252+430253+430254+430255+430256+430257+430258+430259+430260+430261+430262+430263+430264+430265+430266+430267+430268+430269+430270+430271+430272+430273+430274+430275+430276+430277+430278+430279+430280+430281+430282+430283+430284+430285+430286+430287+430288+430289+430290+430291+430292+430293+430294+430295+430296+430297+430298+430299+430300)	4302	r 205	0,00	1.475,61	508,34	207,73	28,00	
Alte subventii primite de la administratia centrala pentru finantarea unor activitati	430220	r 210	0,00	18,00	0,00	0,00	0,00	
Subventii primite din bugetul judetului pentru clasele de invatamant special organizate in cadrul unitatilor de invatamant	430223	r 212	0,00	98,20	5,00	3,00	0,00	



Denumirea indicatorilor	Cod indicator	Rand	CREDITE DE ANGAJAMENT	PREVEDERI ANUALE	PREVEDERI TRIMESTRIALE			
					Trim. I	Trim. II	Trim. III	Trim. IV
Sume primite de la bugetul judetului ptr plata drepturilor de care beneficiaza copiii cu cerinte educationale speciale	430230	r 214	0,00	114,00	22,00	42,00	22,00	28,00
Sume alocate din bugetul AFIR, pentru sustinerea proiectelor din PNDR 2014-2020	430231	r 215	0,00	182,73	0,00	0,00	182,73	0,00
Sume alocate din bugetul ANCPPI pentru finantarea lucrarilor de inregistrare sistematica din cadrul programului National de	430234	r 216	0,00	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00
Sume alocate din sumele obtinute ?urma scoaterii la licitatie a certificatelor de emisii de gaze cu efect de sera pentru	430244	r 221	0,00	962,68	481,34	481,34	0,00	0,00
Sume primite de la UE/alti donatori in contul platilor efectuate si prefinantari aferente cadrului financiar 2014-2020	4802	r 297	0,00	52.108,14	13.109,81	14.816,49	13.051,81	11.130,03
Fondul European de Dezvoltare Regionala(cod 48.02.01.01 la 48.02.01.03)	480201	r 298	0,00	49.838,14	11.807,92	14.337,10	12.563,09	11.130,03
Sume primite in contul platilor efectuate in anul curent	48020101	r 299	0,00	47.267,08	11.223,76	12.483,56	12.429,73	11.130,03
Sume primite in contul platilor efectuate in anii anteriori	48020102	r 300	0,00	495,92	229,56	133,00	133,36	0,00
Prefinantare	48020103	r 301	0,00	2.075,14	354,60	1.720,54	0,00	0,00
Fondul Social European(cod 48.02.02.01 la 48.02.02.03)	480202	r 302	0,00	2.270,00	1.301,89	479,39	488,72	0,00
Sume primite in contul platilor efectuate in anul curent	48020201	r 303	0,00	1.648,11	880,00	479,39	488,72	0,00
Prefinantare	48020203	r 305	0,00	621,89	621,89	0,00	0,00	0,00
<b>TOTAL CHELTUIELI</b>	<b>5002</b>	<b>r 340</b>	<b>0,00</b>	<b>128.693,15</b>	<b>42.924,11</b>	<b>33.059,10</b>	<b>28.363,33</b>	<b>24.346,61</b>
<b>CHELTUIELI CURENTE</b>	<b>02.01</b>	<b>r 341</b>	<b>0,00</b>	<b>114.096,45</b>	<b>31.131,54</b>	<b>31.159,95</b>	<b>27.612,97</b>	<b>24.191,99</b>
<b>TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL</b>	<b>02.10</b>	<b>r 342</b>	<b>0,00</b>	<b>18.241,41</b>	<b>5.124,94</b>	<b>4.077,64</b>	<b>4.117,27</b>	<b>4.921,56</b>
Cheltuieli salariale in bani (cod 10.01.01 la 10.01.16+10.01.30)	02.1001	r 342	0,00	17.082,36	4.415,69	3.947,59	3.994,07	4.735,01
Salarii de baza	02.100101	r 342	0,00	15.507,87	3.986,84	3.528,00	3.623,03	4.370,00
Sporuri pentru conditii de munca	02.100105	r 342	0,00	164,32	47,40	47,40	31,65	37,87
Alte sporuri	02.100106	r 342	0,00	16,70	4,18	4,17	4,18	4,17
Indemnizatii platite unor persoane din afara unitatii	02.100112	r 342	0,00	290,00	77,00	77,00	77,00	59,00
Drepturi de delegare	02.100113	r 342	0,00	14,70	4,45	4,25	3,25	2,75
Alocatii ptr.transportul la si de la locul de munca	02.100115	r 342	0,00	15,00	5,00	10,00	0,00	0,00
Indemnizatii de hrana	02.100117	r 342	0,00	1.056,77	276,32	270,77	248,46	261,22
Alte drepturi salariale in bani	02.100130	r 342	0,00	27,00	14,50	6,00	6,50	0,00
Cheltuieli salariale in natura (cod 10.02.01 la 10.02.30)	02.1002	r 342	0,00	759,35	608,20	30,00	31,15	90,00
Norme de hrana	02.100202	r 342	0,00	320,00	150,00	30,00	50,00	90,00
Vouchere de vacanta	02.100206	r 342	0,00	439,35	458,20	0,00	-18,85	0,00
Contributii (cod 10.03.01 la 10.03.08)	02.1003	r 342	0,00	389,70	101,05	100,05	92,05	96,55
Contributia asiguratorie pentru munca	02.100307	r 342	0,00	389,70	101,05	100,05	92,05	96,55
<b>TITLUL II BUNURI SI SERVICII</b>	<b>02.20</b>	<b>r 343</b>	<b>0,00</b>	<b>8.854,15</b>	<b>3.530,97</b>	<b>1.988,63</b>	<b>1.780,84</b>	<b>1.553,71</b>
Bunuri si servicii (cod 20.01.01 la 20.01.09+20.01.30)	02.2001	r 343	0,00	4.820,25	1.798,07	1.440,59	805,17	776,42
Furnituri de birou	02.200101	r 343	0,00	58,18	14,31	9,69	13,89	20,29
Materiale pentru curatenie	02.200102	r 343	0,00	132,28	26,15	26,20	36,15	43,78
Incalzit, iluminat si forta motrica	02.200103	r 343	0,00	1.867,02	550,93	627,27	441,42	247,40
Apa, canal si salubritate	02.200104	r 343	0,00	1.147,43	767,70	466,06	-132,20	45,87

Denumirea indicatorilor	Cod indicator	Rand	CREDITE DE ANGAJAMENT	PREVEDERI ANUALE	PREVEDERI TRIMESTRIALE			
					Trim. I	Trim. II	Trim. III	Trim. IV
Carburanti si lubrifiantix	02.200105	r 343	0,00	75,20	13,10	13,60	22,00	26,50
Piese de schimb	02.200106	r 343	0,00	53,04	30,74	1,30	13,00	8,00
Transport	02.200107	r 343	0,00	116,00	40,13	40,47	15,40	20,00
Posta, telecomunicatii, radio, tv, internet	02.200108	r 343	0,00	305,75	121,61	28,46	76,41	79,27
Materiale si prestari de servicii cu caracter functional	02.200109	r 343	0,00	16,17	5,00	3,17	3,50	4,50
Alte bunuri si servicii pentru intretinere si functionare	02.200130	r 343	0,00	1.049,18	228,40	224,37	315,60	280,81
Reparatii curente	02.2002	r 343	0,00	662,03	229,13	241,40	191,50	0,00
Hrana (cod 20.03.01+20.03.02)	02.2003	r 343	0,00	11,46	24,00	24,00	-36,54	0,00
Hrana pentru oameni	02.200301	r 343	0,00	11,46	24,00	24,00	-36,54	0,00
Medicamente si materiale sanitare(cod 20.04.01 la 20.04.04)	02.2004	r 343	0,00	93,50	25,25	24,23	20,97	23,05
Medicamente	02.200401	r 343	0,00	29,00	8,14	7,14	6,72	7,00
Materiale sanitare	02.200402	r 343	0,00	44,70	11,68	11,67	10,25	11,10
Dezinfectanti	02.200404	r 343	0,00	19,80	5,43	5,42	4,00	4,95
Bunuri de natura obiectelor de inventar (cod 20.05.01 la 20.05.03+20.05.30)	02.2005	r 343	0,00	208,25	84,33	19,53	62,12	42,27
Uniforme si echipament	02.200501	r 343	0,00	20,00	18,20	0,00	1,80	0,00
Alte obiecte de inventar	02.200530	r 343	0,00	188,25	66,13	19,53	60,32	42,27
Deplasari, detasari, transferari (cod 20.06.01+20.06.02)	02.2006	r 343	0,00	57,44	32,65	9,79	9,07	5,93
Deplasari interne, detasari, transferari	02.200601	r 343	0,00	37,74	6,95	15,79	9,07	5,93
Deplasari in strainatate	02.200602	r 343	0,00	19,70	25,70	-6,00	0,00	0,00
Carti, publicatii si materiale documentare	02.2011	r 343	0,00	1,49	1,49	0,00	0,00	0,00
Consultanta si expertiza	02.2012	r 343	0,00	46,40	40,40	6,00	0,00	0,00
Pregatire profesionala	02.2013	r 343	0,00	69,50	19,40	18,10	21,00	11,00
Protectia muncii	02.2014	r 343	0,00	96,34	47,57	14,93	23,35	10,59
Comisioane si alte costuri aferente imprumuturilor(cod 20.24.01 la 20.24.03)	02.2024	r 343	0,00	20,00	17,00	1,00	1,00	1,00
Comisioane si alte costuri aferente imprumuturilor interne	02.202402	r 343	0,00	20,00	17,00	1,00	1,00	1,00
Alte cheltuieli (cod 20.30.01 la 20.30.04+20.30.06+20.30.07+20.30.09+20.30.30)	02.2030	r 343	0,00	2.767,49	1.211,68	189,16	683,20	683,45
Reclama si publicitate	02.203001	r 343	0,00	113,03	29,03	28,00	28,00	28,00
Protocol si reprezentare	02.203002	r 343	0,00	39,50	10,00	10,00	10,00	9,50
Prime de asigurare non-viata	02.203003	r 343	0,00	13,00	6,00	0,00	4,00	3,00
Chirii	02.203004	r 343	0,00	12,00	3,00	3,00	3,00	3,00
Executarea silita a creantelor bugetare	02.203009	r 343	0,00	2,00	2,00	0,00	0,00	0,00
Alte cheltuieli cu bunuri si servicii	02.203030	r 343	0,00	2.587,96	1.161,65	148,16	638,20	639,95
TITLUL III DOBANZI	02.30	r 344	0,00	341,00	86,00	85,00	85,00	85,00
Dobanzi aferente datoriei publice interne(cod 30.01.01+30.01.02)	02.3001	r 344	0,00	341,00	86,00	85,00	85,00	85,00
Dobanzi aferente datoriei publice interne directe	02.300101	r 344	0,00	341,00	86,00	85,00	85,00	85,00
TITLUL IV SUBVENTII	02.40	r 345	0,00	850,00	213,00	212,00	213,00	212,00
Subventii pentru acoperirea diferentelor de pret si tarif	02.4003	r 345	0,00	850,00	213,00	212,00	213,00	212,00

Denumirea indicatorilor	Cod indicator	Rand	CREDITE DE ANGAJAMENT	PREVEDERI ANUALE	PREVEDERI TRIMESTRIALE				
					Trim. I	Trim. II	Trim. III	Trim. IV	
TITLUL VI TRANSFERURI INTRE UNITATI ALE ADMINISTRATIEI PUBLICE									
Transferuri curente(cod 51.01.01 la 51.01.64)	02.51	r 347	0,00	17.790,73	4.227,91	4.753,71	5.711,54	3.097,57	
Transferuri catre institutii publice	02.5101	r 347	0,00	11.441,44	2.765,62	2.760,61	3.818,64	2.096,57	
Transferuri din bug locale ptr finantarea cheltuielilor curente din domeniul sanatatii	02.510101	r 347	0,00	10.324,44	2.435,62	2.510,61	3.281,64	2.096,57	
	02.510146	r 347	0,00	1.117,00	330,00	250,00	537,00	0,00	
Transferuri de capital (cod 51.02.12+51.02.28+51.02.29)	02.5102	r 347	0,00	6.349,29	1.462,29	1.993,10	1.892,90	1.001,00	
Transferuri din bugetele locale ptr finantarea cheltuielilor de capital din domeniul sanatatii	02.510228	r 347	0,00	932,89	632,89	300,00	0,00	0,00	
Alte transferuri de capital catre institutii publice	02.510229	r 347	0,00	5.416,40	829,40	1.693,10	1.892,90	1.001,00	
TITLUL IX ASISTENTA SOCIALA	02.57	r 350	0,00	3.538,44	875,55	750,95	757,05	1.154,89	
Ajutoare sociale (cod 57.02.01 la 57.02.05)	02.5702	r 350	0,00	3.538,44	875,55	750,95	757,05	1.154,89	
Ajutoare sociale in numerar	02.570201	r 350	0,00	3.503,44	866,80	742,20	748,30	1.146,14	
Tichete de cresa si tichete sociale pentru gradinita	02.570203	r 350	0,00	35,00	8,75	8,75	8,75	8,75	
TITLUL X PROIECTE CU FINANTARE FEN AFERENTE CADRULUI FINANCIAR 2014-2020	02.58	r 351	0,00	63.042,02	16.540,07	18.840,02	14.548,97	13.112,96	
Programa din Fondul European de Dezvoltare Regionala (FEDR)	02.5801	r 351	0,00	60.472,47	15.105,48	18.280,02	13.974,01	13.112,96	
Finantarea nationala	02.580101	r 351	0,00	7.760,89	1.892,23	2.392,60	1.458,31	2.017,75	
Finantarea externa nerambursabila	02.580102	r 351	0,00	49.750,34	11.794,79	14.368,97	12.550,65	11.035,93	
Cheltuieli neeligibile	02.580103	r 351	0,00	2.981,24	1.418,46	1.518,45	-34,95	59,28	
Programa din Fondul Social European (FSE)	02.5802	r 351	0,00	2.569,55	1.434,59	560,00	574,96	0,00	
Finantarea nationala	02.580201	r 351	0,00	382,04	215,19	80,61	86,24	0,00	
Finantarea externa nerambursabila	02.580202	r 351	0,00	2.187,51	1.219,40	479,39	488,72	0,00	
TITLUL XI ALTE CHELTUIELI	02.59	r 352	0,00	1.438,70	533,10	452,00	399,30	54,30	
Burse	02.5901	r 352	0,00	1.032,20	319,50	395,70	317,00	0,00	
Asociatii si fundatii	02.5911	r 352	0,00	114,50	59,10	18,80	18,80	17,80	
Sustinerea cultelor	02.5912	r 352	0,00	50,00	0,00	17,00	17,00	16,00	
Sume aferente persoanelor cu handicap neincadrate	02.5940	r 352	0,00	242,00	154,50	20,50	46,50	20,50	
CHELTUIELI DE CAPITAL	02.70	r 355	0,00	13.978,20	11.637,94	1.744,53	595,73	0,00	
TITLUL XV ACTIVE NEFINANCIARE	02.71	r 356	0,00	13.978,20	11.637,94	1.744,53	595,73	0,00	
Active fixe (cod 71.01.01 la 71.01.03+71.01.30)	02.7101	r 356	0,00	13.978,20	11.637,94	1.744,53	595,73	0,00	
Constructii	02.710101	r 356	0,00	11.883,18	10.272,92	1.098,53	511,73	0,00	
Masini, echipamente si mijloace de transport	02.710102	r 356	0,00	276,80	33,80	100,00	143,00	0,00	
Mobilier, aparatura birou si alte active corporale	02.710103	r 356	0,00	6,00	0,00	0,00	6,00	0,00	
Alte active fixe	02.710130	r 356	0,00	1.812,22	1.331,22	546,00	-65,00	0,00	
OPERATIUNI FINANCIARE	02.79	r 359	0,00	618,50	154,63	154,62	154,63	154,62	
TITLUL XIX RAMBURSARI DE CREDITE	02.81	r 361	0,00	618,50	154,63	154,62	154,63	154,62	
Rambursant de credite interne ( cod 81.02.01 la 81.02.05)	02.8102	r 361	0,00	618,50	154,63	154,62	154,63	154,62	
Rambursant de credite aferente datoriei publice interne locale	02.810205	r 361	0,00	618,50	154,63	154,62	154,63	154,62	
Partea I-a SERVICII PUBLICE GENERALE		r 363	0,00	13.067,07	5.024,53	2.579,75	2.809,20	2.653,59	
CAP. Autoritati publice si actiuni externe	5102	r 364	0,00	12.245,17	4.798,25	2.381,18	2.610,12	2.455,62	

Denumirea indicatorilor	Cod indicator	Rand	CREDITE DE ANGAJAMENT	PREVEDERI ANUALE	PREVEDERI TRIMESTRIALE			
					Trim. I	Trim. II	Trim. III	Trim. IV
CHELTUIELI CURENTE	5102.01	r 365	0,00	11.983,13	4.506,21	2.381,18	2.610,12	2.455,62
TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL	5102.10	r 366	0,00	7.120,49	1.871,30	1.646,00	1.581,03	2.022,16
Cheltuieli salariale in bani (cod 10.01.01 la 10.01.16+10.01.30)	5102.1001	r 366	0,00	6.887,19	1.725,00	1.607,00	1.542,03	1.983,16
Salarii de baza	5102.100101	r 366	0,00	6.266,00	1.566,50	1.454,50	1.389,53	1.855,47
Indemnizatii platite unor persoane din afara unitatii	5102.100112	r 366	0,00	290,00	77,00	77,00	77,00	59,00
Drepturi de delegare	5102.100113	r 366	0,00	10,00	2,50	2,50	2,50	2,50
Indemnizatii de hrana	5102.100117	r 366	0,00	267,19	67,00	67,00	67,00	66,19
Alte drepturi salariale in bani	5102.100130	r 366	0,00	24,00	12,00	6,00	6,00	0,00
Cheltuieli salariale in natura (cod 10.02.01 la 10.02.30)	5102.1002	r 366	0,00	107,30	107,30	0,00	0,00	0,00
Vouchere de vacanta	5102.100206	r 366	0,00	107,30	107,30	0,00	0,00	0,00
Contributii (cod 10.03.01 la 10.03.08)	5102.1003	r 366	0,00	156,00	39,00	39,00	39,00	39,00
Contributia asiguratorie pentru munca	5102.100307	r 366	0,00	156,00	39,00	39,00	39,00	39,00
TITLUL II BUNURI SI SERVICII	5102.20	r 367	0,00	2.038,59	1.007,22	173,38	426,33	431,66
Bunuri si servicii (cod 20.01.01 la 20.01.09+20.01.30)	5102.2001	r 367	0,00	1.022,74	408,74	131,26	215,20	267,54
Furnituri de birou	5102.200101	r 367	0,00	10,00	10,00	0,00	0,00	0,00
Materiale pentru curatenie	5102.200102	r 367	0,00	11,00	11,00	0,00	0,00	0,00
Incalzit, iluminat si forta motrica	5102.200103	r 367	0,00	235,00	147,00	0,00	20,00	68,00
Apa, canal si salubritate	5102.200104	r 367	0,00	8,00	2,00	2,00	2,00	2,00
Carburanti si lubrifianti	5102.200105	r 367	0,00	20,00	5,00	5,00	5,00	5,00
Piese de schimb	5102.200106	r 367	0,00	27,74	11,74	0,00	8,00	8,00
Posta, telecomunicatii, radio, tv, internet	5102.200108	r 367	0,00	180,00	90,00	0,00	45,00	45,00
Alte bunuri si servicii pentru intretinere si functionare	5102.200130	r 367	0,00	531,00	132,00	124,26	135,20	139,54
Reparatii curente	5102.2002	r 367	0,00	241,13	214,13	0,00	27,00	0,00
Medicamente si materiale sanitare(cod 20.04.01 la 20.04.04)	5102.2004	r 367	0,00	1,00	1,00	0,00	0,00	0,00
Medicamente	5102.200401	r 367	0,00	1,00	1,00	0,00	0,00	0,00
Bunuri de natura obiectelor de inventar (cod 20.05.01 la 20.05.03+20.05.30)	5102.2005	r 367	0,00	75,00	40,00	0,00	25,00	10,00
Alte obiecte de inventar	5102.200530	r 367	0,00	75,00	40,00	0,00	25,00	10,00
Deplasari, detasari, transferari (cod 20.06.01+20.06.02)	5102.2006	r 367	0,00	29,70	28,20	-3,50	2,50	2,50
Deplasari interne, detasari, transferari	5102.200601	r 367	0,00	10,00	2,50	2,50	2,50	2,50
Deplasari in strainatate	5102.200602	r 367	0,00	19,70	25,70	-6,00	0,00	0,00
Carti, publicatii si materiale documentare	5102.2011	r 367	0,00	1,49	1,49	0,00	0,00	0,00
Consultanta si expertiza	5102.2012	r 367	0,00	41,00	35,00	6,00	0,00	0,00
Pregatire profesionala	5102.2013	r 367	0,00	15,00	10,00	0,00	5,00	0,00
Protectia muncii	5102.2014	r 367	0,00	6,50	1,63	1,62	1,63	1,62
Alte cheltuieli (cod 20.30.01 la 20.30.04+20.30.06+20.30.07+20.30.09+20.30.30)	5102.2030	r 367	0,00	605,03	267,03	38,00	150,00	150,00
Reclama si publicitate	5102.203001	r 367	0,00	113,03	29,03	28,00	28,00	28,00
Protocol si reprezentare	5102.203002	r 367	0,00	39,50	10,00	10,00	10,00	9,50
Prime de asigurare non-viata	5102.203003	r 367	0,00	9,00	5,00	0,00	2,00	2,00
Executarea silita a creantelor bugetare	5102.203009	r 367	0,00	2,00	2,00	0,00	0,00	0,00

Denumirea indicatorilor	Cod indicator	Rand	CREDITE DE ANGAJAMENT	PREVEDERI ANUALE	PREVEDERI TRIMESTRIALE			
					Trim. I	Trim. II	Trim. III	Trim. IV
Alte cheltuieli cu bunuri si servicii	5102.203030	r 367	0,00	441,50	221,00	0,00	110,00	110,50
TITLUL X PROIECTE CU FINANTARE FEN AFERENTE CADRULUI FINANCIAR 2014-2020	5102.58	r 375	0,00	2.569,55	1.434,59	560,00	574,96	0,00
Programa din Fondul Social European (FSE)	5102.5802	r 375	0,00	2.569,55	1.434,59	560,00	574,96	0,00
Finantarea nationala	5102.580201	r 375	0,00	382,04	215,19	80,61	86,24	0,00
Finantarea externa nerambursabila	5102.580202	r 375	0,00	2.187,51	1.219,40	479,39	488,72	0,00
TITLUL XI ALTE CHELTUIELI	5102.59	r 376	0,00	224,50	193,10	1,80	27,80	1,80
Asociatii si fundatii	5102.5911	r 376	0,00	64,50	59,10	1,80	1,80	1,80
Sume aferente persoanelor cu handicap neincadrate	5102.5940	r 376	0,00	160,00	134,00	0,00	26,00	0,00
CHELTUIELI DE CAPITAL	5102.70	r 379	0,00	292,04	292,04	0,00	0,00	0,00
TITLUL XV ACTIVE NEFINANCIARE	5102.71	r 380	0,00	292,04	292,04	0,00	0,00	0,00
Active fixe (cod 71.01.01 la 71.01.03+71.01.30)	5102.7101	r 380	0,00	292,04	292,04	0,00	0,00	0,00
Masini, echipamente si mijloace de transport	5102.710102	r 380	0,00	23,80	23,80	0,00	0,00	0,00
Alte active fixe	5102.710130	r 380	0,00	268,24	268,24	0,00	0,00	0,00
Din total capitol 5102:		r 387	0,00	12.245,17	4.798,25	2.381,18	2.610,12	2.455,62
Autoritati executive si legislative	510201	r 388	0,00	12.245,17	4.798,25	2.381,18	2.610,12	2.455,62
Autoritati executive	51020103	r 389	0,00	12.245,17	4.798,25	2.381,18	2.610,12	2.455,62
CAP. Alte servicii publice generale	5402	r 390	0,00	460,90	123,28	112,57	113,08	111,97
CHELTUIELI CURENTE	5402.01	r 391	0,00	460,90	123,28	112,57	113,08	111,97
TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL	5402.10	r 392	0,00	444,40	118,35	108,65	109,15	108,25
Cheltuieli salariale in bani (cod 10.01.01 la 10.01.16+10.01.30)	5402.1001	r 392	0,00	425,90	107,20	106,20	106,70	105,80
Salarii de baza	5402.100101	r 392	0,00	407,70	102,00	102,00	102,00	101,70
Drepturi de delegare	5402.100113	r 392	0,00	0,50	0,50	0,00	0,00	0,00
Indemnizatii de hrana	5402.100117	r 392	0,00	16,70	4,20	4,20	4,20	4,10
Alte drepturi salariale in bani	5402.100130	r 392	0,00	1,00	0,50	0,00	0,50	0,00
Cheltuieli salariale in natura (cod 10.02.01 la 10.02.30)	5402.1002	r 392	0,00	8,70	8,70	0,00	0,00	0,00
Vouchere de vacanta	5402.100206	r 392	0,00	8,70	8,70	0,00	0,00	0,00
Contributii (cod 10.03.01 la 10.03.08)	5402.1003	r 392	0,00	9,80	2,45	2,45	2,45	2,45
Contributia asiguratorie pentru munca	5402.100307	r 392	0,00	9,80	2,45	2,45	2,45	2,45
TITLUL II BUNURI SI SERVICII	5402.20	r 393	0,00	16,50	4,93	3,92	3,93	3,72
Bunuri si servicii (cod 20.01.01 la 20.01.09+20.01.30)	5402.2001	r 393	0,00	8,50	2,15	2,15	2,15	2,05
Furnituri de birou	5402.200101	r 393	0,00	3,00	0,75	0,75	0,75	0,75
Posta, telecomunicatii, radio, tv, internet	5402.200108	r 393	0,00	1,50	0,40	0,40	0,40	0,30
Alte bunuri si servicii pentru intretinere si functionare	5402.200130	r 393	0,00	4,00	1,00	1,00	1,00	1,00
Bunuri de natura obiectelor de inventar (cod 20.05.01 la 20.05.03+20.05.30)	5402.2005	r 393	0,00	5,00	1,25	1,25	1,25	1,25
Alte obiecte de inventar	5402.200530	r 393	0,00	5,00	1,25	1,25	1,25	1,25
Deplasari, detasari, transferari (cod 20.06.01+20.06.02)	5402.2006	r 393	0,00	1,50	0,40	0,40	0,40	0,30
Deplasari interne, detasari, transferari	5402.200601	r 393	0,00	1,50	0,40	0,40	0,40	0,30
Pregatire profesionala	5402.2013	r 393	0,00	1,00	1,00	0,00	0,00	0,00
Protectia muncii	5402.2014	r 393	0,00	0,50	0,13	0,12	0,13	0,12

Denumirea indicatorilor	Cod indicator	Rand	CREDITE DE ANGAJAMENT	PREVEDERI ANUALE	PREVEDERI TRIMESTRIALE			
					Trim. I	Trim. II	Trim. III	Trim. IV
Din total capitol 5402:		r 413	0,00	460,90	123,28	112,57	113,08	111,97
Servicii publice comunitare de evidenta a persoanelor	5402.10	r 417	0,00	460,90	123,28	112,57	113,08	111,97
<b>CAP. Tranzactii privind datoria publica si imprumuturi</b>	<b>5502</b>	r 419	0,00	361,00	103,00	86,00	86,00	86,00
<b>CHELTUIELI CURENTE</b>	<b>5502.01</b>	r 420	0,00	361,00	103,00	86,00	86,00	86,00
<b>TITLUL II BUNURI SI SERVICII</b>	<b>5502.20</b>	r 422	0,00	20,00	17,00	1,00	1,00	1,00
Comisioane si alte costuri aferente imprumuturilor(cod 20.24.01 la 20.24.03)	5502.2024	r 422	0,00	20,00	17,00	1,00	1,00	1,00
Comisioane si alte costuri aferente imprumuturilor interne	5502.202402	r 422	0,00	20,00	17,00	1,00	1,00	1,00
<b>TITLUL III DOBANZI</b>	<b>5502.30</b>	r 423	0,00	341,00	86,00	85,00	85,00	85,00
Dobanzi aferente datoriei publice interne(cod 30.01.01+30.01.02)	5502.3001	r 423	0,00	341,00	86,00	85,00	85,00	85,00
Dobanzi aferente datoriei publice interne directe	5502.300101	r 423	0,00	341,00	86,00	85,00	85,00	85,00
<b>Partea a II-a APARARE, ORDINE PUBLICA SI SIGURANTA NATIONALA</b>	<b>5902</b>	r 469	0,00	1.905,12	659,85	356,05	406,55	482,67
<b>CAP. Ordine publica si siguranta nationala</b>	<b>6102</b>	r 495	0,00	1.905,12	659,85	356,05	406,55	482,67
<b>CHELTUIELI CURENTE</b>	<b>6102.01</b>	r 496	0,00	1.885,12	639,85	356,05	406,55	482,67
<b>TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL</b>	<b>6102.10</b>	r 497	0,00	1.603,62	497,60	341,80	342,80	421,42
Cheltuieli salariale in bani (cod 10.01.01 la 10.01.16+10.01.30)	6102.1001	r 497	0,00	1.219,62	305,50	304,50	285,50	324,12
Salarii de baza	6102.100101	r 497	0,00	1.162,62	288,00	287,00	274,00	313,62
Sporuri pentru conditii de munca	6102.100105	r 497	0,00	53,00	16,00	16,00	10,50	10,50
Drepturi de delegare	6102.100113	r 497	0,00	3,00	0,50	1,50	1,00	0,00
Alte drepturi salariale in bani	6102.100130	r 497	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Cheltuieli salariale in natura (cod 10.02.01 la 10.02.30)	6102.1002	r 497	0,00	354,80	184,80	30,00	50,00	90,00
Norme de hrana	6102.100202	r 497	0,00	320,00	150,00	30,00	50,00	90,00
Vouchere de vacanta	6102.100206	r 497	0,00	34,80	34,80	0,00	0,00	0,00
Contributii (cod 10.03.01 la 10.03.08)	6102.1003	r 497	0,00	29,20	7,30	7,30	7,30	7,30
Contributia asiguratorie pentru munca	6102.100307	r 497	0,00	29,20	7,30	7,30	7,30	7,30
<b>TITLUL II BUNURI SI SERVICII</b>	<b>6102.20</b>	r 498	0,00	281,50	142,25	14,25	63,75	61,25
Bunuri si servicii (cod 20.01.01 la 20.01.09+20.01.30)	6102.2001	r 498	0,00	45,40	19,55	6,65	9,45	9,75
Furnituri de birou	6102.200101	r 498	0,00	1,00	0,25	0,15	0,35	0,25
Material pentru curatenie	6102.200102	r 498	0,00	1,00	0,25	0,15	0,50	0,25
Incalzit, iluminat si forta motrica	6102.200103	r 498	0,00	1,50	0,50	0,00	0,50	0,50
Apa, canal si salubritate	6102.200104	r 498	0,00	0,75	0,25	0,00	0,25	0,25
Carburanti si lubrefiantix	6102.200105	r 498	0,00	9,00	2,50	0,00	4,00	2,50
Piese de schimb	6102.200106	r 498	0,00	3,00	3,00	0,00	0,00	0,00
Posta, telecomunicatii, radio, tv, internet	6102.200108	r 498	0,00	12,00	3,50	2,50	2,50	3,50
Alte bunuri si servicii pentru intretinere si functionare	6102.200130	r 498	0,00	17,15	9,30	4,00	1,35	2,50
Bunuri de natura obiectelor de inventar (cod 20.05.01 la 20.05.03+20.05.30)	6102.2005	r 498	0,00	23,00	21,20	0,00	1,80	0,00
Uniforme si echipament	6102.200501	r 498	0,00	20,00	18,20	0,00	1,80	0,00
Alte obiecte de inventar	6102.200530	r 498	0,00	3,00	3,00	0,00	0,00	0,00

Denumirea indicatorilor	Cod indicator	Rand	CREDITE DE ANGAJAMENT	PREVEDERI ANUALE	PREVEDERI TRIMESTRIALE			
					Trim. I	Trim. II	Trim. III	Trim. IV
Deplasari, delasari, transferari (cod 20.06.01+20.06.02)	6102.2006	r 498	0,00	8,50	1,00	4,00	2,50	1,00
Deplasari interne, delasari, transferari	6102.200601	r 498	0,00	8,50	1,00	4,00	2,50	1,00
Pregatire profesionala	6102.2013	r 498	0,00	5,10	2,00	3,10	0,00	0,00
Protectia muncii	6102.2014	r 498	0,00	1,50	0,50	0,50	0,00	0,50
Alte cheltuieli (cod 20.30.01 la 20.30.04+20.30.06+20.30.07+20.30.09+20.30.30)	6102.2030	r 498	0,00	198,00	98,00	0,00	50,00	50,00
Prime de asigurare non-viata	6102.203003	r 498	0,00	4,00	1,00	0,00	2,00	1,00
Alte cheltuieli cu bunuri si servicii	6102.203030	r 498	0,00	194,00	97,00	0,00	48,00	49,00
CHELTUIELI DE CAPITAL	6102.70	r 510	0,00	20,00	20,00	0,00	0,00	0,00
TITLUL XV ACTIVE NEFINANCIARE	6102.71	r 511	0,00	20,00	20,00	0,00	0,00	0,00
Active fixe (cod 71.01.01 la 71.01.03+71.01.30)	6102.7101	r 511	0,00	20,00	20,00	0,00	0,00	0,00
Masini, echipamente si mijloace de transport	6102.710102	r 511	0,00	10,00	10,00	0,00	0,00	0,00
Alte active fixe	6102.710130	r 511	0,00	10,00	10,00	0,00	0,00	0,00
Din total capitol 6102:			0,00	1.905,12	659,85	356,05	406,55	482,67
Ordine publica	610203	r 519	0,00	1.706,12	557,85	356,05	358,55	433,67
Politie comunitara	61020304	r 520	0,00	1.706,12	557,85	356,05	358,55	433,67
Alte cheltuieli in domeniul ordinii publice si sigurantei nationale	610250	r 522	0,00	199,00	102,00	0,00	48,00	49,00
Partea a III-a CHELTUIELI SOCIAL-CULTURALE	6302	r 523	0,00	44.944,19	14.783,71	12.340,81	9.794,18	8.025,49
CAP. Invatamant	6502	r 524	0,00	22.244,41	6.899,10	7.460,12	4.535,65	3.349,54
CHELTUIELI CURENTE	6502.01	r 525	0,00	21.659,51	6.669,10	7.029,22	4.611,65	3.349,54
TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL	6502.10	r 526	0,00	131,50	182,27	29,90	-80,67	0,00
Cheltuieli salariale in bani (cod 10.01.01 la 10.01.16+10.01.30)	6502.1001	r 526	0,00	129,00	159,92	26,40	-57,32	0,00
Salarii de baza	6502.100101	r 526	0,00	104,50	138,00	0,00	-33,50	0,00
Sporuri pentru conditii de munca	6502.100105	r 526	0,00	1,65	4,00	4,00	-6,35	0,00
Drepturi de delegare	6502.100113	r 526	0,00	0,00	0,50	0,00	-0,50	0,00
Alocatii ptr.transportul la si de la locul de munca	6502.100115	r 526	0,00	15,00	5,00	10,00	0,00	0,00
Indemnizatii de hrana	6502.100117	r 526	0,00	7,85	12,42	12,40	-16,97	0,00
Cheltuieli salariale in natura (cod 10.02.01 la 10.02.30)	6502.1002	r 526	0,00	0,00	18,85	0,00	-18,85	0,00
Vouchere de vacanta	6502.100206	r 526	0,00	0,00	18,85	0,00	-18,85	0,00
Contributii (cod 10.03.01 la 10.03.08)	6502.1003	r 526	0,00	2,50	3,50	3,50	-4,50	0,00
Contributia asiguratorie pentru munca	6502.100307	r 526	0,00	2,50	3,50	3,50	-4,50	0,00
TITLUL II BUNURI SI SERVICII	6502.20	r 527	0,00	3.005,48	623,84	1.141,25	756,62	483,77
Bunuri si servicii (cod 20.01.01 la 20.01.09+20.01.30)	6502.2001	r 527	0,00	2.496,82	550,41	836,34	693,70	416,37
Furnituri de birou	6502.200101	r 527	0,00	37,00	1,00	6,50	12,50	17,00
Materialie pentru curatenie	6502.200102	r 527	0,00	76,22	3,55	14,95	24,30	33,42
Incalzit, iluminat si forta motrica	6502.200103	r 527	0,00	1.460,72	348,43	595,47	380,92	135,90
Apa, canal si salubritate	6502.200104	r 527	0,00	189,63	37,40	62,70	52,03	37,50
Carburanti si lubrifianti	6502.200105	r 527	0,00	46,20	5,60	8,60	13,00	19,00
Piese de schimb	6502.200106	r 527	0,00	22,30	16,00	1,30	5,00	0,00
Transport	6502.200107	r 527	0,00	116,00	40,13	40,47	15,40	20,00
Posta, telecomunicatii, radio, tv, internet	6502.200108	r 527	0,00	100,25	24,58	22,94	25,38	27,35

Denumirea indicatorilor	Cod indicator	Rand	CREDITE DE ANGAJAMENT	PREVEDERI ANUALE	PREVEDERI TRIMESTRIALE			
					Trim. I	Trim. II	Trim. III	Trim. IV
Materiale si prestari de servicii cu caracter functional	6502.200109	r 527	0,00	16,17	5,00	3,17	3,50	4,50
Alte bunuri si servicii pentru intretinere si functionare	6502.200130	r 527	0,00	432,33	68,72	80,24	161,67	121,70
Reparatii curente	6502.2002	r 527	0,00	250,00	0,00	225,50	24,50	0,00
Hrana (cod 20.03.01+20.03.02)	6502.2003	r 527	0,00	11,46	24,00	24,00	-36,54	0,00
Hrana pentru oameni	6502.200301	r 527	0,00	11,46	24,00	24,00	-36,54	0,00
Medicamente si materiale sanitare(cod 20.04.01 la 20.04.04)	6502.2004	r 527	0,00	0,00	1,10	1,08	-2,18	0,00
Medicamente	6502.200401	r 527	0,00	0,00	0,14	0,14	-0,28	0,00
Materiale sanitare	6502.200402	r 527	0,00	0,00	0,48	0,47	-0,95	0,00
Dezinfectanti	6502.200404	r 527	0,00	0,00	0,48	0,47	-0,95	0,00
Bunuri de natura obiectelor de inventar (cod 20.05.01 la 20.05.03+20.05.30)	6502.2005	r 527	0,00	50,80	12,58	7,98	8,42	21,82
Alte obiecte de inventar	6502.200530	r 527	0,00	50,80	12,58	7,98	8,42	21,82
Deplasari, detasari, transferari (cod 20.06.01+20.06.02)	6502.2006	r 527	0,00	11,10	2,45	3,85	3,17	1,63
Deplasari interne, detasari, transferari	6502.200601	r 527	0,00	11,10	2,45	3,85	3,17	1,63
Pregatire profesionala	6502.2013	r 527	0,00	46,40	3,40	16,00	16,00	11,00
Protectia muncii	6502.2014	r 527	0,00	38,40	8,65	8,50	17,25	4,00
Alte cheltuieli (cod 20.30.01 la 20.30.04+20.30.06+20.30.07+20.30.09+20.30.30)	6502.2030	r 527	0,00	100,50	21,25	18,00	32,30	28,95
Chirii	6502.203004	r 527	0,00	12,00	3,00	3,00	3,00	3,00
Alte cheltuieli cu bunuri si servicii	6502.203030	r 527	0,00	88,50	18,25	15,00	29,30	25,95
TITLUL IX ASISTENTA SOCIALA	6502.57	r 534	0,00	333,00	78,55	115,95	40,05	98,45
Ajutoare sociale (cod 57.02.01 la 57.02.05)	6502.5702	r 534	0,00	333,00	78,55	115,95	40,05	98,45
Ajutoare sociale in numerar	6502.570201	r 534	0,00	298,00	69,80	107,20	31,30	89,70
Tichete de cresa si tichete sociale pentru gradinita	6502.570203	r 534	0,00	35,00	8,75	8,75	8,75	8,75
TITLUL X PROIECTE CU FINANTARE FEN AFERENTE CADRULUI FINANCIAR 2014-2020	6502.58	r 535	0,00	17.157,33	5.464,94	5.346,42	3.578,65	2.767,32
Programe din Fondul European de Dezvoltare Regionala (FEDR)	6502.5801	r 535	0,00	17.157,33	5.464,94	5.346,42	3.578,65	2.767,32
Finantarea nationala	6502.580101	r 535	0,00	1.643,24	639,78	622,23	-25,73	406,96
Finantarea externa nerambursabila	6502.580102	r 535	0,00	15.196,95	4.770,87	4.669,91	3.450,09	2.306,08
Cheltuieli neeligibile	6502.580103	r 535	0,00	317,14	54,29	54,28	154,29	54,28
TITLUL XI ALTE CHELTUIELI	6502.59	r 536	0,00	1.032,20	319,50	395,70	317,00	0,00
Burse	6502.5901	r 536	0,00	1.032,20	319,50	395,70	317,00	0,00
CHELTUIELI DE CAPITAL	6502.70	r 539	0,00	584,90	230,00	430,90	-76,00	0,00
TITLUL XV ACTIVE NEFINANCIARE	6502.71	r 540	0,00	584,90	230,00	430,90	-76,00	0,00
Active fixe (cod 71.01.01 la 71.01.03+71.01.30)	6502.7101	r 540	0,00	584,90	230,00	430,90	-76,00	0,00
Construcii	6502.710101	r 540	0,00	263,90	188,00	80,90	-5,00	0,00
Masini, echipamente si mijloace de transport	6502.710102	r 540	0,00	243,00	0,00	100,00	143,00	0,00
Mobilier, aparatura birou si alte active corporale	6502.710103	r 540	0,00	6,00	0,00	0,00	6,00	0,00
Alte active fixe	6502.710130	r 540	0,00	72,00	42,00	250,00	-220,00	0,00
Din total capitol 6502:		r 547	0,00	22.244,41	6.899,10	7.460,12	4.535,65	3.349,54
Invatamant prescolar si primar	650203	r 548	0,00	4.877,65	1.147,71	1.239,20	1.185,46	1.305,28



Denumirea indicatorilor	Cod indicator	Rand	CREDITE DE ANGAJAMENT	PREVEDERI ANUALE	PREVEDERI TRIMESTRIALE			
					Trim. I	Trim. II	Trim. III	Trim. IV
Invatamant prescolar	65020301	r 549	0,00	4.552,61	1.081,63	1.138,47	1.097,53	1.234,98
Invatamant primar	65020302	r 550	0,00	325,04	66,08	100,73	87,93	70,30
Invatamant secundar	650204	r 551	0,00	13.188,07	4.245,08	4.520,92	2.492,03	1.930,04
Invatamant secundar inferior	65020401	r 552	0,00	1.551,76	438,60	498,18	466,10	148,88
Invatamant secundar superior	65020402	r 553	0,00	11.537,53	3.795,43	3.962,79	2.010,48	1.748,83
Invatamant profesional	65020403	r 554	0,00	98,78	11,05	39,95	15,45	32,33
Invatamant nedefinitiv prin nivel	650207	r 556	0,00	396,20	74,80	197,40	34,30	89,70
Invatamant special	65020704	r 557	0,00	396,20	74,80	197,40	34,30	89,70
Servicii auxiliare pentru educatie	650211	r 558	0,00	31,00	0,00	250,00	-219,00	0,00
Internate si cantine pentru elevi	65021103	r 559	0,00	31,00	0,00	250,00	-219,00	0,00
Invatamant anteprescolar	650213	r 563	0,00	282,98	277,25	99,85	-109,89	15,77
Alte cheltuieli in domeniul invatamantului	650250	r 564	0,00	3.468,51	1.154,26	1.152,75	1.152,75	8,75
<b>CAP. Sanatate</b>	<b>6602</b>	<b>r 565</b>	<b>0,00</b>	<b>4.953,88</b>	<b>2.054,03</b>	<b>924,73</b>	<b>1.256,83</b>	<b>718,29</b>
<b>CHELTUIELI CURENTE</b>	<b>6602.01</b>	<b>r 566</b>	<b>0,00</b>	<b>4.953,88</b>	<b>2.054,03</b>	<b>924,73</b>	<b>1.256,83</b>	<b>718,29</b>
<b>TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL</b>	<b>6602.10</b>	<b>r 567</b>	<b>0,00</b>	<b>1.398,70</b>	<b>351,69</b>	<b>329,40</b>	<b>328,50</b>	<b>329,11</b>
Cheltuieli salariale in bani (cod 10.01.01 la 10.01.16+10.01.30)	6602.1001	r 567	0,00	1.287,75	322,64	322,10	321,20	321,81
Salarii de baza	6602.100101	r 567	0,00	1.115,18	279,34	279,00	278,00	278,84
Sporuri pentru conditii de munca	6602.100105	r 567	0,00	109,67	27,40	27,40	27,50	27,37
Drepturi de delegare	6602.100113	r 567	0,00	0,20	0,20	0,00	0,00	0,00
Indemnizatii de hrana	6602.100117	r 567	0,00	62,70	15,70	15,70	15,70	15,60
Cheltuieli salariale in natura (cod 10.02.01 la 10.02.30)	6602.1002	r 567	0,00	21,75	21,75	0,00	0,00	0,00
Vouchere de vacanta	6602.100206	r 567	0,00	21,75	21,75	0,00	0,00	0,00
Contributii (cod 10.03.01 la 10.03.08)	6602.1003	r 567	0,00	29,20	7,30	7,30	7,30	7,30
Contributia asiguratorie pentru munca	6602.100307	r 567	0,00	29,20	7,30	7,30	7,30	7,30
<b>TITLUL II BUNURI SI SERVICII</b>	<b>6602.20</b>	<b>r 568</b>	<b>0,00</b>	<b>1.565,29</b>	<b>739,45</b>	<b>45,33</b>	<b>391,33</b>	<b>389,18</b>
Bunuri si servicii (cod 20.01.01 la 20.01.09+20.01.30)	6602.2001	r 568	0,00	125,44	49,76	13,74	31,74	30,20
Furnituri de birou	6602.200101	r 568	0,00	1,18	0,31	0,29	0,29	0,29
Materiale pentru curatenie	6602.200102	r 568	0,00	40,56	10,45	10,45	10,45	9,21
Incalzit, iluminat si forta motrica	6602.200103	r 568	0,00	60,00	30,00	0,00	15,00	15,00
Apa, canal si salubritate	6602.200104	r 568	0,00	16,00	7,00	1,00	4,00	4,00
Posta, telecomunicatii, radio, tv, internet	6602.200108	r 568	0,00	2,00	0,50	0,50	0,50	0,50
Alte bunuri si servicii pentru intretinere si functionare	6602.200130	r 568	0,00	5,70	1,50	1,50	1,50	1,20
Medicamente si materiale sanitare(cod 20.04.01 la 20.04.04)	6602.2004	r 568	0,00	92,50	23,15	23,15	23,15	23,05
Medicamente	6602.200401	r 568	0,00	28,00	7,00	7,00	7,00	7,00
Materiale sanitare	6602.200402	r 568	0,00	44,70	11,20	11,20	11,20	11,10
Dezinfectanti	6602.200404	r 568	0,00	19,80	4,95	4,95	4,95	4,95
Bunuri de natura obiectelor de inventar (cod 20.05.01 la 20.05.03+20.05.30)	6602.2005	r 568	0,00	31,50	7,90	7,90	7,90	7,80
Alte obiecte de inventar	6602.200530	r 568	0,00	31,50	7,90	7,90	7,90	7,80
Deplasari, detasari, transferari (cod 20.06.01+20.06.02)	6602.2006	r 568	0,00	1,10	0,35	0,25	0,25	0,25
Deplasari interne, detasari, transferari	6602.200601	r 568	0,00	1,10	0,35	0,25	0,25	0,25

Denumirea indicatorilor	Cod indicator	Rand	CREDITE DE ANGAJAMENT	PREVEDERI ANUALE	PREVEDERI TRIMESTRIALE			
					Trim. I	Trim. II	Trim. III	Trim. IV
Pregatire profesionala	6602.2013	r 568	0,00	2,00	2,00	0,00	0,00	0,00
Protectia muncii	6602.2014	r 568	0,00	1,15	0,29	0,29	0,29	0,28
Alte cheltuieli (cod 20.30.01 la 20.30.04+20.30.06+20.30.07+20.30.09+20.30.30)	6602.2030	r 568	0,00	1.311,60	0,00	328,00	327,60	0,00
Alte cheltuieli cu bururi si servicii	6602.203030	r 568	0,00	1.311,60	0,00	328,00	327,60	0,00
TITLUL VI TRANSFERURI INTRE UNITATI ALE ADMINISTRATIEI PUBLICE	6602.51	r 572	0,00	2.049,89	550,00	537,00	0,00	0,00
Transferuri curente(cod 51.01.01 la 51.01.64)	6602.5101	r 572	0,00	1.117,00	250,00	537,00	0,00	0,00
Transferuri din bug locale ptr finantarea cheltuielilor curente din domeniul sanatații	6602.510146	r 572	0,00	1.117,00	250,00	537,00	0,00	0,00
Transferuri de capital (cod 51.02.12+51.02.28+51.02.29)	6602.5102	r 572	0,00	932,89	300,00	0,00	0,00	0,00
Transferuri din bugetele locale ptr finantarea cheltuielilor de capital din domeniul sanatații	6602.510228	r 572	0,00	932,89	300,00	0,00	0,00	0,00
Din total capitol 6602:			0,00	4.953,88	924,73	1.256,83	718,29	0,00
Servicii medicale in unitati sanitare cu paturi	660206	r 589	0,00	2.049,89	550,00	537,00	0,00	0,00
Spitale generale	66020601	r 590	0,00	2.049,89	550,00	537,00	0,00	0,00
Servicii de sanatate publica	660208	r 592	0,00	1.097,51	270,56	269,56	269,87	0,00
Alte cheltuieli in domeniul sanatații	660250	r 593	0,00	1.806,48	104,17	450,27	448,42	0,00
Alte institutii si actiuni sanitare	66025050	r 594	0,00	1.806,48	104,17	450,27	448,42	0,00
CAP. Cultura, recreere si religie	6702	r 595	0,00	4.291,84	905,01	652,54	656,97	0,00
CHELTUIELI CURENTE	6702.01	r 596	0,00	3.019,84	769,01	880,54	656,97	0,00
TITLUL VI TRANSFERURI INTRE UNITATI ALE ADMINISTRATIEI PUBLICE	6702.51	r 602	0,00	2.919,84	735,01	846,54	624,97	0,00
Transferuri curente(cod 51.01.01 la 51.01.64)	6702.5101	r 602	0,00	2.848,44	718,91	795,64	624,97	0,00
Transferuri catre institutii publice	6702.510101	r 602	0,00	2.848,44	718,91	795,64	624,97	0,00
Transferuri de capital (cod 51.02.12+51.02.28+51.02.29)	6702.5102	r 602	0,00	71,40	16,10	50,90	0,00	0,00
Alte transferuri de capital catre institutii publice	6702.510229	r 602	0,00	71,40	16,10	50,90	0,00	0,00
TITLUL XI ALTE CHELTUIELI	6702.59	r 607	0,00	100,00	34,00	34,00	32,00	0,00
Asociatii si fundatii	6702.5911	r 607	0,00	50,00	17,00	17,00	16,00	0,00
Sustinerea cultelor	6702.5912	r 607	0,00	50,00	17,00	17,00	16,00	0,00
CHELTUIELI DE CAPITAL	6702.70	r 610	0,00	1.272,00	136,00	-228,00	0,00	0,00
TITLUL XV ACTIVE NEFINANCIARE	6702.71	r 611	0,00	1.272,00	136,00	-228,00	0,00	0,00
Active fixe (cod 71.01.01 la 71.01.03+71.01.30)	6702.7101	r 611	0,00	1.272,00	136,00	-228,00	0,00	0,00
Constructii	6702.710101	r 611	0,00	730,00	0,00	-150,00	0,00	0,00
Alte active fixe	6702.710130	r 611	0,00	542,00	136,00	-78,00	0,00	0,00
Din total capitol 6702:			0,00	4.291,84	2.077,52	905,01	652,54	656,97
Servicii culturale	670203	r 619	0,00	3.089,84	747,32	871,01	846,54	624,97
Biblioteci publice comunale, orasenesti, municipale	67020302	r 620	0,00	479,13	142,07	110,41	115,92	0,00
Muzee	67020303	r 621	0,00	415,67	121,19	97,15	98,82	0,00
Casa de cultura	67020306	r 624	0,00	2.025,04	471,75	638,98	410,23	0,00
Consolidarea si restaurarea monumentelor istorice	67020312	r 627	0,00	30,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Alte servicii culturale	67020330	r 628	0,00	140,00	136,00	0,00	0,00	0,00

Denumirea indicatorilor	Cod indicator	Rand	CREDITE DE ANGAJAMENT	PREVEDERI ANUALE	PREVEDERI TRIMESTRIALE			
					Trim. I	Trim. II	Trim. III	Trim. IV
Servicii recreative si sportive	670205	r 629	0,00	482,00	660,00	17,00	-211,00	16,00
Sport	67020501	r 630	0,00	50,00	0,00	17,00	17,00	16,00
Intretinere gradini publice, parcuri, zone verzi, baze sportive si de agrement	67020503	r 632	0,00	432,00	660,00	0,00	-228,00	0,00
Alte servicii in domeniile culturii, recreerii si religiei	670250	r 634	0,00	720,00	670,00	17,00	17,00	16,00
CAP. Asigurari si asistenta sociala	6802	r 635	0,00	13.454,06	3.753,26	3.050,95	3.349,16	3.300,69
CHELTUIELI CURENTE	6802.01	r 636	0,00	13.435,86	3.741,06	3.050,95	3.343,16	3.300,69
TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL	6802.10	r 637	0,00	7.602,70	2.103,73	1.621,89	1.836,46	2.040,62
Cheltuieli salariale in bani (cod 10.01.01 la 10.01.16+10.01.30)	6802.1001	r 637	0,00	7.172,90	1.795,43	1.581,39	1.795,96	2.000,12
Salarii de baza	6802.100101	r 637	0,00	6.451,87	1.613,00	1.405,50	1.613,00	1.820,37
Alte sporuri	6802.100106	r 637	0,00	16,70	4,18	4,17	4,18	4,17
Drepturi de delegare	6802.100113	r 637	0,00	1,00	0,25	0,25	0,25	0,25
Indemnizatii de hrana	6802.100117	r 637	0,00	702,33	177,00	171,47	178,53	175,33
Alte drepturi salariale in bani	6802.100130	r 637	0,00	1,00	1,00	0,00	0,00	0,00
Cheltuieli salariale in natura (cod 10.02.01 la 10.02.30)	6802.1002	r 637	0,00	266,80	266,80	0,00	0,00	0,00
Vouchere de vacanta	6802.100206	r 637	0,00	266,80	266,80	0,00	0,00	0,00
Contributii (cod 10.03.01 la 10.03.08)	6802.1003	r 637	0,00	163,00	41,50	40,50	40,50	40,50
Contributia asiguratorie pentru munca	6802.100307	r 637	0,00	163,00	41,50	40,50	40,50	40,50
TITLUL II BUNURI SI SERVICII	6802.20	r 638	0,00	806,01	238,83	193,56	190,49	183,13
Bunuri si servicii (cod 20.01.01 la 20.01.09+20.01.30)	6802.2001	r 638	0,00	195,80	47,54	52,21	45,54	50,51
Furnituri de birou	6802.200101	r 638	0,00	6,00	2,00	2,00	0,00	2,00
Materiale pentru curatenie	6802.200102	r 638	0,00	3,50	0,90	0,80	0,90	0,90
Incalzit, iluminat si forta motrica	6802.200103	r 638	0,00	109,80	25,00	31,80	25,00	28,00
Apa, canal si salubritate	6802.200104	r 638	0,00	8,50	2,13	2,12	2,13	2,12
Posta, telecomunicatii, radio, tv, internet	6802.200108	r 638	0,00	10,00	2,63	2,12	2,63	2,62
Alte bunuri si servicii pentru intretinere si functionare	6802.200130	r 638	0,00	58,00	14,88	13,37	14,88	14,87
Reparatii curente	6802.2002	r 638	0,00	30,00	15,00	15,00	0,00	0,00
Bunuri de natura obiectelor de inventar (cod 20.05.01 la 20.05.03+20.05.30)	6802.2005	r 638	0,00	21,95	1,40	1,40	17,75	1,40
Alte obiecte de inventar	6802.200530	r 638	0,00	21,95	1,40	1,40	17,75	1,40
Deplasari, detasari, transferari (cod 20.06.01+20.06.02)	6802.2006	r 638	0,00	1,00	0,25	0,25	0,25	0,25
Deplasari interne, detasari, transferari	6802.200601	r 638	0,00	1,00	0,25	0,25	0,25	0,25
Pregatire profesionala	6802.2013	r 638	0,00	0,00	1,00	-1,00	0,00	0,00
Protectia muncii	6802.2014	r 638	0,00	16,16	4,24	3,80	4,05	4,07
Alte cheltuieli (cod 20.30.01 la 20.30.04+20.30.06+20.30.07+20.30.09+20.30.30)	6802.2030	r 638	0,00	541,10	169,40	121,90	122,90	126,90
Alte cheltuieli cu bunuri si servicii	6802.203030	r 638	0,00	541,10	169,40	121,90	122,90	126,90
TITLUL IX ASISTENTA SOCIALA	6802.57	r 645	0,00	3.205,44	797,00	635,00	717,00	1.056,44
Ajutoare sociale (cod 57.02.01 la 57.02.05)	6802.5702	r 645	0,00	3.205,44	797,00	635,00	717,00	1.056,44
Ajutoare sociale in numerar	6802.570201	r 645	0,00	3.205,44	797,00	635,00	717,00	1.056,44

Denumirea indicatorilor	Cod indicator	Rand	CREDITE DE ANGAJAMENT	PREVEDERI ANUALE	PREVEDERI TRIMESTRIALE			
					Trim. I	Trim. II	Trim. III	Trim. IV
TITLUL X PROIECTE CU FINANTARE FEN AFERENTE CADRULUI FINANCIAR 2014-2020	6802.58	r 646	0,00	1.739,71	581,00	580,00	578,71	0,00
Programa din Fondul European de Dezvoltare Regionala (FEDR)	6802.5801	r 646	0,00	1.739,71	581,00	580,00	578,71	0,00
Finantarea nationala	6802.580101	r 646	0,00	216,99	73,00	72,00	71,99	0,00
Finantarea externa nerambursabila	6802.580102	r 646	0,00	1.229,61	410,00	410,00	409,61	0,00
Cheltuieli neeligibile	6802.580103	r 646	0,00	293,11	98,00	98,00	97,11	0,00
TITLUL XI ALTE CHELTUIELI	6802.59	r 647	0,00	82,00	20,50	20,50	20,50	20,50
Sume aferente persoanelor cu handicap neincadrate	6802.5940	r 647	0,00	82,00	20,50	20,50	20,50	20,50
CHELTUIELI DE CAPITAL	6802.70	r 650	0,00	18,20	12,20	0,00	6,00	0,00
TITLUL XV ACTIVE NEFINANCIARE	6802.71	r 651	0,00	18,20	12,20	0,00	6,00	0,00
Active fixe (cod 71.01.01 la 71.01.03+71.01.30)	6802.7101	r 651	0,00	18,20	12,20	0,00	6,00	0,00
Construcții	6802.710101	r 651	0,00	18,20	12,20	0,00	6,00	0,00
Din total capital 6802:		r 658	0,00	13.454,06	3.753,26	3.050,95	3.349,16	3.300,69
Asistența acordată persoanelor în vârstă	680204	r 659	0,00	1.802,91	638,20	580,00	584,71	0,00
Asistența socială în caz de boli și invalidități	680205	r 660	0,00	9.440,99	2.547,16	2.018,50	2.298,50	2.576,83
Asistența socială în caz de invaliditate	68020502	r 661	0,00	9.440,99	2.547,16	2.018,50	2.298,50	2.576,83
Prevenirea excluderii sociale	680215	r 666	0,00	385,20	91,80	9,80	11,80	271,80
Ajutor social	68021501	r 667	0,00	385,20	91,80	9,80	11,80	271,80
Alte cheltuieli în domeniul asigurărilor și asistenței sociale	680250	r 669	0,00	1.824,96	476,10	442,65	454,15	452,06
Alte cheltuieli în domeniul asistenței sociale	68025050	r 670	0,00	1.824,96	476,10	442,65	454,15	452,06
Partea a IV-a SERVICII SI DEZVOLTARE PUBLICA, LOCUINTE, MEDIU SI APE	6902	r 671	0,00	29.126,44	8.613,53	7.754,48	6.731,58	6.026,85
CAP. Locuinta, servicii si dezvoltare publica	7002	r 672	0,00	27.945,09	7.654,61	7.339,44	6.924,19	6.026,85
CHELTUIELI CURENTE	7002.01	r 673	0,00	22.847,30	3.675,20	6.655,25	6.490,00	6.026,85
TITLUL II BUNURI SI SERVICII	7002.20	r 675	0,00	173,03	32,13	0,90	140,00	0,00
Reparatii curente	7002.2002	r 675	0,00	140,90	0,00	0,90	140,00	0,00
Protectia muncii	7002.2014	r 675	0,00	32,13	32,13	0,00	0,00	0,00
TITLUL VI TRANSFERURI INTRE UNITATI ALE ADMINISTRATIEI PUBLICE	7002.51	r 679	0,00	6.295,00	1.581,70	1.398,70	1.898,00	1.416,60
Transferuri curente(cod 51.01.01 la 51.01.64)	7002.5101	r 679	0,00	5.620,00	1.506,70	1.291,70	1.536,00	1.285,60
Transferuri catre institutii publice	7002.510101	r 679	0,00	5.620,00	1.506,70	1.291,70	1.536,00	1.285,60
Transferuri de capital (cod 51.02.12+51.02.28+51.02.29)	7002.5102	r 679	0,00	675,00	75,00	107,00	362,00	131,00
Alte transferuri de capital catre institutii publice	7002.510229	r 679	0,00	675,00	75,00	107,00	362,00	131,00
TITLUL X PROIECTE CU FINANTARE FEN AFERENTE CADRULUI FINANCIAR 2014-2020	7002.58	r 683	0,00	16.379,27	2.061,37	5.255,65	4.452,00	4.610,25
Programa din Fondul European de Dezvoltare Regionala (FEDR)	7002.5801	r 683	0,00	16.379,27	2.061,37	5.255,65	4.452,00	4.610,25
Finantarea nationala	7002.580101	r 683	0,00	2.438,88	318,45	737,59	632,05	750,79
Finantarea externa nerambursabila	7002.580102	r 683	0,00	13.820,39	1.737,92	4.413,06	3.814,95	3.854,46
Cheltuieli neeligibile	7002.580103	r 683	0,00	120,00	5,00	105,00	5,00	5,00
CHELTUIELI DE CAPITAL	7002.70	r 687	0,00	5.097,79	3.979,41	684,19	434,19	0,00

Denumirea indicatorilor	Cod indicator	Rand	CREDITE DE ANGAJAMENT	PREVEDERI ANUALE	PREVEDERI TRIMESTRIALE			
					Trim. I	Trim. II	Trim. III	Trim. IV
TITLUL XV ACTIVE NEFINANCIARE								
Active fixe (cod 71.01.01 la 71.01.03+71.01.30)	7002.7101	r 688	0,00	5.097,79	3.979,41	684,19	434,19	0,00
Construcții	7002.710101	r 688	0,00	5.097,79	3.979,41	684,19	434,19	0,00
Alte active fixe	7002.710130	r 688	0,00	4.273,79	3.548,41	524,19	201,19	0,00
Din total capitol 7002:			0,00	824,00	431,00	160,00	233,00	0,00
Alimentare cu apa si amenajari hidrotehnice	700205	r 695	0,00	27.945,09	7.654,61	7.339,44	6.924,19	6.026,85
Alimentare cu apa	70020501	r 699	0,00	183,11	182,21	0,90	0,00	0,00
Iluminat public si electrificari	700206	r 702	0,00	14.063,56	2.799,37	3.944,19	3.150,00	4.170,00
Alte servicii in domeniile locuintelor, serviciilor si dezvoltarii comunale	700250	r 704	0,00	13.698,42	4.673,03	3.394,35	3.774,19	1.856,85
CAP. Protectia mediului	7402	r 705	0,00	1.181,35	958,92	415,04	-192,61	0,00
CHELTUIELI CURENTE	7402.01	r 706	0,00	941,35	718,92	415,04	-192,61	0,00
TITLUL II BUNURI SI SERVICII	7402.20	r 708	0,00	941,35	718,92	415,04	-192,61	0,00
Bunuri si servicii (cod 20.01.01 la 20.01.09+20.01.30)	7402.2001	r 708	0,00	924,55	718,92	398,24	-192,61	0,00
Apa, canal si salubritate	7402.200104	r 708	0,00	924,55	718,92	398,24	-192,61	0,00
Bunuri de natura obiectelor de inventar (cod 20.05.01 la 20.05.03+20.05.30)	7402.2005	r 708	0,00	1,00	0,00	1,00	0,00	0,00
Alte obiecte de inventar	7402.200530	r 708	0,00	1,00	0,00	1,00	0,00	0,00
Deplasari, detasari, transferari (cod 20.06.01+20.06.02)	7402.2006	r 708	0,00	4,54	0,00	4,54	0,00	0,00
Deplasari interne, detasari, transferari	7402.200601	r 708	0,00	4,54	0,00	4,54	0,00	0,00
Alte cheltuieli (cod 20.30.01 la 20.30.04+20.30.06+20.30.07+20.30.09+20.30.30)	7402.2030	r 708	0,00	11,26	0,00	11,26	0,00	0,00
Alte cheltuieli cu bunuri si servicii	7402.203030	r 708	0,00	11,26	0,00	11,26	0,00	0,00
CHELTUIELI DE CAPITAL	7402.70	r 720	0,00	240,00	240,00	0,00	0,00	0,00
TITLUL XV ACTIVE NEFINANCIARE	7402.71	r 721	0,00	240,00	240,00	0,00	0,00	0,00
Active fixe (cod 71.01.01 la 71.01.03+71.01.30)	7402.7101	r 721	0,00	240,00	240,00	0,00	0,00	0,00
Construcții	7402.710101	r 721	0,00	240,00	240,00	0,00	0,00	0,00
Din total capitol 7402:			0,00	240,00	240,00	0,00	0,00	0,00
Salubritate si gestiunea deseurilor	740205	r 728	0,00	1.181,35	958,92	415,04	-192,61	0,00
Salubritate	74020501	r 730	0,00	1.163,35	958,92	397,04	-192,61	0,00
Alte servicii in domeniul protectiei mediului	740250	r 731	0,00	1.163,35	958,92	397,04	-192,61	0,00
Partea a V-a ACTIUNI ECONOMICE	7902	r 734	0,00	18,00	0,00	18,00	0,00	0,00
CAP. Transporturi	8402	r 735	0,00	39.650,33	13.842,49	10.028,01	8.621,82	7.158,01
CHELTUIELI CURENTE	8402.01	r 823	0,00	39.650,33	13.842,49	10.028,01	8.621,82	7.158,01
TITLUL II BUNURI SI SERVICII	8402.20	r 826	0,00	32.578,56	8.187,57	9.379,95	8.007,65	7.003,39
Bunuri si servicii (cod 20.01.01 la 20.01.09+20.01.30)	8402.2001	r 826	0,00	6,40	6,40	0,00	0,00	0,00
Alte bunuri si servicii pentru intretinere si functionare	8402.200130	r 826	0,00	1,00	1,00	0,00	0,00	0,00
Consultanta si expertiza	8402.2012	r 826	0,00	5,40	5,40	0,00	0,00	0,00
TITLUL IV SUBVENTII	8402.40	r 828	0,00	850,00	213,00	212,00	213,00	212,00
Subventii pentru acoperirea diferentelor de pret si tarif	8402.4003	r 828	0,00	850,00	213,00	212,00	213,00	212,00
TITLUL VI TRANSFERURI INTRE UNITATI ALE ADMINISTRATIEI PUBLICE	8402.51	r 830	0,00	6.526,00	970,00	2.070,00	2.430,00	1.056,00

Denumirea indicatorilor	Cod Indicator	Rand	CREDITE DE ANGAJAMENT	PREVEDERI ANUALE	PREVEDERI TRIMESTRIALE			
					Trim. I	Trim. II	Trim. III	Trim. IV
Transferuri curente(cod 51.01.01 la 51.01.64)	8402.5101	r 830	0,00	1.856,00	220,00	500,00	950,00	186,00
Transferuri catre instituti publice	8402.510101	r 830	0,00	1.856,00	220,00	500,00	950,00	186,00
Transferuri de capital (cod 51.02.12+51.02.28+51.02.29)	8402.5102	r 830	0,00	4.670,00	1.570,00	1.480,00	1.480,00	870,00
Alte transferuri de capital catre instituti publice	8402.510229	r 830	0,00	4.670,00	1.570,00	1.480,00	1.480,00	870,00
TITLUL X PROIECTE CU FINANTARE FEN AFERENTE CADRULUI FINANCIAR 2014-2020	8402.58	r 834	0,00	25.196,16	6.998,17	7.097,95	5.364,65	5.735,39
Programe din Fondul European de Dezvoltare Regionala (FEDR)	8402.5801	r 834	0,00	25.196,16	6.998,17	7.097,95	5.364,65	5.735,39
Finantarea nationala	8402.580101	r 834	0,00	3.461,78	861,00	960,78	780,00	860,00
Finantarea externa nerambursabila	8402.580102	r 834	0,00	19.503,39	4.876,00	4.876,00	4.876,00	4.875,39
Cheltuieli neeligibile	8402.580103	r 834	0,00	2.230,99	1.261,17	1.261,17	-291,35	0,00
CHELTUIELI DE CAPITAL	8402.70	r 838	0,00	6.453,27	5.500,29	493,44	459,54	0,00
TITLUL XV ACTIVE NEFINANCIARE	8402.71	r 839	0,00	6.453,27	5.500,29	493,44	459,54	0,00
Active fixe (cod 71.01.01 la 71.01.03+71.01.30)	8402.7101	r 839	0,00	6.453,27	5.500,29	493,44	459,54	0,00
Constructii	8402.710101	r 839	0,00	6.357,29	5.404,31	493,44	459,54	0,00
Alte active fixe	8402.710130	r 839	0,00	95,98	95,98	0,00	0,00	0,00
OPERATIUNI FINANCIARE	8402.79	r 842	0,00	618,50	154,63	154,62	154,63	154,62
TITLUL XIX RAMBURSARI DE CREDITE	8402.81	r 844	0,00	618,50	154,63	154,62	154,63	154,62
Rambursari de credite interne ( cod 81.02.01 la 81.02.05)	8402.8102	r 844	0,00	618,50	154,63	154,62	154,63	154,62
Rambursari de credite aferente datoriei publice interne locale	8402.810205	r 844	0,00	618,50	154,63	154,62	154,63	154,62
Din total capital 8402:	840203	r 846	0,00	39.650,33	13.842,49	10.028,01	8.621,82	7.158,01
Transport rutier	84020301	r 847	0,00	39.650,33	13.842,49	10.028,01	8.621,82	7.158,01
Drumuri si poduri	84020302	r 849	0,00	26.032,56	7.217,57	7.209,95	5.657,65	5.947,39
Transport in comun	84020303	r 850	0,00	12.101,97	6.116,00	2.224,62	2.550,73	1.210,62
Strazi	9602	r 886	0,00	-11.939,03	-11.939,03	0,00	0,00	0,00
Partea a VII-a REZERVA, EXCEDENT / DEFICIT	9802	r 888	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
EXCEDENT	9902	r 889	0,00	11.939,03	11.939,03	0,00	0,00	0,00
DEFICIT		r 891	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
=== SECTIUNEA FUNCTIONARE ===			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
VENITURILE SECTIUNII DE FUNCTIONARE (cod 00.02+00.16+00.17)-TOTAL	000102	r 892	0,00	45.323,64	13.283,81	10.481,45	11.325,73	10.232,65
VENITURI PROPRII (0002-1102-0037)	4990	r 893	0,00	34.601,17	9.958,19	10.363,24	8.248,22	6.031,52
I. VENITURI CURENTE(0003+0012)	0002	r 894	0,00	42.635,00	12.661,19	9.724,08	10.802,46	9.447,27
A. VENITURI FISCALE(0004+0009+0010+0011)	0003	r 895	0,00	42.195,44	11.482,70	12.128,61	10.006,04	8.578,09
A1. IMPOZIT PE VENIT, PROFIT SI CASTIGURI DIN CAPITAL(0005+0006+0007)	0004	r 896	0,00	20.731,18	4.464,38	6.975,90	5.226,40	4.064,50
A1.2. IMPOZIT PE VENIT, PROFIT, SI CASTIGURI DIN CAPITAL DE LA PERSOANE FIZICE(cod 03.02+04.02)	0006	r 900	0,00	20.731,18	4.464,38	6.975,90	5.226,40	4.064,50
Impozit pe venit(cod 03.02.17+03.02.18)	0302	r 901	0,00	38,18	7,80	0,90	29,48	0,00
Impozit pe veniturile din transferul proprietatilor imobiliare din patrimoniul personal	030218	r 903	0,00	38,18	7,80	0,90	29,48	0,00

Denumirea indicatorilor	Cod indicator	Rand	CREDITE DE ANGAJAMENT	PREVEDERI ANUALE	PREVEDERI TRIMESTRIALE			
					Trim. I	Trim. II	Trim. III	Trim. IV
Cote si sume defalcate din impozitul pe venit(cod 04.02.01+04.02.04)	0402	r 904	0,00	20.693,00	4.456,58	6.975,00	5.196,92	4.064,50
Cote defalcate din impozitul pe venit	040201	r 905	0,00	17.292,00	3.923,33	6.018,75	4.240,67	3.109,25
Sume alocate din cotele defalcate din impozitul pe venit pentru echilibrarea bugetelor locale	040204	r 906	0,00	1.501,00	375,25	375,25	375,25	375,25
Sume la dispozitia Consiliului Judetean	040205	r 907	0,00	1.900,00	158,00	581,00	581,00	580,00
A3. IMPOZITE SI TAXE PE PROPRIETATE(cod 07.02)	0009	r 912	0,00	6.538,80	3.295,13	1.214,53	1.394,58	634,56
Impozite si taxe pe proprietate(cod 0702)	0702	r 913	0,00	6.538,80	3.295,13	1.214,53	1.394,58	634,56
07.02.01+07.02.02+07.02.03+07.02.50)								
Impozit si taxa pe cladiri(cod 07.02.01+07.02.01.02)	070201	r 914	0,00	4.307,70	1.915,39	930,76	1.080,78	380,77
Impozit pe cladiri de la persoane fizice	07020101	r 915	0,00	1.848,83	894,18	384,88	434,89	134,88
Impozit si taxa pe cladiri de la persoane juridice	07020102	r 916	0,00	2.458,87	1.021,21	545,88	645,89	245,89
Impozit si taxa pe teren(cod 070202)	070202	r 917	0,00	1.826,59	1.278,61	182,65	192,67	172,66
07.02.02.01+07.02.02.02+07.02.02.03)								
Impozit pe terenuri de la persoane fizice	07020201	r 918	0,00	645,07	451,55	64,50	64,51	64,51
Impozit si taxa pe teren de la persoane juridice	07020202	r 919	0,00	562,42	393,69	56,24	66,25	46,24
Impozit pe terenul din extravilan	07020203	r 920	0,00	619,10	433,37	61,91	61,91	61,91
Taxe judiciare de timbru si alte taxe de timbru	070203	r 921	0,00	404,51	101,13	101,12	121,13	81,13
A4. IMPOZITE SI TAXE PE BUNURI SI SERVICII(cod 11.02+12.02+15.02+16.02)	0010	r 923	0,00	14.925,46	3.723,19	3.938,18	3.385,06	3.879,03
Sume defalcate din TVA(cod 11.02.01+11.02.02+11.02.05+11.02.06+11.02.09)	1102	r 924	0,00	12.365,00	2.703,00	2.918,00	3.045,00	3.699,00
Sume defalcate din TVA pentru finantarea cheit.descentraliz.la nivelul comunelor, oraselor, municipiilor, sectoarelor si	110202	r 926	0,00	10.812,00	2.281,00	2.456,00	2.713,00	3.362,00
Sume defalcate din taxa pe valoarea adaugata pentru echilibrarea bugetelor locale	110206	r 928	0,00	1.553,00	422,00	462,00	332,00	337,00
Taxe pe utilizarea bunurilor, autorizarea utilizarii bunurilor sau pe desfasurarea de activitati(cod 16.02.02+16.02.03+16.02.50)	1602	r 935	0,00	2.560,46	1.020,19	1.020,18	340,06	180,03
Impozit asupra mijloacelor de transport(cod 16.02.02.01+16.02.02.02)	160202	r 936	0,00	2.488,01	995,20	995,20	328,81	168,80
Impozitul asupra mijloacelor de transport detinute de persoane fizice	16020201	r 937	0,00	1.791,36	716,54	716,54	229,14	129,14
Impozitul asupra mijloacelor de transport detinute de persoane juridice	16020202	r 938	0,00	696,65	278,66	278,66	99,67	39,66
Taxe si tarife pentru eliberarea de licente si autorizatii de functionare	160203	r 939	0,00	45,83	18,33	18,33	4,59	4,58
Alte taxe pe utilizarea bunurilor, autorizarea utilizarii bunurilor sau pe desfasurare de activitati	160250	r 940	0,00	26,62	6,66	6,66	6,66	6,66
C. VENITURI NEFISCALE (0013+0014)	0012	r 944	0,00	439,56	1.178,49	-2.404,53	796,42	869,18
C1. VENITURI DIN PROPRIETATE(cod 30.02+31.02)	0013	r 945	0,00	202,09	50,53	50,52	50,52	50,52
Venituri din proprietate(cod 30.02.01+30.02.05+30.02.08+30.02.50)	3002	r 946	0,00	202,09	50,53	50,52	50,52	50,52
Venituri din concesiuni si inchirieri	300205	r 948	0,00	202,09	50,53	50,52	50,52	50,52

Denumirea indicatorilor	Cod indicator	Rand	CREDITE DE ANGAJAMENT	PREVEDERI ANUALE	PREVEDERI TRIMESTRIALE			
					Trim. I	Trim. II	Trim. III	Trim. IV
Alte venituri din concesiuni si inchirieri de catre insiti publ	30020330	r 950	0,00	202,09	50,52	50,52	50,52	
C2. VANZARI DE BUNURI SI SERVICII(cod 33.02+34.02+35.02+36.02+37.02)	0014	r 957	0,00	237,47	-2.455,05	745,90	818,66	
Venituri din prestari de servicii si alte activitati (cod 330208+330210+330212+330213+330224+330226+330227+)	3302	r 958	0,00	1.115,98	275,33	274,33	275,14	
Venituri din prestari de servicii	330208	r 959	0,00	1.066,26	262,90	261,90	262,71	
Contributia parintilor sau sustinatorilor legali pentru intretinerea copiilor in crese	330210	r 960	0,00	34,80	8,70	8,70	8,70	
Alte venituri din prestari de servicii si alte activitati	330250	r 968	0,00	14,92	3,73	3,73	3,73	
Amenzi, penalitati si confiscari(cod 35.02.01 la 35.02.03+35.02.50)	3502	r 972	0,00	3.027,28	756,82	756,82	756,82	
Venituri din amenzi si alte sanctiuni aplicate potrivit dispozitiilor legale	350201	r 973	0,00	3.027,28	756,82	756,82	756,82	
Venituri din amenzi si alte sanctiuni aplicate de catre alte inst de specialitate	35020102	r 974	0,00	3.027,28	756,82	756,82	756,82	
Alte amenzi, penalitati si confiscari	350250	r 978	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Diverse venituri(cod 3602)	3602	r 979	0,00	425,38	79,96	205,51	69,95	
36.02.01+36.02.05+36.02.06+36.02.11+36.02.14+36.02.50)								
Taxe speciale	360206	r 983	0,00	51,43	0,00	51,43	0,00	
Venituri din recuperarea cheltuielilor efectuate in cursul procesului de executare silita	360214	r 985	0,00	9,50	0,00	9,50	0,00	
Alte venituri	360250	r 986	0,00	364,45	79,96	144,58	69,95	
Transferuri voluntare, altele decat subventiile(cod 37.02.01+37.02.03+37.02.50)	3702	r 987	0,00	-4.331,17	-3.557,16	-490,76	-283,25	
Varsaminte din sectiunea de functionare ptr finantarea sectiunii de dezvoltare a bug local(cu semnul minus)	370203	r 989	0,00	-4.331,17	-3.557,16	-490,76	-283,25	
<b>IV. SUBVENTII DE LA ALTE NIVELE ALE ADMINISTRATIEI PUBLICE(cod 42.02+43.02)</b>	<b>0017</b>	<b>r 1002</b>	<b>0,00</b>	<b>2.688,64</b>	<b>757,37</b>	<b>523,27</b>	<b>785,38</b>	
Subventii de la bugetul de stat (cod 42.02.21+42.02.28+42.02.34+42.02.35 +42.02.41+ 42.02.42+ Subventii pentru acordarea ajutorului pentru incalzirea locuintei si a suplimentului pentru energie alocate pentru consumul de Subventii din bg.de stat ptr finantarea sanataii pentru carantina	4202	r 1004	0,00	2.358,44	507,17	498,27	757,38	
Subventii de la altele administratiei(cod 43.02.01+43.02.04+43.02.07+43.02.08+43.02.20+43.02.21+43.02.22+43.02.23+43.02.24+43.02.25+43.02.26+43.02.27+43.02.28+43.02.29+43.02.30+43.02.31+43.02.32+43.02.33+43.02.34+43.02.35+43.02.36+43.02.37+43.02.38+43.02.39+43.02.40+43.02.41+43.02.42+43.02.43+43.02.44+43.02.45+43.02.46+43.02.47+43.02.48+43.02.49+43.02.50+43.02.51+43.02.52+43.02.53+43.02.54+43.02.55+43.02.56+43.02.57+43.02.58+43.02.59+43.02.60+43.02.61+43.02.62+43.02.63+43.02.64+43.02.65+43.02.66+43.02.67+43.02.68+43.02.69+43.02.70+43.02.71+43.02.72+43.02.73+43.02.74+43.02.75+43.02.76+43.02.77+43.02.78+43.02.79+43.02.80+43.02.81+43.02.82+43.02.83+43.02.84+43.02.85+43.02.86+43.02.87+43.02.88+43.02.89+43.02.90+43.02.91+43.02.92+43.02.93+43.02.94+43.02.95+43.02.96+43.02.97+43.02.98+43.02.99+43.02.100)	4302	r 1025	0,00	330,20	250,20	25,00	28,00	
Alte subventii primite de la alte administratii centrate ptr finantarea unor activitati	430220	r 1030	0,00	18,00	18,00	0,00	0,00	
Subventii primite din bugetul judetului pentru clasele de invatamant special organizate in cadrul unitatilor de invatamant	430223	r 1032	0,00	98,20	90,20	3,00	0,00	



Denumirea indicatorilor	Cod indicator	Rand	CREDITE DE ANGAJAMENT	PREVEDERI ANUALE	PREVEDERI TRIMESTRIALE			
					Trim. I	Trim. II	Trim. III	Trim. IV
Sume primite de la bugetul judetului ptr plata drepturilor de care beneficiaza copiii cu cerinte educationale speciale	430230	r 1034	0,00	114,00	22,00	42,00	22,00	28,00
Sume alocate din bugetul ANCPi pentru finantarea lucrarilor de inregistrare sistematica din cadrul programului National de CHELTUIELI SEC-TUNII DE FUNCTIONARE (5002+5902+6302+6902+7902)	430234	r 1035	0,00	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00
CHELTUIELI CURENTE	5002	r 1041	0,00	45.323,64	13.283,81	10.481,45	11.325,73	10.232,65
TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL	02.01	r 1042	0,00	44.705,14	13.129,18	10.326,83	11.171,10	10.078,03
Cheltuieli salariale in bani (cod 10.01.01 la 10.01.16+10.01.30)	02.10	r 1043	0,00	18.241,41	5.124,94	4.077,64	4.117,27	4.921,56
	02.1001	r 1043	0,00	17.092,36	4.415,69	3.947,59	3.994,07	4.735,01
Salarii de baza	02.100101	r 1043	0,00	15.507,87	3.986,84	3.528,00	3.623,03	4.370,00
Sporuri pentru conditii de munca	02.100105	r 1043	0,00	164,32	47,40	47,40	31,65	37,87
Alte sporuri	02.100106	r 1043	0,00	16,70	4,18	4,17	4,18	4,17
Indemnizatii platite unor persoane din afara unitatii	02.100112	r 1043	0,00	290,00	77,00	77,00	77,00	59,00
Drepturi de delegare	02.100113	r 1043	0,00	14,70	4,45	4,25	3,25	2,75
Alocatii ptr.transportul la si de la locul de munca	02.100115	r 1043	0,00	15,00	5,00	10,00	0,00	0,00
Indemnizatii de hrana	02.100117	r 1043	0,00	1.056,77	276,32	270,77	248,46	261,22
Alte drepturi salariale in bani	02.100130	r 1043	0,00	27,00	14,50	6,00	6,50	0,00
Cheltuieli salariale in natura (cod 10.02.01 la 10.02.30)	02.1002	r 1043	0,00	759,35	608,20	30,00	31,15	90,00
Norme de hrana	02.100202	r 1043	0,00	320,00	150,00	30,00	50,00	90,00
Vouchere de vacanta	02.100206	r 1043	0,00	439,35	458,20	0,00	-18,85	0,00
Contributii (cod 10.03.01 la 10.03.08)	02.1003	r 1043	0,00	389,70	101,05	100,05	92,05	96,55
Contributia asiguratorie pentru munca	02.100307	r 1043	0,00	389,70	101,05	100,05	92,05	96,55
TITLUL II BUNURI SI SERVICII	02.20	r 1044	0,00	8.854,15	3.530,97	1.988,63	1.780,84	1.553,71
Bunuri si servicii (cod 20.01.01 la 20.01.09+20.01.30)	02.2001	r 1044	0,00	4.820,25	1.798,07	1.440,59	805,17	776,42
Furnituri de birou	02.200101	r 1044	0,00	58,18	14,31	9,69	13,89	20,29
Materiale pentru curatenie	02.200102	r 1044	0,00	132,28	26,15	26,20	36,15	43,78
Incalziri, iluminat si forta motrica	02.200103	r 1044	0,00	1.867,02	550,93	627,27	441,42	247,40
Apa, canal si salubritate	02.200104	r 1044	0,00	1.147,43	767,70	466,06	-132,20	45,87
Carburanti si lubrefiantix	02.200105	r 1044	0,00	75,20	13,10	13,60	22,00	26,50
Piese de schimb	02.200106	r 1044	0,00	53,04	30,74	1,30	13,00	8,00
Transport	02.200107	r 1044	0,00	116,00	40,13	40,47	15,40	20,00
Posta, telecomunicatii, radio, tv, internet	02.200108	r 1044	0,00	305,75	121,61	28,46	76,41	79,27
Materiale si prestari de servicii cu caracter functional	02.200109	r 1044	0,00	16,17	5,00	3,17	3,50	4,50
Alte bunuri si servicii pentru intretinere si functionare	02.200130	r 1044	0,00	1.049,18	228,40	224,37	315,60	280,81
Reparatii curente	02.2002	r 1044	0,00	662,03	229,13	241,40	191,50	0,00
Hrana (cod 20.03.01+20.03.02)	02.2003	r 1044	0,00	11,46	24,00	24,00	-36,54	0,00
Hrana pentru oameni	02.200301	r 1044	0,00	11,46	24,00	24,00	-36,54	0,00
Medicamente si materiale sanitare(cod 20.04.01 la 20.04.04)	02.2004	r 1044	0,00	93,50	25,25	24,23	20,97	23,05
Medicamente	02.200401	r 1044	0,00	29,00	8,14	7,14	6,72	7,00
Materiale sanitare	02.200402	r 1044	0,00	44,70	11,68	11,67	10,25	11,10
Dezinfectanti	02.200404	r 1044	0,00	19,80	5,43	5,42	4,00	4,95

Denumirea indicatorilor	Cod indicator	Rand	CREDITE DE ANGAJAMENT	PREVEDERI ANUALE	PREVEDERI TRIMESTRIALE			
					Trim. I	Trim. II	Trim. III	Trim. IV
Bunuri de natura obiectelor de inventar (cod 20.05.01 la 20.05.03+20.05.30)	02.2005	r 1044	0,00	208,25	84,33	19,53	62,12	42,27
Uniforme si echipament	02.200501	r 1044	0,00	20,00	18,20	0,00	1,80	0,00
Alte obiecte de inventar	02.200530	r 1044	0,00	188,25	66,13	19,53	60,32	42,27
Deplasari, detasari, transferari (cod 20.06.01+20.06.02)	02.2006	r 1044	0,00	57,44	32,65	9,79	9,07	5,93
Deplasari interne, detasari, transferari	02.200601	r 1044	0,00	37,74	6,95	15,79	9,07	5,93
Deplasari in strainatate	02.200602	r 1044	0,00	19,70	25,70	-6,00	0,00	0,00
Carti, publicatii si materiale documentare	02.2011	r 1044	0,00	1,49	1,49	0,00	0,00	0,00
Consultanta si expertiza	02.2012	r 1044	0,00	46,40	40,40	6,00	0,00	0,00
Pregatire profesionala	02.2013	r 1044	0,00	69,50	19,40	18,10	21,00	11,00
Protectia muncii	02.2014	r 1044	0,00	96,34	47,57	14,83	23,35	10,59
Comisioane si alte costuri aferente imprumuturilor(cod 20.24.01 la 20.24.03)	02.2024	r 1044	0,00	20,00	17,00	1,00	1,00	1,00
Comisioane si alte costuri aferente imprumuturilor interne	02.202402	r 1044	0,00	20,00	17,00	1,00	1,00	1,00
Alte cheltuieli (cod 20.30.01 la 20.30.04+20.30.06+20.30.07+20.30.09+20.30.30)	02.2030	r 1044	0,00	2.767,49	1.211,68	189,16	683,20	683,45
Reclama si publicitate	02.203001	r 1044	0,00	113,03	29,03	28,00	28,00	28,00
Protocol si reprezentare	02.203002	r 1044	0,00	39,50	10,00	10,00	10,00	9,50
Prime de asigurare non-viata	02.203003	r 1044	0,00	13,00	6,00	0,00	4,00	3,00
Chirii	02.203004	r 1044	0,00	12,00	3,00	3,00	3,00	3,00
Executarea silita a creantelor bugetare	02.203009	r 1044	0,00	2,00	2,00	0,00	0,00	0,00
Alte cheltuieli cu bunuri si servicii	02.203030	r 1044	0,00	2.587,96	1.161,65	148,16	638,20	639,95
TITLUL III DOBANZI	02.30	r 1045	0,00	341,00	86,00	85,00	85,00	85,00
Dobanzi aferente datoriei publice interne(cod 30.01.01+30.01.02)	02.3001	r 1045	0,00	341,00	86,00	85,00	85,00	85,00
Dobanzi aferente datoriei publice interne directe	02.300101	r 1045	0,00	341,00	86,00	85,00	85,00	85,00
TITLUL IV SUBVENTII	02.40	r 1046	0,00	850,00	213,00	212,00	213,00	212,00
Subventii pentru acoperirea diferentelor de pret si tarif	02.4003	r 1046	0,00	850,00	213,00	212,00	213,00	212,00
TITLUL VI TRANSFERURI INTRE UNITATILE ALE ADMINISTRATIEI PUBLICE	02.51	r 1048	0,00	11.441,44	2.765,62	2.760,61	3.818,64	2.096,57
Transferuri curente(cod 51.01.01 la 51.01.64)	02.5101	r 1048	0,00	11.441,44	2.765,62	2.760,61	3.818,64	2.096,57
Transferuri catre institutii publice	02.510101	r 1048	0,00	10.324,44	2.435,62	2.510,61	3.281,64	2.096,57
Transferuri din bug locale ptr finantarea cheltuielilor curente din domeniul sanatatii	02.510146	r 1048	0,00	1.117,00	330,00	250,00	537,00	0,00
TITLUL IX ASISTENTA SOCIALA	02.57	r 1050	0,00	3.538,44	875,55	750,95	757,05	1.154,89
Ajutoare sociale (cod 57.02.01 la 57.02.05)	02.5702	r 1050	0,00	3.538,44	875,55	750,95	757,05	1.154,89
Ajutoare sociale in numerar	02.570201	r 1050	0,00	3.503,44	866,80	742,20	748,30	1.146,14
Tichete de cresa si tichete sociale pentru gradinita	02.570203	r 1050	0,00	35,00	8,75	8,75	8,75	8,75
TITLUL XI ALTE CHELTUIELI	02.59	r 1052	0,00	1.438,70	533,10	452,00	399,30	54,30
Burse	02.5901	r 1052	0,00	1.032,20	319,50	395,70	317,00	0,00
Asociatii si fundatii	02.5911	r 1052	0,00	114,50	59,10	18,80	18,80	17,80
Sustinerea cultelor	02.5912	r 1052	0,00	50,00	0,00	17,00	17,00	16,00

Denumirea indicatorilor	Cod indicator	Rand	CREDITE DE ANGAJAMENT	PREVEDERI ANUALE	PREVEDERI TRIMESTRIALE			
					Trim. I	Trim. II	Trim. III	Trim. IV
Sume aferente persoanelor cu handicap neincadrate	02.5940	r 1052	0,00	242,00	154,50	20,50	46,50	20,50
OPERATIUNI FINANCIARE	02.79	r 1053	0,00	618,50	154,63	154,62	154,63	154,62
TITLUL XIX RAMBURSARI DE CREDITE	02.81	r 1055	0,00	618,50	154,63	154,62	154,63	154,62
Rambursari de credite interne ( cod 81.02.01 la 81.02.05)	02.8102	r 1055	0,00	618,50	154,63	154,62	154,63	154,62
Rambursari de credite aferente datoriei publice interne locale	02.810205	r 1055	0,00	618,50	154,63	154,62	154,63	154,62
<b>Partea I a SERVICIILOR PUBLICE GENERALE</b>			0,00	10.205,48	3.297,90	2.019,75	2.234,24	2.653,59
<b>CAP. Autoritati publice si actiuni externe</b>	<b>5102</b>	<b>r 1058</b>	0,00	9.383,58	3.071,62	1.821,18	2.035,16	2.455,62
<b>CHELTUIELI CURENTE</b>	<b>5102.01</b>	<b>r 1059</b>	0,00	9.383,58	3.071,62	1.821,18	2.035,16	2.455,62
<b>TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL</b>	<b>5102.10</b>	<b>r 1060</b>	0,00	7.120,49	1.871,30	1.646,00	1.581,03	2.022,16
Cheltuieli salariale in bani (cod 10.01.01 la 10.01.16+10.01.30)	5102.1001	r 1060	0,00	6.857,19	1.725,00	1.607,00	1.542,03	1.983,16
Salarii de baza	5102.100101	r 1060	0,00	6.266,00	1.566,50	1.454,50	1.389,53	1.855,47
Indemnizatii platite unor persoane din afara unitatii	5102.100112	r 1060	0,00	290,00	77,00	77,00	77,00	59,00
Drepturi de delegare	5102.100113	r 1060	0,00	10,00	2,50	2,50	2,50	2,50
Indemnizatii de hrana	5102.100117	r 1060	0,00	267,19	67,00	67,00	67,00	66,19
Alte drepturi salariale in bani	5102.100130	r 1060	0,00	24,00	12,00	6,00	6,00	0,00
Cheltuieli salariale in natura (cod 10.02.01 la 10.02.30)	5102.1002	r 1060	0,00	107,30	107,30	0,00	0,00	0,00
Vouchere de vacanta	5102.100206	r 1060	0,00	107,30	107,30	0,00	0,00	0,00
Contributii (cod 10.03.01 la 10.03.08)	5102.1003	r 1060	0,00	156,00	39,00	39,00	39,00	39,00
Contributia asiguratorie pentru munca	5102.100307	r 1060	0,00	156,00	39,00	39,00	39,00	39,00
<b>TITLUL II BUNURI SI SERVICII</b>	<b>5102.20</b>	<b>r 1061</b>	0,00	2.038,59	1.007,22	173,38	426,33	431,66
Bunuri si servicii (cod 20.01.01 la 20.01.09+20.01.30)	5102.2001	r 1061	0,00	1.022,74	408,74	131,26	215,20	267,54
Furnituri de birou	5102.200101	r 1061	0,00	10,00	10,00	0,00	0,00	0,00
Materialie pentru curatenie	5102.200102	r 1061	0,00	11,00	11,00	0,00	0,00	0,00
Incalzit, iluminat si forta motrica	5102.200103	r 1061	0,00	235,00	147,00	0,00	20,00	68,00
Apa, canal si salubritate	5102.200104	r 1061	0,00	8,00	2,00	2,00	2,00	2,00
Carburanti si lubrefiantix	5102.200105	r 1061	0,00	20,00	5,00	5,00	5,00	5,00
Piese de schimb	5102.200106	r 1061	0,00	27,74	11,74	0,00	8,00	8,00
Posta, telecomunicatii, radio, tv, internet	5102.200108	r 1061	0,00	180,00	90,00	0,00	45,00	45,00
Alte bunuri si servicii pentru intretinere si functionare	5102.200130	r 1061	0,00	531,00	132,00	124,26	135,20	139,54
Reparatii curente	5102.2002	r 1061	0,00	241,13	214,13	0,00	27,00	0,00
Medicamente (cod 20.04.01 la 20.04.04)	5102.2004	r 1061	0,00	1,00	1,00	0,00	0,00	0,00
Medicamente	5102.200401	r 1061	0,00	1,00	1,00	0,00	0,00	0,00
Bunuri de natura obiectelor de inventar (cod 20.05.01 la 20.05.03+20.05.30)	5102.2005	r 1061	0,00	75,00	40,00	0,00	25,00	10,00
Alte obiecte de inventar	5102.200530	r 1061	0,00	75,00	40,00	0,00	25,00	10,00
Deplasari, detasari, transferari (cod 20.06.01+20.06.02)	5102.2006	r 1061	0,00	29,70	28,20	-3,50	2,50	2,50
Deplasari interne, detasari, transferari	5102.200601	r 1061	0,00	10,00	2,50	2,50	2,50	2,50
Deplasari in strainatate	5102.200602	r 1061	0,00	19,70	25,70	-6,00	0,00	0,00
Carti, publicatii si materiale documentare	5102.2011	r 1061	0,00	1,49	1,49	0,00	0,00	0,00
Consultanta si expertiza	5102.2012	r 1061	0,00	41,00	35,00	6,00	0,00	0,00
Pregatire profesionala	5102.2013	r 1061	0,00	15,00	10,00	0,00	5,00	0,00

Denumirea indicatorilor	Cod indicator	Rand	CREDITE DE ANGAJAMENT	PREVEDERI ANUALE	PREVEDERI TRIMESTRIALE			
					Trim. I	Trim. II	Trim. III	Trim. IV
Protectia muncii	5102.2014	r 1061	0,00	6,50	1,63	1,62	1,63	1,62
Alte cheltuieli (cod 20.30.01 la 20.30.04+20.30.06+20.30.07+20.30.09+20.30.30)	5102.2030	r 1061	0,00	605,03	267,03	38,00	150,00	150,00
Reclama si publicitate	5102.203001	r 1061	0,00	113,03	29,03	28,00	28,00	28,00
Profocol si reprezentare	5102.203002	r 1061	0,00	39,50	10,00	10,00	10,00	9,50
Prime de asigurare non-viata	5102.203003	r 1061	0,00	9,00	5,00	0,00	2,00	2,00
Executarea silita a creantelor bugetare	5102.203009	r 1061	0,00	2,00	2,00	0,00	0,00	0,00
Alte cheltuieli cu bunuri si servicii	5102.203030	r 1061	0,00	441,50	221,00	0,00	110,00	110,50
<b>TITLUL XI ALTE CHELTUIELI</b>	5102.59	r 1069	0,00	224,50	193,10	1,80	27,80	1,80
Asociatii si fundatii	5102.5911	r 1069	0,00	64,50	59,10	1,80	1,80	1,80
Sume aferente persoanelor cu handicap neincadrate	5102.5940	r 1069	0,00	160,00	134,00	0,00	26,00	0,00
Din total capitol 5102:		r 1074	0,00	9.383,58	3.071,62	1.821,18	2.035,16	2.455,62
Autoritati executive si legislative	510201	r 1075	0,00	9.383,58	3.071,62	1.821,18	2.035,16	2.455,62
Autoritati executive	51020103	r 1076	0,00	9.383,58	3.071,62	1.821,18	2.035,16	2.455,62
<b>CAP. Alte servicii publice generale</b>	5402	r 1077	0,00	460,90	123,28	112,57	113,08	111,97
<b>CHELTUIELI CURENTE</b>	5402.01	r 1078	0,00	460,90	123,28	112,57	113,08	111,97
<b>TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL</b>	5402.10	r 1079	0,00	444,40	118,35	108,65	109,15	108,25
Cheltuieli salariale in bani (cod 10.01.01 la 10.01.16+10.01.30)	5402.1001	r 1079	0,00	425,90	107,20	106,20	106,70	105,80
Salarii de baza	5402.100101	r 1079	0,00	407,70	102,00	102,00	102,00	101,70
Drepturi de delegare	5402.100113	r 1079	0,00	0,50	0,50	0,00	0,00	0,00
Indemnizatii de hrana	5402.100117	r 1079	0,00	16,70	4,20	4,20	4,20	4,10
Alte drepturi salariale in bani	5402.100130	r 1079	0,00	1,00	0,50	0,00	0,50	0,00
Cheltuieli salariale in natura (cod 10.02.01 la 10.02.30)	5402.1002	r 1079	0,00	8,70	8,70	0,00	0,00	0,00
Vouchere de vacanta	5402.100206	r 1079	0,00	8,70	8,70	0,00	0,00	0,00
Contributii (cod 10.03.01 la 10.03.08)	5402.1003	r 1079	0,00	9,80	2,45	2,45	2,45	2,45
Contributia asiguratorie pentru munca	5402.100307	r 1079	0,00	9,80	2,45	2,45	2,45	2,45
<b>TITLUL II BUNURI SI SERVICII</b>	5402.20	r 1080	0,00	16,50	4,93	3,92	3,93	3,72
Bunuri si servicii (cod 20.01.01 la 20.01.09+20.01.30)	5402.2001	r 1080	0,00	8,50	2,15	2,15	2,15	2,05
Furnituri de birou	5402.200101	r 1080	0,00	3,00	0,75	0,75	0,75	0,75
Posta, telecomunicatii, radio, tv, internet	5402.200108	r 1080	0,00	1,50	0,40	0,40	0,40	0,30
Alte bunuri si servicii pentru intretinere si functionare	5402.200130	r 1080	0,00	4,00	1,00	1,00	1,00	1,00
Bunuri de natura obiectelor de inventar (cod 20.05.01 la 20.05.03+20.05.30)	5402.2005	r 1080	0,00	5,00	1,25	1,25	1,25	1,25
Alte obiecte de inventar	5402.200530	r 1080	0,00	5,00	1,25	1,25	1,25	1,25
Deplasari, detasari, transferari (cod 20.06.01+20.06.02)	5402.2006	r 1080	0,00	1,50	0,40	0,40	0,40	0,30
Deplasari interne, detasari, transferari	5402.200601	r 1080	0,00	1,50	0,40	0,40	0,40	0,30
Pregatire profesionala	5402.2013	r 1080	0,00	1,00	1,00	0,00	0,00	0,00
Protectia muncii	5402.2014	r 1080	0,00	0,50	0,13	0,12	0,13	0,12
Din total capitol 5402:		r 1093	0,00	460,90	123,28	112,57	113,08	111,97
Servicii publice comunitare de evidenta a persoanelor	540210	r 1097	0,00	460,90	123,28	112,57	113,08	111,97
<b>CAP. Tranzactii privind datoria publica si imprumuturi</b>	5502	r 1099	0,00	361,00	103,00	86,00	86,00	86,00

Denumirea indicatorilor	Cod indicator	Rand	CREDITE DE ANGAJAMENT	PREVEDERI ANUALE	PREVEDERI TRIMESTRIALE			
					Trim. I	Trim. II	Trim. III	Trim. IV
CHELTUIELI CURENTE	5502.01	r 1100	0,00	361,00	86,00	86,00	86,00	86,00
TITLUL II BUNURI SI SERVICII	5502.20	r 1102	0,00	20,00	1,00	1,00	1,00	1,00
Comisioane si alte costuri aferente imprumuturilor(cod 20.24.01 la 20.24.03)	5502.2024	r 1102	0,00	20,00	1,00	1,00	1,00	1,00
Comisioane si alte costuri aferente imprumuturilor interne	5502.202402	r 1102	0,00	20,00	1,00	1,00	1,00	1,00
TITLUL III DOBANZI	5502.30	r 1103	0,00	341,00	85,00	85,00	85,00	85,00
Dobanzi aferente datoriei publice interne(cod 30.01.01+30.01.02)	5502.3001	r 1103	0,00	341,00	85,00	85,00	85,00	85,00
Dobanzi aferente datoriei publice interne directe	5502.300101	r 1103	0,00	341,00	85,00	85,00	85,00	85,00
Partea a II-a APARARE, ORDINE PUBLICA SI SIGURANTA NATIONALA		r 1135	0,00	1.885,12	356,05	406,55	406,55	482,67
CAP. Ordine publica si siguranta nationala	6102	r 1154	0,00	1.885,12	356,05	406,55	406,55	482,67
CHELTUIELI CURENTE	6102.01	r 1155	0,00	1.885,12	356,05	406,55	406,55	482,67
TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL	6102.10	r 1156	0,00	1.603,62	341,80	342,80	342,80	421,42
Cheltuieli salariale in bani (cod 10.01.01 la 10.01.16+10.01.30)	6102.1001	r 1156	0,00	1.219,62	304,50	285,50	285,50	324,12
Salarii de baza	6102.100101	r 1156	0,00	1.162,62	288,00	287,00	274,00	313,62
Sporuri pentru conditiile de munca	6102.100105	r 1156	0,00	53,00	16,00	16,00	10,50	10,50
Drepturi de delegare	6102.100113	r 1156	0,00	3,00	0,50	1,50	1,00	0,00
Alte drepturi salariale in bani	6102.100130	r 1156	0,00	1,00	1,00	0,00	0,00	0,00
Cheltuieli salariale in natura (cod 10.02.01 la 10.02.30)	6102.1002	r 1156	0,00	354,80	184,80	30,00	50,00	90,00
Norme de hrana	6102.100206	r 1156	0,00	320,00	150,00	30,00	50,00	90,00
Vouchere de vacanta	6102.100206	r 1156	0,00	34,80	34,80	0,00	0,00	0,00
Contributii (cod 10.03.01 la 10.03.08)	6102.1003	r 1156	0,00	29,20	7,30	7,30	7,30	7,30
Contributia asiguratorie pentru munca	6102.100307	r 1156	0,00	29,20	7,30	7,30	7,30	7,30
TITLUL II BUNURI SI SERVICII	6102.20	r 1157	0,00	281,50	142,25	14,25	63,75	61,25
Bunuri si servicii (cod 20.01.01 la 20.01.09+20.01.30)	6102.2001	r 1157	0,00	45,40	19,55	6,65	9,45	9,75
Furnituri de birou	6102.200101	r 1157	0,00	1,00	0,25	0,15	0,35	0,25
Materiale pentru curatenie	6102.200102	r 1157	0,00	1,00	0,25	0,00	0,50	0,25
Incalzit, iluminat si forta motrica	6102.200103	r 1157	0,00	1,50	0,50	0,00	0,50	0,50
Apa, canal si salubritate	6102.200104	r 1157	0,00	0,75	0,25	0,00	0,25	0,25
Carburanti si lubrefiantix	6102.200105	r 1157	0,00	9,00	2,50	0,00	4,00	2,50
Piese de schimb	6102.200106	r 1157	0,00	3,00	3,00	0,00	0,00	0,00
Posta, telecomunicatii, radio, tv, internet	6102.200108	r 1157	0,00	12,00	3,50	2,50	2,50	3,50
Alte bunuri si servicii pentru intretinere si functionare	6102.200130	r 1157	0,00	17,15	9,30	4,00	1,35	2,50
Bunuri de natura obiectelor de inventar (cod 20.05.01 la 20.05.03+20.05.30)	6102.2005	r 1157	0,00	23,00	21,20	0,00	1,80	0,00
Uniforme si echipament	6102.200501	r 1157	0,00	20,00	18,20	0,00	1,80	0,00
Alte obiecte de inventar	6102.200530	r 1157	0,00	3,00	3,00	0,00	0,00	0,00
Deplasari, detasari, transferari (cod 20.06.01+20.06.02)	6102.2006	r 1157	0,00	8,50	1,00	4,00	2,50	1,00
Deplasari interne, detasari, transferari	6102.200601	r 1157	0,00	8,50	1,00	4,00	2,50	1,00
Pregatire profesionala	6102.2013	r 1157	0,00	5,10	2,00	3,10	0,00	0,00

Denumirea indicatorilor	Cod indicator	Rand	CREDITE DE ANGAJAMENT	PREVEDERI ANUALE	PREVEDERI TRIMESTRIALE			
					Trim. I	Trim. II	Trim. III	Trim. IV
Protecția muncii	6102.2014	r 1157	0,00	1,50	0,50	0,50	0,00	0,50
Alte cheltuieli (cod 20.30.01 la 20.30.04+20.30.06+20.30.07+20.30.09+20.30.30)	6102.2030	r 1157	0,00	198,00	98,00	0,00	50,00	50,00
Prime de asigurare non-viata	6102.203003	r 1157	0,00	4,00	1,00	0,00	2,00	1,00
Alte cheltuieli cu bunuri si servicii	6102.203030	r 1157	0,00	194,00	97,00	0,00	48,00	49,00
Din total capitol 6102:		r 1170	0,00	1.885,12	639,85	356,05	406,55	482,67
Ordine publica	610203	r 1171	0,00	1.686,12	537,85	356,05	356,55	433,67
Politie comunitara	61020304	r 1172	0,00	1.686,12	537,85	356,05	356,55	433,67
Alte cheltuieli in domeniul ordinii publice si sigurantei nationale	610250	r 1174	0,00	199,00	102,00	0,00	48,00	49,00
Partea a III-a CHELTUIELI SOCIAL-CULTURALE	6302	r 1175	0,00	23.167,76	6.494,28	5.531,39	5.883,92	5.258,17
CAP. Invatamant	6502	r 1176	0,00	4.502,18	1.204,16	1.682,80	1.033,00	582,22
CHELTUIELI CURENTE	6502.01	r 1177	0,00	4.502,18	1.204,16	1.682,80	1.033,00	582,22
TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL	6502.10	r 1178	0,00	131,50	182,27	29,90	-80,67	0,00
Cheltuieli salariale in bani (cod 10.01.01 la 10.01.16+10.01.30)	6502.1001	r 1178	0,00	129,00	159,92	26,40	-57,32	0,00
Salarii de baza	6502.100101	r 1178	0,00	104,50	138,00	0,00	-33,50	0,00
Sporuri pentru conditii de munca	6502.100105	r 1178	0,00	1,65	4,00	4,00	-6,35	0,00
Drepturi de delegare	6502.100113	r 1178	0,00	0,00	0,50	0,00	-0,50	0,00
Alocatii ptr.transportul la si de la locul de munca	6502.100115	r 1178	0,00	15,00	5,00	10,00	0,00	0,00
Indemnizatii de hrana	6502.100117	r 1178	0,00	7,85	12,42	12,40	-16,97	0,00
Cheltuieli salariale in natura (cod 10.02.01 la 10.02.30)	6502.1002	r 1178	0,00	0,00	18,85	0,00	-18,85	0,00
Vouchere de vacanta	6502.100206	r 1178	0,00	0,00	18,85	0,00	-18,85	0,00
Contributii (cod 10.03.01 la 10.03.08)	6502.1003	r 1178	0,00	2,50	3,50	3,50	-4,50	0,00
Contributia asiguratorie pentru munca	6502.100307	r 1178	0,00	2,50	3,50	3,50	-4,50	0,00
TITLUL II BUNURI SI SERVICII	6502.20	r 1179	0,00	3.005,48	623,84	1.141,25	756,62	483,77
Bunuri si servicii (cod 20.01.01 la 20.01.09+20.01.30)	6502.2001	r 1179	0,00	2.496,82	550,41	836,34	693,70	416,37
Furnituri de birou	6502.200101	r 1179	0,00	37,00	1,00	6,50	12,50	17,00
Materiale pentru curatenie	6502.200102	r 1179	0,00	76,22	3,55	14,95	24,30	33,42
Incalzit, iluminat si forta motrica	6502.200103	r 1179	0,00	1.460,72	348,43	595,47	380,92	135,90
Apa, canal si salubritate	6502.200104	r 1179	0,00	189,63	37,40	62,70	52,03	37,50
Carburanti si lubrefiantix	6502.200105	r 1179	0,00	46,20	5,60	8,60	13,00	19,00
Piese de schimb	6502.200106	r 1179	0,00	22,30	16,00	1,30	5,00	0,00
Transport	6502.200107	r 1179	0,00	116,00	40,13	40,47	15,40	20,00
Posta, telecomunicatii, radio, tv, internet	6502.200108	r 1179	0,00	100,25	24,58	22,94	25,38	27,35
Materiale si prestari de servicii cu caracter functional	6502.200109	r 1179	0,00	16,17	5,00	3,17	3,50	4,50
Alte bunuri si servicii pentru intretinere si functionare	6502.200130	r 1179	0,00	432,33	68,72	80,24	161,67	121,70
Reparatii curente	6502.2002	r 1179	0,00	250,00	0,00	225,50	24,50	0,00
Hrana (cod 20.03.01+20.03.02)	6502.2003	r 1179	0,00	11,46	24,00	24,00	-36,54	0,00
Hrana pentru oameni	6502.200301	r 1179	0,00	11,46	24,00	24,00	-36,54	0,00
Medicamente si materiale sanitare(cod 20.04.01 la 20.04.04)	6502.2004	r 1179	0,00	0,00	1,10	1,08	-2,18	0,00
Medicamente	6502.200401	r 1179	0,00	0,00	0,14	0,14	-0,28	0,00
Materiale sanitare	6502.200402	r 1179	0,00	0,00	0,48	0,47	-0,95	0,00

Denumirea indicatorilor	Cod indicator	Rand	CREDITE DE ANGAJAMENT	PREVEDERI ANUALE	PREVEDERI TRIMESTRIALE			
					Trim. I	Trim. II	Trim. III	Trim. IV
Dezinfectanti	6502.200404	r 1179	0,00	0,00	0,48	0,47	-0,95	0,00
Bunuri de natura obiectelor de inventar (cod 20.05.01 la 20.05.03+20.05.30)	6502.2005	r 1179	0,00	50,80	12,58	7,98	8,42	21,82
Alte obiecte de inventar	6502.200530	r 1179	0,00	50,80	12,58	7,98	8,42	21,82
Deplasari, detasari, transferari (cod 20.06.01+20.06.02)	6502.2006	r 1179	0,00	11,10	2,45	3,85	3,17	1,63
Deplasari interne, detasari, transferari	6502.200601	r 1179	0,00	11,10	2,45	3,85	3,17	1,63
Pregatire profesionala	6502.2013	r 1179	0,00	46,40	3,40	16,00	16,00	11,00
Protectia muncii	6502.2014	r 1179	0,00	38,40	8,65	8,50	17,25	4,00
Alte cheltuieli (cod 20.30.01 la 20.30.04+20.30.06+20.30.07+20.30.09+20.30.30)	6502.2030	r 1179	0,00	100,50	21,25	18,00	32,30	28,95
Chirii	6502.203004	r 1179	0,00	12,00	3,00	3,00	3,00	3,00
Alte cheltuieli cu bunuri si servicii	6502.203030	r 1179	0,00	88,50	18,25	15,00	29,30	25,95
TITLUL IX ASISTENTA SOCIALA	6502.57	r 1185	0,00	333,00	78,55	115,95	40,05	98,45
Ajutoare sociale (cod 57.02.01 la 57.02.05)	6502.5702	r 1185	0,00	333,00	78,55	115,95	40,05	98,45
Ajutoare sociale in numerar	6502.570201	r 1185	0,00	298,00	69,80	107,20	31,30	89,70
Tichete de cresa si tichete sociale pentru gradinita	6502.570203	r 1185	0,00	35,00	8,75	8,75	8,75	8,75
TITLUL XI ALTE CHELTUIELI	6502.59	r 1187	0,00	1.032,20	319,50	395,70	317,00	0,00
Burse	6502.5901	r 1187	0,00	1.032,20	319,50	395,70	317,00	0,00
Din total capitol 6502:		r 1192	0,00	4.502,18	1.204,16	1.682,80	1.033,00	582,22
Invatamant prescolar si primar	650203	r 1193	0,00	636,94	128,21	219,71	159,59	129,43
Invatamant prescolar	65020301	r 1194	0,00	311,90	62,13	118,98	71,66	59,13
Invatamant primar	65020302	r 1195	0,00	325,04	66,08	100,73	87,93	70,30
Invatamant secundar	650204	r 1196	0,00	3.181,06	745,15	1.157,09	940,25	338,57
Invatamant secundar inferior	65020401	r 1197	0,00	1.238,76	288,60	498,18	323,10	148,88
Invatamant profesional	65020402	r 1198	0,00	1.843,52	465,50	618,96	601,70	157,36
Invatamant, nedefinitibil prin nivel	65020403	r 1199	0,00	98,78	11,05	39,95	15,45	32,33
Invatamant special	650207	r 1201	0,00	396,20	74,80	197,40	34,30	89,70
Invatamant anteprescolar	65020704	r 1202	0,00	396,20	74,80	197,40	34,30	89,70
Alte cheltuieli in domeniul invatamantului	650213	r 1208	0,00	252,98	247,25	99,85	-109,89	15,77
CAP. Sanatate	6602	r 1209	0,00	35,00	8,75	8,75	8,75	8,75
CHELTUIELI CURENTE	6602.01	r 1210	0,00	4.020,99	1.421,14	624,73	1.256,83	718,29
TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL	6602.10	r 1211	0,00	4.020,99	1.421,14	624,73	1.256,83	718,29
Cheftuieli salariale in bani (cod 10.01.01 la 10.01.16+10.01.30)	6602.1001	r 1212	0,00	1.338,70	351,69	329,40	328,50	329,11
Salarii de baza	6602.100101	r 1212	0,00	1.115,18	279,34	279,00	278,00	278,84
Sporuri pentru conditii de munca	6602.100105	r 1212	0,00	109,67	27,40	27,40	21,50	27,37
Drepturi de delegare	6602.100113	r 1212	0,00	0,20	0,20	0,00	0,00	0,00
Indemnitati de hrana	6602.100117	r 1212	0,00	62,70	15,70	15,70	15,70	15,60
Cheftuieli salariale in natura (cod 10.02.01 la 10.02.30)	6602.1002	r 1212	0,00	21,75	0,00	0,00	0,00	0,00
Vouchere de vacanta	6602.100206	r 1212	0,00	21,75	0,00	0,00	0,00	0,00
Contributii (cod 10.03.01 la 10.03.08)	6602.1003	r 1212	0,00	29,20	7,30	7,30	7,30	7,30

Denumirea indicatorilor	Cod indicator	Rand	CREDITE DE ANGAJAMENT	PREVEDERI ANUALE	PREVEDERI TRIMESTRIALE			
					Trim. I	Trim. II	Trim. III	Trim. IV
Contributia asiguratorie pentru munca	6602.100307	r 1212	0,00	29,20	7,30	7,30	7,30	7,30
<b>TITLUL II BUNURI SI SERVICII</b>	6602.20	r 1213	0,00	1.565,29	739,45	45,33	391,33	389,18
Bunuri si servicii (cod 20.01.01 la 20.01.09+20.01.30)	6602.2001	r 1213	0,00	125,44	49,76	13,74	31,74	30,20
Furnituri de birou	6602.200101	r 1213	0,00	1,18	0,31	0,29	0,29	0,29
Material pentru curatenie	6602.200102	r 1213	0,00	40,56	10,45	10,45	10,45	9,21
Incalzit, iluminat si forta motrica	6602.200103	r 1213	0,00	60,00	30,00	0,00	15,00	15,00
Apa, canal si salubritate	6602.200104	r 1213	0,00	16,00	7,00	1,00	4,00	4,00
Posta, telecomunicatii, radio, tv, internet	6602.200108	r 1213	0,00	2,00	0,50	0,50	0,50	0,50
Alte bunuri si servicii pentru intretinere si functionare	6602.200130	r 1213	0,00	5,70	1,50	1,50	1,50	1,20
Medicamente si materiale sanitare(cod 20.04.01 la 20.04.04)	6602.2004	r 1213	0,00	92,50	23,15	23,15	23,15	23,05
Medicamente	6602.200401	r 1213	0,00	28,00	7,00	7,00	7,00	7,00
Material sanitare	6602.200402	r 1213	0,00	44,70	11,20	11,20	11,20	11,10
Dezinfectanti	6602.200404	r 1213	0,00	19,80	4,95	4,95	4,95	4,95
Bunuri de natura obiectelor de inventar (cod 20.05.01 la 20.05.03+20.05.30)	6602.2005	r 1213	0,00	31,50	7,90	7,90	7,90	7,80
Alte obiecte de inventar	6602.200530	r 1213	0,00	31,50	7,90	7,90	7,90	7,80
Deplasari, detasari, transferari (cod 20.06.01+20.06.02)	6602.2006	r 1213	0,00	1,10	0,35	0,25	0,25	0,25
Deplasari interne, detasari, transferari	6602.200601	r 1213	0,00	1,10	0,35	0,25	0,25	0,25
Pregatire profesionala	6602.2013	r 1213	0,00	2,00	2,00	0,00	0,00	0,00
Protectia muncii	6602.2014	r 1213	0,00	1,15	0,29	0,29	0,29	0,28
Alte cheltuieli (cod 20.30.01 la 20.30.04+20.30.06+20.30.07+20.30.09+20.30.30)	6602.2030	r 1213	0,00	1.311,60	656,00	0,00	328,00	327,60
Alte cheltuieli cu bunuri si servicii	6602.203030	r 1213	0,00	1.311,60	656,00	0,00	328,00	327,60
<b>TITLUL VI TRANSFERURI INTRE UNITATILE ALE ADMINISTRATIEI PUBLICE</b>	6602.51	r 1217	0,00	1.117,00	330,00	250,00	537,00	0,00
Transferuri curente(cod 51.01.01 la 51.01.64)	6602.5101	r 1217	0,00	1.117,00	330,00	250,00	537,00	0,00
Transferuri din bug locale ptr finantarea cheltuielilor curente din domeniul sanatatii	6602.510146	r 1217	0,00	1.117,00	330,00	250,00	537,00	0,00
Din total capitol 6602:			0,00	4.020,99	1.421,14	624,73	1.256,83	718,29
Servicii medicale in unitati sanitare cu paturi	660206	r 1227	0,00	1.117,00	330,00	250,00	537,00	0,00
Spitale generale	66020601	r 1228	0,00	1.117,00	330,00	250,00	537,00	0,00
Servicii de sanatate publica	660208	r 1230	0,00	1.097,51	287,52	270,56	269,56	269,87
Alte cheltuieli in domeniul sanatatii	660250	r 1231	0,00	1.806,48	803,62	104,17	450,27	448,42
Alte institutii si actiuni sanitare	66025050	r 1232	0,00	1.806,48	803,62	104,17	450,27	448,42
<b>CAP. Cultura, recreere si religie</b>	6702	r 1233	0,00	2.948,44	708,92	752,91	829,64	656,97
<b>CHELTUIELI CURENTE</b>	6702.01	r 1234	0,00	2.948,44	708,92	752,91	829,64	656,97
<b>TITLUL VI TRANSFERURI INTRE UNITATILE ALE ADMINISTRATIEI PUBLICE</b>	6702.51	r 1240	0,00	2.848,44	708,92	718,91	795,64	624,97
Transferuri curente(cod 51.01.01 la 51.01.64)	6702.5101	r 1240	0,00	2.848,44	708,92	718,91	795,64	624,97
Transferuri catre institutii publice	6702.510101	r 1240	0,00	2.848,44	708,92	718,91	795,64	624,97
<b>TITLUL XI ALTE CHELTUIELI</b>	6702.59	r 1244	0,00	100,00	0,00	34,00	34,00	32,00
Asociatii si fundatii	6702.5911	r 1244	0,00	50,00	0,00	17,00	17,00	16,00



Denumirea indicatorilor	Cod Indicator	Rand	CREDITE DE ANGAJAMENT	PREVEDERI ANUALE	PREVEDERI TRIMESTRIALE			
					Trim. I	Trim. II	Trim. III	Trim. IV
Sustinerea cultelor	6702.5912	r 1244	0,00	50,00	0,00	17,00	17,00	16,00
Din total capitol 6702:			0,00	2.948,44	708,92	752,91	829,64	656,97
Servicii culturale	670203	r 1250	0,00	2.948,44	708,92	718,91	795,64	624,97
Biblioteci publice comunale, orasenesti, municipale	67020302	r 1251	0,00	479,13	110,73	142,07	110,41	115,92
Muzee	67020303	r 1252	0,00	415,67	98,51	121,19	97,15	98,82
Casa de cultura	67020306	r 1255	0,00	1.953,64	499,68	455,65	588,08	410,23
Servicii recreative si sportive	670205	r 1260	0,00	50,00	17,00	17,00	17,00	16,00
Sport	67020501	r 1261	0,00	50,00	0,00	17,00	17,00	16,00
Alte servicii in domeniile culturii, recreerii si religiei	670250	r 1265	0,00	50,00	0,00	17,00	17,00	16,00
<b>CAP. Asigurari si asistenta sociala</b>	<b>6802</b>	<b>r 1266</b>	<b>0,00</b>	<b>11.696,15</b>	<b>3.160,06</b>	<b>2.470,95</b>	<b>2.764,45</b>	<b>3.300,69</b>
CHELTUIELI CURENTE	6802.01	r 1267	0,00	11.696,15	3.160,06	2.470,95	2.764,45	3.300,69
TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL	6802.10	r 1268	0,00	7.602,70	2.103,73	1.621,89	1.836,46	2.040,62
Cheltuieli salariale in bani (cod 10.01.01 la 10.01.16+10.01.30)	6802.1001	r 1268	0,00	7.172,90	1.795,43	1.581,39	1.795,96	2.000,12
Salarii de baza	6802.100101	r 1268	0,00	6.451,87	1.613,00	1.405,50	1.613,00	1.820,37
Alte sporuri	6802.100106	r 1268	0,00	16,70	4,18	4,17	4,18	4,17
Drepturi de delegare	6802.100113	r 1268	0,00	1,00	0,25	0,25	0,25	0,25
Indemnizatii de hrana	6802.100117	r 1268	0,00	702,33	177,00	171,47	178,53	175,33
Alte drepturi salariale in bani	6802.100130	r 1268	0,00	1,00	1,00	0,00	0,00	0,00
Cheltuieli salariale in natura (cod 10.02.01 la 10.02.30)	6802.1002	r 1268	0,00	266,80	266,80	0,00	0,00	0,00
Vouchere de vacanta	6802.100206	r 1268	0,00	266,80	266,80	0,00	0,00	0,00
Contributii (cod 10.03.01 la 10.03.08)	6802.1003	r 1268	0,00	163,00	41,50	40,50	40,50	40,50
Contributia asiguratorie pentru munca	6802.100307	r 1268	0,00	163,00	41,50	40,50	40,50	40,50
TITLUL II BUNURI SI SERVICII	6802.20	r 1269	0,00	806,01	238,83	193,56	190,49	183,13
Bunuri si servicii (cod 20.01.01 la 20.01.09+20.01.30)	6802.2001	r 1269	0,00	195,80	47,54	52,21	45,54	50,51
Furnituri de birou	6802.200101	r 1269	0,00	6,00	2,00	2,00	0,00	2,00
Materialie pentru curatenie	6802.200102	r 1269	0,00	3,50	0,90	0,80	0,90	0,90
Incalziri, iluminat si forta motrica	6802.200103	r 1269	0,00	109,80	25,00	31,80	25,00	28,00
Apa, canal si salubritate	6802.200104	r 1269	0,00	8,50	2,13	2,12	2,13	2,12
Posta, telecomunicatii, radio, tv, internet	6802.200108	r 1269	0,00	10,00	2,63	2,12	2,63	2,62
Alte bunuri si servicii pentru intretinere si functionare	6802.200130	r 1269	0,00	56,00	14,88	13,37	14,88	14,87
Reparatii curente	6802.2002	r 1269	0,00	30,00	15,00	15,00	0,00	0,00
Bunuri de natura obiectelor de inventar (cod 20.05.01 la 20.05.03+20.05.30)	6802.2005	r 1269	0,00	21,95	1,40	1,40	17,75	1,40
Alte obiecte de inventar	6802.200530	r 1269	0,00	21,95	1,40	1,40	17,75	1,40
Deplasari, detasari, transferari (cod 20.06.01+20.06.02)	6802.2006	r 1269	0,00	1,00	0,25	0,25	0,25	0,25
Deplasari interne, detasari, transferari	6802.200601	r 1269	0,00	1,00	0,25	0,25	0,25	0,25
Pregatire profesionala	6802.2013	r 1269	0,00	0,00	1,00	-1,00	0,00	0,00
Protectia muncii	6802.2014	r 1269	0,00	16,16	4,24	3,80	4,05	4,07
Alte cheltuieli (cod 20.30.01 la 20.30.04+20.30.06+20.30.07+20.30.09+20.30.30)	6802.2030	r 1269	0,00	541,10	169,40	121,90	122,90	126,90
Alte cheltuieli cu bunuri si servicii	6802.203030	r 1269	0,00	541,10	169,40	121,90	122,90	126,90

Denumirea indicatorilor	Cod indicator	Rand	CREDITE DE ANGAJAMENT	PREVEDERI ANUALE	PREVEDERI TRIMESTRIALE			
					Trim. I	Trim. II	Trim. III	Trim. IV
TITLUL IX ASISTENTA SOCIALA	6802.57	r 1275	0,00	3.205,44	797,00	635,00	717,00	1.056,44
Ajutoare sociale (cod 57.02.01 la 57.02.05)	6802.5702	r 1275	0,00	3.205,44	797,00	635,00	717,00	1.056,44
Ajutoare sociale in numerar	6802.570201	r 1275	0,00	3.205,44	797,00	635,00	717,00	1.056,44
TITLUL XI ALTE CHELTUIELI	6802.59	r 1277	0,00	82,00	20,50	20,50	20,50	20,50
Sume aferente persoanelor cu handicap neincadrate	6802.5940	r 1277	0,00	82,00	20,50	20,50	20,50	20,50
Din total capitol 6802:		r 1282	0,00	11.696,15	3.160,06	2.470,95	2.764,45	3.300,69
Asistenta acordata persoanelor in varsta	680204	r 1283	0,00	45,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Asistenta sociala in caz de boli si invaliditati	680205	r 1284	0,00	9.440,99	2.547,16	2.018,50	2.298,50	2.576,83
Asistenta sociala in caz de invaliditate	68020502	r 1285	0,00	9.440,99	2.547,16	2.018,50	2.298,50	2.576,83
Prevenirea excluderii sociale	680215	r 1290	0,00	385,20	91,80	9,80	11,80	271,80
Ajutor social	68021501	r 1291	0,00	385,20	91,80	9,80	11,80	271,80
Alte cheltuieli in domeniul asigurarilor si asistentei sociale	680250	r 1293	0,00	1.824,96	476,10	442,65	454,15	452,06
Alte cheltuieli in domeniul asistentei sociale	68025050	r 1294	0,00	1.824,96	476,10	442,65	454,15	452,06
Partea a IV-a SERVICII SI DEZVOLTARE PUBLICA, LOCUINTE, MEDIU SI APE	6902	r 1295	0,00	6.734,38	2.257,75	1.707,64	1.483,39	1.285,60
CAP. Locuinte, servicii si dezvoltare publica	7002	r 1296	0,00	5.793,03	1.538,83	1.292,60	1.676,00	1.285,60
CHELTUIELI CURENTE	7002.01	r 1297	0,00	5.793,03	1.538,83	1.292,60	1.676,00	1.285,60
TITLUL II BUNURI SI SERVICII	7002.20	r 1299	0,00	173,03	32,13	0,90	140,00	0,00
Reparatii curente	7002.2002	r 1299	0,00	140,90	0,00	0,90	140,00	0,00
Protectia muncii	7002.2014	r 1299	0,00	32,13	32,13	0,00	0,00	0,00
TITLUL VI TRANSFERURI INTRE UNITATILE ALE ADMINISTRATIEI PUBLICE	7002.51	r 1303	0,00	5.620,00	1.506,70	1.291,70	1.536,00	1.285,60
Transferuri curente(cod 51.01.01 la 51.01.64)	7002.5101	r 1303	0,00	5.620,00	1.506,70	1.291,70	1.536,00	1.285,60
Transferuri catre institutii publice	7002.510101	r 1303	0,00	5.620,00	1.506,70	1.291,70	1.536,00	1.285,60
Din total capitol 7002:		r 1312	0,00	5.793,03	1.538,83	1.292,60	1.676,00	1.285,60
Alimentare cu apa si amenajari hidrotehnice	700205	r 1316	0,00	0,90	0,00	0,90	0,00	0,00
Alimentare cu apa	70020501	r 1317	0,00	0,90	0,00	0,90	0,00	0,00
Iluminat public si electrificari	700206	r 1319	0,00	1.770,00	650,00	300,00	250,00	570,00
Alte servicii in domeniile locuintelor, serviciilor si dezvoltarii comunale	700250	r 1321	0,00	4.022,13	888,83	991,70	1.426,00	715,60
CAP. Protectia mediului	7402	r 1322	0,00	941,35	718,92	415,04	-192,61	0,00
CHELTUIELI CURENTE	7402.01	r 1323	0,00	941,35	718,92	415,04	-192,61	0,00
TITLUL II BUNURI SI SERVICII	7402.20	r 1325	0,00	941,35	718,92	415,04	-192,61	0,00
Bunuri si servicii (cod 20.01.01 la 20.01.09+20.01.30)	7402.2001	r 1325	0,00	924,55	718,92	396,24	-192,61	0,00
Apa, canal si salubritate	7402.200104	r 1325	0,00	924,55	718,92	396,24	-192,61	0,00
Bunuri de natura obiectelor de inventar (cod 20.05.01 la 20.05.03+20.05.30)	7402.2005	r 1325	0,00	1,00	0,00	1,00	0,00	0,00
Alte obiecte de inventar	7402.200530	r 1325	0,00	1,00	0,00	1,00	0,00	0,00
Deplasari, detasari, transferari (cod 20.06.01+20.06.02)	7402.2006	r 1325	0,00	4,54	0,00	4,54	0,00	0,00
Deplasari interne, detasari, transferari	7402.200601	r 1325	0,00	4,54	0,00	4,54	0,00	0,00
Alte cheltuieli (cod 20.30.01 la 20.30.04+20.30.06+20.30.07+20.30.09+20.30.30)	7402.2030	r 1325	0,00	11,26	0,00	11,26	0,00	0,00

Denumirea indicatorilor	Cod indicator	Rand	CREDITE DE ANGAJAMENT	PREVEDERI ANUALE	PREVEDERI TRIMESTRIALE			
					Trim. I	Trim. II	Trim. III	Trim. IV
Alte cheltuieli cu bunuri si servicii	7402.203030	r 1325	0,00	11,26	0,00	11,26	0,00	0,00
Din total capitol 7402:			0,00	941,35	718,92	415,04	-192,61	0,00
Salubritate si gestiunea deseurilor	740205	r 1340	0,00	923,35	718,92	397,04	-192,61	0,00
Salubritate	74020501	r 1341	0,00	923,35	718,92	397,04	-192,61	0,00
Alte servicii in domeniul protectiei mediului	740250	r 1344	0,00	18,00	0,00	18,00	0,00	0,00
Partea a V-a <b>ACTIUNI ECONOMICE</b>	7902	r 1345	0,00	3.330,90	594,03	866,62	1.317,63	552,62
CAP. Transporturi	8402	r 1412	0,00	3.330,90	594,03	866,62	1.317,63	552,62
CHELTUIELI CURENTE	8402.01	r 1413	0,00	2.712,40	439,40	712,00	1.163,00	398,00
TITLUL II BUNURI SI SERVICII	8402.20	r 1415	0,00	6,40	6,40	0,00	0,00	0,00
Bunuri si servicii (cod 20.01.01 la 20.01.09+20.01.30)	8402.2001	r 1415	0,00	1,00	1,00	0,00	0,00	0,00
Alte bunuri si servicii pentru intretinere si functionare	8402.200130	r 1415	0,00	1,00	1,00	0,00	0,00	0,00
Consultanta si expertiza	8402.2012	r 1415	0,00	5,40	5,40	0,00	0,00	0,00
TITLUL IV SUBVENTII	8402.40	r 1417	0,00	850,00	213,00	212,00	213,00	212,00
Subventii pentru acoperirea diferentelor de pret si tarif	8402.4003	r 1417	0,00	850,00	213,00	212,00	213,00	212,00
TITLUL VI TRANSFERURI INTRE UNITATILE ALE ADMINISTRATIEI PUBLICE	8402.51	r 1419	0,00	1.856,00	220,00	500,00	950,00	186,00
Transferuri curente(cod 51.01.01 la 51.01.64)	8402.5101	r 1419	0,00	1.856,00	220,00	500,00	950,00	186,00
Transferuri catre institutii publice	8402.510101	r 1419	0,00	1.856,00	220,00	500,00	950,00	186,00
OPERATIUNI FINANCIARE	8402.79	r 1424	0,00	618,50	154,63	154,62	154,63	154,62
TITLUL XIX RAMBURSARI DE CREDITE	8402.81	r 1426	0,00	618,50	154,63	154,62	154,63	154,62
Rambursari de credite interne ( cod 81.02.01 la 81.02.05)	8402.8102	r 1426	0,00	618,50	154,63	154,62	154,63	154,62
Rambursari de credite aferente datoriei publice interne locale	8402.810205	r 1426	0,00	618,50	154,63	154,62	154,63	154,62
Din total capitol 8402:			0,00	3.330,90	594,03	866,62	1.317,63	552,62
Transport rutier	840203	r 1429	0,00	3.330,90	594,03	866,62	1.317,63	552,62
Transport in comun	84020302	r 1431	0,00	856,40	219,40	212,00	213,00	212,00
Strazi	84020303	r 1432	0,00	2.474,50	374,63	654,62	1.104,63	340,62
Partea a VII-a <b>REZERVE, EXCEDENT / DEFICIT</b>	9602	r 1461	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
EXCEDENT	9802	r 1463	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Excedentul sectiunii de functionare	980296	r 1464	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DEFICIT	9902	r 1465	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Deficitul sectiunii de functionare	990296	r 1466	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
=== SECTIUNEA DEZVOLTARE ===		r 1467	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
=====								
<b>VENITURILE SECTIUNII DE DEZVOLTARE</b> (cod 0002+0015+0016+0017+4502+4602+4802)	000102	r 1468	0,00	71.430,48	17.701,27	22.577,65	17.037,60	14.113,96
<b>VENITURI PROPRII (cod 0002-1102-3702+0015)</b>	4990	r 1469	0,00	43,14	2,20	0,00	40,94	0,00
<b>VENITURI CURENTE(0012)</b>	0002	r 1470	0,00	4.331,17	0,00	3.557,16	490,76	283,25
<b>VENITURI NEFISCALE(cod 00.14)</b>	0012	r 1471	0,00	4.331,17	0,00	3.557,16	490,76	283,25
<b>C2. VANZARI DE BUNURI SI SERVICII(cod 36.02+37.02)</b>	0014	r 1472	0,00	4.331,17	0,00	3.557,16	490,76	283,25
Transferuri voluntare, altele decat subventiile(cod 37.02.04+37.02.05)	3702	r 1479	0,00	4.331,17	0,00	3.557,16	490,76	283,25
Varsaminte din sectiunea de functionare	370204	r 1480	0,00	4.331,17	0,00	3.557,16	490,76	283,25

Denumirea indicatorilor	Cod indicator	Rand	CREDITE DE ANGAJAMENT	PREVEDERI ANUALE	PREVEDERI TRIMESTRIALE			
					Trim. I	Trim. II	Trim. III	Trim. IV
<b>II. VENITURI DIN CAPITAL(cod 39.02)</b>								
Venituri din valorificarea unor bunuri(cod 39.02.01+39.02.03+39.02.04+39.02.07+39.02.10)	0015 3902	r 1482 r 1483	0,00 0,00	43,14 43,14	2,20 2,20	0,00 0,00	40,94 40,94	0,00 0,00
Venituri din vanzarea unor bunuri apartinand domeniului privat	390207	r 1487	0,00	43,14	2,20	0,00	40,94	0,00
<b>IV. SUBVENTII (cod 00.18)</b>								
<b>SUBVENTII DE LA ALTE NIVELE ALE ADMINISTRATIEI</b>								
<b>PUBLICE(cod 42.02+43.02)</b>								
Subventii de la bugetul de stat (cod 42.02.01+42.02.05+42.02.10+42.02.12+42.02.13+ 42.02.14+ Subventii de la bug.de stat catre bugetele locale ptr finantarea investitiilor in sanatate	4202 420216	r 1500 r 1510	0,00 0,00	13.802,62 22,00	4.107,92 22,00	3.722,66 0,00	3.271,36 0,00	2.700,68 0,00
Subventii de la bug.de stat catre bugetele locale ptr finantarea aparatului medical si echipam.de comunicatii in urgenta in Finantarea programului national de Dezvoltare Locala	42021601 420265 420269	r 1511 r 1526 r 1528	0,00 0,00 0,00	22,00 6.247,17 7.352,55	22,00 2.353,12 1.732,80	0,00 1.453,11 2.088,65	0,00 1.453,10 1.818,26	0,00 987,84 1.712,84
Subventii de la bugetul de stat catre bugetele locale necesare sustinerii derularii proiectelor finantate din fonduri externe	420279	r 1530	0,00	180,90	0,00	180,90	0,00	0,00
Subventii pentru finantarea liceelor tehnologice cu profil preponderent agricol pentru sectiunea de dezvoltare	42027902	r 1531	0,00	180,90	0,00	180,90	0,00	0,00
Subventii pentru finantarea liceelor tehnologice cu profil preponderent agricol pentru sectiunea de dezvoltare	4302 430231	r 1555 r 1556	0,00 0,00	1.145,41 182,73	481,34 0,00	481,34 0,00	182,73 182,73	0,00 0,00
Sume alocate din bugetul AFIR, pentru sustinerea proiectelor din PNDR 2014-2020	430244	r 1559	0,00	962,68	481,34	481,34	0,00	0,00
Sume alocate din sumele obtinute ?urma scoaterii la licitatie a certificatelor de emisii de gaze cu efect de sera pentru Sume primite de la UE/alti donatori in contul platilor efectuate si prefinantari aferente cadrului financiar 2014-2020	4802 480201	r 1635 r 1636	0,00 0,00	52.108,14 49.838,14	13.109,81 11.807,92	14.816,49 14.337,10	13.051,81 12.563,09	11.130,03 11.130,03
Fondul European de Dezvoltare Regionala(cod 48.02.01,01 la 48.02.01.03)	48020101	r 1637	0,00	47.267,08	11.223,76	12.483,56	12.429,73	11.130,03
Sume primite in contul platilor efectuate in anul curent	48020102	r 1638	0,00	495,92	229,56	133,00	133,36	0,00
Sume primite in contul platilor efectuate in anii anteriori	48020103	r 1639	0,00	2.075,14	354,60	1.720,54	0,00	0,00
Prefinantare	480202	r 1640	0,00	2.270,00	1.301,89	479,39	488,72	0,00
Fondul Social European(cod 48.02.02,01 la 48.02.02.03)	48020201	r 1641	0,00	1.648,11	680,00	479,39	488,72	0,00
Sume primite in contul platilor efectuate in anul curent	48020203	r 1643	0,00	621,89	621,89	0,00	0,00	0,00
Prefinantare	5002	r 1678	0,00	83.369,51	29.640,30	22.577,65	17.037,60	14.113,96
<b>CHELTUIELILE SECTIUNII DE DEZVOLTARE (5002+5902+6302+6902+7902)</b>								
CHELTUIELI CURENTE	02.01	r 1679	0,00	69.391,31	18.002,36	20.833,12	16.441,87	14.113,96
TITLUL VI TRANSFERURI INTRE UNITATI ALE ADMINISTRATIEI PUBLICE	02.51	r 1680	0,00	6.349,29	1.462,29	1.993,10	1.892,90	1.001,00
Transferuri de capital (cod 51.02.12+51.02.28+51.02.29)	02.5102	r 1680	0,00	6.349,29	1.462,29	1.993,10	1.892,90	1.001,00
Transferuri din bugetele locale ptr finantarea cheltuielilor de capital din domeniul sanatatii	02.510228	r 1680	0,00	932,89	632,89	300,00	0,00	0,00

Denumirea indicatorilor	Cod indicator	Rand	CREDITE DE ANGAJAMENT	PREVEDERI ANUALE	PREVEDERI TRIMESTRIALE			
					Trim. I	Trim. II	Trim. III	Trim. IV
Alte transferuri de capital catre institutiile publice	02.5102229	r 1680	0,00	5.416,40	829,40	1.693,10	1.892,90	1.001,00
TITLUL X PROIECTE CU FINANTARE FEN AFERENTE	02.58	r 1683	0,00	63.042,02	16.540,07	18.840,02	14.548,97	13.112,96
CADRULUI FINANCIAR 2014-2020								
Programa din Fondul European de Dezvoltare Regionala (FEDR)	02.5801	r 1683	0,00	60.472,47	15.105,48	18.280,02	13.974,01	13.112,96
Finantarea nationala	02.580101	r 1683	0,00	7.760,89	1.892,23	2.392,60	1.458,31	2.017,75
Finantarea externa nerambursabila	02.580102	r 1683	0,00	49.750,34	11.794,79	14.368,97	12.550,65	11.035,93
Cheltuieli neeligibile	02.580103	r 1683	0,00	2.961,24	1.418,46	1.518,45	-34,95	59,28
Programa din Fondul Social European (FSE)	02.5802	r 1683	0,00	2.569,55	1.434,59	560,00	574,96	0,00
Finantarea nationala	02.580201	r 1683	0,00	382,04	215,19	80,61	86,24	0,00
Finantarea externa nerambursabila	02.580202	r 1683	0,00	2.187,51	1.219,40	479,39	488,72	0,00
CHELTUIELI DE CAPITAL	02.70	r 1686	0,00	13.978,20	11.637,94	1.744,53	595,73	0,00
TITLUL XV ACTIVE NEFINANCIARE	02.71	r 1687	0,00	13.978,20	11.637,94	1.744,53	595,73	0,00
Active fixe (cod 71.01.01 la 71.01.03+71.01.30)	02.7101	r 1687	0,00	13.978,20	11.637,94	1.744,53	595,73	0,00
Constructii	02.710101	r 1687	0,00	11.883,18	10.272,92	1.098,53	511,73	0,00
Masini, echipamente si mijloace de transport	02.710102	r 1687	0,00	276,80	33,80	100,00	143,00	0,00
Mobilier, aparatura birou si alte active corporale	02.710103	r 1687	0,00	6,00	0,00	0,00	6,00	0,00
Alte active fixe	02.710130	r 1687	0,00	1.812,22	1.331,22	546,00	-65,00	0,00
Partea Ia SERVICII PUBLICE GENERALE		r 1693	0,00	2.861,59	1.726,63	560,00	574,96	0,00
CAP. Autoritati publice si actiuni externe	5102	r 1694	0,00	2.861,59	1.726,63	560,00	574,96	0,00
CHELTUIELI CURENTE	5102.01	r 1695	0,00	2.569,55	1.434,59	560,00	574,96	0,00
TITLUL X PROIECTE CU FINANTARE FEN AFERENTE	5102.58	r 1699	0,00	2.569,55	1.434,59	560,00	574,96	0,00
CADRULUI FINANCIAR 2014-2020								
Programa din Fondul Social European (FSE)	5102.5802	r 1699	0,00	2.569,55	1.434,59	560,00	574,96	0,00
Finantarea nationala	5102.580201	r 1699	0,00	382,04	215,19	80,61	86,24	0,00
Finantarea externa nerambursabila	5102.580202	r 1699	0,00	2.187,51	1.219,40	479,39	488,72	0,00
CHELTUIELI DE CAPITAL	5102.70	r 1702	0,00	292,04	292,04	0,00	0,00	0,00
TITLUL XV ACTIVE NEFINANCIARE	5102.71	r 1703	0,00	292,04	292,04	0,00	0,00	0,00
Active fixe (cod 71.01.01 la 71.01.03+71.01.30)	5102.7101	r 1703	0,00	292,04	292,04	0,00	0,00	0,00
Masini, echipamente si mijloace de transport	5102.710102	r 1703	0,00	23,80	23,80	0,00	0,00	0,00
Alte active fixe	5102.710130	r 1703	0,00	268,24	268,24	0,00	0,00	0,00
Din total capitol 5102:		r 1709	0,00	2.861,59	1.726,63	560,00	574,96	0,00
Autoritati executive si legislative	510201	r 1710	0,00	2.861,59	1.726,63	560,00	574,96	0,00
Autoritati executive	51020103	r 1711	0,00	2.861,59	1.726,63	560,00	574,96	0,00
Partea a II-a APARARE, ORDINE PUBLICA SI SIGURANTA NATIONALA	5902	r 1733	0,00	20,00	20,00	0,00	0,00	0,00
CAP. Ordine publica si siguranta nationala	6102	r 1751	0,00	20,00	20,00	0,00	0,00	0,00
CHELTUIELI DE CAPITAL	6102.70	r 1759	0,00	20,00	20,00	0,00	0,00	0,00
TITLUL XV ACTIVE NEFINANCIARE	6102.71	r 1760	0,00	20,00	20,00	0,00	0,00	0,00
Active fixe (cod 71.01.01 la 71.01.03+71.01.30)	6102.7101	r 1760	0,00	20,00	20,00	0,00	0,00	0,00
Masini, echipamente si mijloace de transport	6102.710102	r 1760	0,00	10,00	10,00	0,00	0,00	0,00
Alte active fixe	6102.710130	r 1760	0,00	10,00	10,00	0,00	0,00	0,00

Denumirea indicatorilor	Cod indicator	Rand	CREDITE DE ANGAJAMENT	PREVEDERI ANUALE	PREVEDERI TRIMESTRIALE			
					Trim. I	Trim. II	Trim. III	Trim. IV
Din total capitol 6102:			0,00	20,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ordine publica	610203	r 1766	0,00	20,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Politie comunitara	61020304	r 1767	0,00	20,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Partea a III-a CHELTUIELI SOCIAL-CULTURALE	6302	r 1768	0,00	20,00	0,00	0,00	0,00	0,00
CAP. Invatamant	6502	r 1771	0,00	21.776,43	6.809,42	3.910,26	2.767,32	2.767,32
CHELTUIELI CURENTE	6502.01	r 1772	0,00	17.742,23	5.694,94	3.502,65	2.767,32	2.767,32
TITLUL X PROIECTE CU FINANTARE FEN AFERENTE CADRULUI FINANCIAR 2014-2020	6502.58	r 1773	0,00	17.157,33	5.346,42	3.578,65	2.767,32	2.767,32
Programa din Fondul European de Dezvoltare Regionala (FEDR)	6502.5801	r 1777	0,00	17.157,33	5.346,42	3.578,65	2.767,32	2.767,32
Finantarea nationala	6502.580101	r 1777	0,00	1.643,24	622,23	-25,73	406,96	406,96
Finantarea externa nerambursabila	6502.580102	r 1777	0,00	15.196,95	4.669,91	3.450,09	2.306,08	2.306,08
Cheltuieli neeligibile	6502.580103	r 1777	0,00	317,14	54,29	154,29	54,28	54,28
CHELTUIELI DE CAPITAL	6502.70	r 1780	0,00	584,90	430,90	-76,00	0,00	0,00
TITLUL XV ACTIVE NEFINANCIARE	6502.71	r 1781	0,00	584,90	430,90	-76,00	0,00	0,00
Active fixe (cod 71.01.01 la 71.01.03+71.01.30)	6502.7101	r 1781	0,00	584,90	430,90	-76,00	0,00	0,00
Constructii	6502.710101	r 1781	0,00	263,90	80,90	-5,00	0,00	0,00
Masini, echipamente si mijloace de transport	6502.710102	r 1781	0,00	243,00	100,00	143,00	0,00	0,00
Mobilier, aparatura biroul si alte active corporale	6502.710103	r 1781	0,00	6,00	0,00	6,00	0,00	0,00
Alte active fixe	6502.710130	r 1781	0,00	72,00	42,00	-220,00	0,00	0,00
Din total capitol 6502:			0,00	17.742,23	5.694,94	3.502,65	2.767,32	2.767,32
Invatamant prescolar si primar	650203	r 1788	0,00	4.240,71	1.019,50	1.025,87	1.175,85	1.175,85
Invatamant prescolar	65020301	r 1789	0,00	4.240,71	1.019,50	1.025,87	1.175,85	1.175,85
Invatamant secundar	650204	r 1791	0,00	10.007,01	3.499,93	3.363,83	1.551,78	1.591,47
Invatamant secundar inferior	65020401	r 1792	0,00	313,00	170,00	143,00	0,00	0,00
Invatamant secundar superior	65020402	r 1793	0,00	9.694,01	3.329,93	3.363,83	1.408,78	1.591,47
Servicii auxiliare pentru educatie	650211	r 1798	0,00	31,00	0,00	-219,00	0,00	0,00
Internate si cantine pentru elevi	65021103	r 1799	0,00	31,00	0,00	-219,00	0,00	0,00
Invatamant anteprescolar	650213	r 1803	0,00	30,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Alte cheltuieli in domeniul invatamantului	650250	r 1804	0,00	3.433,51	1.145,51	1.144,00	0,00	0,00
CAP. Sanatate	6602	r 1805	0,00	932,89	300,00	0,00	0,00	0,00
CHELTUIELI CURENTE	6602.01	r 1806	0,00	932,89	300,00	0,00	0,00	0,00
TITLUL VI TRANSFERURI INTRE UNITATI ALE ADMINISTRATIEI PUBLICE	6602.51	r 1807	0,00	932,89	300,00	0,00	0,00	0,00
Transferuri de capital (cod 51.02.12+51.02.28+51.02.29)	6602.5102	r 1807	0,00	932,89	300,00	0,00	0,00	0,00
Transferuri din bugetele locale ptr finantarea cheltuielilor de capital din domeniul sanatatii	6602.510228	r 1807	0,00	932,89	300,00	0,00	0,00	0,00
Din total capitol 6602:			0,00	932,89	300,00	0,00	0,00	0,00
Servicii medicale in unitati sanitare cu paturi	660206	r 1820	0,00	932,89	300,00	0,00	0,00	0,00
Spitale generale	66020601	r 1821	0,00	932,89	300,00	0,00	0,00	0,00
CAP. Cultura, recreere si religie	6702	r 1822	0,00	932,89	300,00	0,00	0,00	0,00
CHELTUIELI CURENTE	6702.01	r 1827	0,00	1.343,40	152,10	-177,10	0,00	0,00
		r 1828	0,00	71,40	16,10	50,90	0,00	0,00

Denumirea indicatorilor	Cod indicator	Rand	CREDITE DE ANGAJAMENT	PREVEDERI ANUALE	PREVEDERI TRIMESTRIALE			
					Trim. I	Trim. II	Trim. III	Trim. IV
TITLUL VI TRANSFERURI INTRE UNITATI ALE ADMINISTRATIEI PUBLICE	6702.51	r 1829	0,00	71,40	4,40	16,10	50,90	0,00
Transferuri de capital (cod 51.02.12+51.02.28+51.02.29)	6702.5102	r 1829	0,00	71,40	4,40	16,10	50,90	0,00
Alte transferuri de capital catre institutii publice	6702.510229	r 1829	0,00	71,40	4,40	16,10	50,90	0,00
CHELTUIELI DE CAPITAL	6702.70	r 1835	0,00	1.272,00	1.364,00	136,00	-228,00	0,00
TITLUL XV ACTIVE NEFINANCIARE	6702.71	r 1836	0,00	1.272,00	1.364,00	136,00	-228,00	0,00
Active fixe (cod 71.01.01 la 71.01.03+71.01.30)	6702.7101	r 1836	0,00	1.272,00	1.364,00	136,00	-228,00	0,00
Constructii	6702.710101	r 1836	0,00	730,00	880,00	0,00	-150,00	0,00
Alte active fixe	6702.710130	r 1836	0,00	542,00	484,00	136,00	-78,00	0,00
Din total capitol 6702:		r 1842	0,00	1.343,40	1.368,40	152,10	-177,10	0,00
Servicii culturale	670203	r 1843	0,00	241,40	38,40	152,10	50,90	0,00
Casa de cultura	67020306	r 1848	0,00	71,40	4,40	16,10	50,90	0,00
Consolidarea si restaurarea monumentelor istorice	67020312	r 1851	0,00	30,00	30,00	0,00	0,00	0,00
Alte servicii culturale	67020330	r 1852	0,00	140,00	4,00	136,00	0,00	0,00
Servicii recreative si sportive	670205	r 1853	0,00	432,00	660,00	0,00	-228,00	0,00
Intretinere gradini publice, parcuri, zone verzi, baze sportive si de agrement	67020503	r 1856	0,00	432,00	660,00	0,00	-228,00	0,00
Alte servicii in domeniile culturii, recreerii si religiei	670250	r 1858	0,00	670,00	670,00	0,00	0,00	0,00
CAP. Asigurari si asistenta sociala	6802	r 1859	0,00	1.757,91	593,20	580,00	584,71	0,00
CHELTUIELI CURENTE	6802.01	r 1860	0,00	1.739,71	581,00	580,00	578,71	0,00
TITLUL X PROIECTE CU FINANTARE FEN AFERENTE CADRULUI FINANCIAR 2014-2020	6802.58	r 1864	0,00	1.739,71	581,00	580,00	578,71	0,00
Programa din Fondul European de Dezvoltare Regionala (FEDR)	6802.5801	r 1864	0,00	1.739,71	581,00	580,00	578,71	0,00
Finantarea nationala	6802.580101	r 1864	0,00	216,99	73,00	72,00	71,99	0,00
Finantarea externa nerambursabila	6802.580102	r 1864	0,00	1.229,61	410,00	410,00	409,61	0,00
Cheltuieli neeligibile	6802.580103	r 1864	0,00	293,11	98,00	98,00	97,11	0,00
CHELTUIELI DE CAPITAL	6802.70	r 1867	0,00	18,20	12,20	0,00	6,00	0,00
TITLUL XV ACTIVE NEFINANCIARE	6802.71	r 1868	0,00	18,20	12,20	0,00	6,00	0,00
Active fixe (cod 71.01.01 la 71.01.03+71.01.30)	6802.7101	r 1868	0,00	18,20	12,20	0,00	6,00	0,00
Constructii	6802.710101	r 1868	0,00	18,20	12,20	0,00	6,00	0,00
Din total capitol 6802:		r 1874	0,00	1.757,91	593,20	580,00	584,71	0,00
Asistenta acordata persoanelor in varsta	680204	r 1875	0,00	1.757,91	593,20	580,00	584,71	0,00
Partea a IV-a SERVICII SI DEZVOLTARE PUBLICA, LOCUINTE, MEDIU SI APE	6902	r 1887	0,00	22.392,06	6.355,78	6.046,84	5.248,19	4.741,25
Asistenta acordata persoanelor in varsta			0,00	22.152,06	6.115,78	6.046,84	5.248,19	4.741,25
CAP. Locuinte, servicii si dezvoltare publica	7002	r 1888	0,00	17.054,27	2.136,37	5.362,65	4.814,00	4.741,25
CHELTUIELI CURENTE	7002.01	r 1889	0,00	675,00	75,00	107,00	362,00	131,00
TITLUL VI TRANSFERURI INTRE UNITATI ALE ADMINISTRATIEI PUBLICE	7002.51	r 1890	0,00	675,00	75,00	107,00	362,00	131,00
Transferuri de capital (cod 51.02.12+51.02.28+51.02.29)	7002.5102	r 1890	0,00	675,00	75,00	107,00	362,00	131,00
Alte transferuri de capital catre institutii publice	7002.510229	r 1890	0,00	675,00	75,00	107,00	362,00	131,00

Denumirea indicatorilor	Cod indicator	Rand	CREDITE DE ANGAJAMENT	PREVEDERI ANUALE	PREVEDERI TRIMESTRIALE			
					Trim. I	Trim. II	Trim. III	Trim. IV
TITLUL X PROIECTE CU FINANTARE FEN AFERENTE CADRULUI FINANCIAR 2014-2020	7002.58	r 1893	0,00	16.379,27	2.061,37	5.255,65	4.452,00	4.610,25
Programa din Fondul European de Dezvoltare Regionala (FEDR)	7002.5801	r 1893	0,00	16.379,27	2.061,37	5.255,65	4.452,00	4.610,25
Finantarea nationala	7002.580101	r 1893	0,00	2.438,88	318,45	737,59	632,05	750,79
Finantarea externa nerambursabila	7002.580102	r 1893	0,00	13.820,39	1.737,92	4.413,06	3.814,95	3.854,46
Cheltuieli neeligibile	7002.580103	r 1893	0,00	120,00	5,00	105,00	5,00	5,00
CHELTUIELI DE CAPITAL	7002.70	r 1896	0,00	5.097,79	3.979,41	684,19	434,19	0,00
TITLUL XV ACTIVE NEFINANCIARE	7002.71	r 1897	0,00	5.097,79	3.979,41	684,19	434,19	0,00
Active fixe (cod 71.01.01 la 71.01.03+71.01.30)	7002.7101	r 1897	0,00	5.097,79	3.979,41	684,19	434,19	0,00
Construcții	7002.710101	r 1897	0,00	4.273,79	3.548,41	524,19	201,19	0,00
Alte active fixe	7002.710130	r 1897	0,00	824,00	431,00	160,00	233,00	0,00
Din total capitol 7002:			0,00	22.152,06	6.115,78	6.046,84	5.248,19	4.741,25
Alimentare cu apa si amenajari hidrotehnice	700205	r 1907	0,00	182,21	182,21	0,00	0,00	0,00
Alimentare cu apa	70020501	r 1908	0,00	182,21	182,21	0,00	0,00	0,00
Iluminat public si electrificari	700206	r 1910	0,00	12.293,56	2.149,37	3.644,19	2.900,00	3.600,00
Alte servicii in domeniile locuintelor, serviciilor si dezvoltarii comunale	700250	r 1912	0,00	9.676,29	3.784,20	2.402,65	2.348,19	1.141,25
CAP. Protectia mediului	7402	r 1913	0,00	240,00	240,00	0,00	0,00	0,00
CHELTUIELI DE CAPITAL	7402.70	r 1921	0,00	240,00	240,00	0,00	0,00	0,00
TITLUL XV ACTIVE NEFINANCIARE	7402.71	r 1922	0,00	240,00	240,00	0,00	0,00	0,00
Active fixe (cod 71.01.01 la 71.01.03+71.01.30)	7402.7101	r 1922	0,00	240,00	240,00	0,00	0,00	0,00
Construcții	7402.710101	r 1922	0,00	240,00	240,00	0,00	0,00	0,00
Din total capitol 7402:			0,00	240,00	240,00	0,00	0,00	0,00
Salubritate si gestiunea deseurilor	740205	r 1930	0,00	240,00	240,00	0,00	0,00	0,00
Salubritate	74020501	r 1931	0,00	240,00	240,00	0,00	0,00	0,00
Partea a V-a ACTIUNI ECONOMICE	7902	r 1935	0,00	36.319,43	13.248,46	9.161,39	7.304,19	6.605,39
CAP. Transporturi	8402	r 1998	0,00	36.319,43	13.248,46	9.161,39	7.304,19	6.605,39
CHELTUIELI CURENTE	8402.01	r 1999	0,00	29.866,16	7.748,17	8.667,95	6.844,65	6.605,39
TITLUL VI TRANSFERURI INTRE UNITATI ALE ADMINISTRATIEI PUBLICE	8402.51	r 2000	0,00	4.670,00	750,00	1.570,00	1.480,00	870,00
Transferuri de capital (cod 51.02.12+51.02.28+51.02.29)	8402.5102	r 2000	0,00	4.670,00	750,00	1.570,00	1.480,00	870,00
Alte transferuri de capital catre institutii publice	8402.510229	r 2000	0,00	4.670,00	750,00	1.570,00	1.480,00	870,00
TITLUL X PROIECTE CU FINANTARE FEN AFERENTE CADRULUI FINANCIAR 2014-2020	8402.58	r 2003	0,00	25.196,16	6.998,17	7.097,95	5.364,65	5.735,39
Programa din Fondul European de Dezvoltare Regionala (FEDR)	8402.5801	r 2003	0,00	25.196,16	6.998,17	7.097,95	5.364,65	5.735,39
Finantarea nationala	8402.580101	r 2003	0,00	3.461,78	861,00	960,78	780,00	860,00
Finantarea externa nerambursabila	8402.580102	r 2003	0,00	19.503,39	4.876,00	4.876,00	4.876,00	4.875,39
Cheltuieli neeligibile	8402.580103	r 2003	0,00	2.230,99	1.261,17	1.261,17	-291,35	0,00
CHELTUIELI DE CAPITAL	8402.70	r 2006	0,00	6.453,27	5.500,29	493,44	459,54	0,00
TITLUL XV ACTIVE NEFINANCIARE	8402.71	r 2007	0,00	6.453,27	5.500,29	493,44	459,54	0,00



Denumirea indicatorilor	Cod indicator	Rand	CREDITE DE ANGAJAMENT	PREVEDERI ANUALE	PREVEDERI TRIMESTRIALE			
					Trim. I	Trim. II	Trim. III	Trim. IV
Active fixe (cod 71.01.01 la 71.01.03+71.01.30)	8402.7101	r 2007	0,00	6.453,27	5.500,29	493,44	459,54	0,00
Construcții	8402.710101	r 2007	0,00	6.357,29	5.404,31	493,44	459,54	0,00
Alte active fixe	8402.710130	r 2007	0,00	95,98	95,98	0,00	0,00	0,00
Din total capitol 8402:			0,00	36.319,43	13.248,46	9.161,39	7.304,19	6.605,39
Transport rutier	840203	r 2013	0,00	36.319,43	13.248,46	9.161,39	7.304,19	6.605,39
Drumuri si poduri	84020301	r 2014	0,00	1.515,80	508,92	593,44	413,44	0,00
Transport en comun	84020302	r 2016	0,00	25.176,16	6.998,17	6.997,95	5.444,65	5.785,39
Strazi	84020303	r 2017	0,00	9.627,47	5.741,37	1.570,00	1.446,10	870,00
Partea a VII-a REZERVE, EXCEDENT / DEFICIT	9602	r 2045	0,00	-11.939,03	-11.939,03	0,00	0,00	0,00
EXCEDENT	9802	r 2047	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Excedentul sectiunii de dezvoltare	980297	r 2048	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DEFICIT	9902	r 2049	0,00	11.939,03	11.939,03	0,00	0,00	0,00
Deficitul sectiunii de dezvoltare	990297	r 2050	0,00	11.939,03	11.939,03	0,00	0,00	0,00

ORDONATOR PRINCIPAL DE CREDITE,  
IULIA ADRIANA OANA BADEA

DIRECTOR EXECUTIV,  
CLAUDIU BOLDOR



AIUD

NR. 5240/H. 02.2022  
CF 46/3626

## BUGETUL LOCAL PE ANUL 2022 SI ESTIMARI PENTRU ANII 2023-2025

Data : 17/02/2022 Titl:2 pag: 1 - mil lei-

Cod	Denumire indicator	Prevederi anuale buget 2022					Prevederi trimestriale buget 2022				Estimari 2025
		TOTAL	din care credite bugetare destinate stingerii platilor restante	Trim I	Trim. II	Trim. III	Trim. IV	Estimari 2023	Estimari 2024		
A	B	1=3+4+5+6	2	3	4	5	6	7	8		
0601	TOTAL VENITURI-BUGET LOCAL	113.895,42		30.482,08	32.291,90	27.378,43	23.843,01	81.503,00	50.286,00	Estimari 2025	
0602	I. VENITURI CURENTE	44.598,44		12.182,39	12.784,34	10.420,19	9.211,52	46.906,00	44.877,00	SERVICIUL SINTeza SI ASISTENTA ELABORARI SI EXECUTIEI	
0603	A. VENITURI FISCALE	39.973,26		11.013,90	11.631,71	9.268,56	8.059,09	41.543,00	40.648,00	BUGETELOR LOCALE	
0604	A1. IMPOZIT PE VENIT, PROFIT SI CASTIGURI DIN CAPITAL	20.693,00		4.456,58	6.975,00	5.196,92	4.064,50	20.615,00	22.276,00	VERIFICAT NR. 2	
0300	A1.2 Impozit pe venit, profit si castiguri din capital de la persoane fizice	20.693,00		4.456,58	6.975,00	5.196,92	4.064,50	20.615,00	22.276,00	17-02-2022	
0402	COTE SI SUME DEFALCATE DIN IMPOZITUL VENIT	17.292,00		3.923,33	6.018,75	4.240,67	3.109,25	18.786,00	19.724,00	ZI 02 An 2022	
040201	Cote defalcate din impozitul pe venit	1.501,00		375,25	375,25	375,25	375,25	1.829,00	2.552,00		
040204	Suma alocate din cotele defalcate din impozitul pe venit pentru echilibrarea bugetelor locale	1.900,00		158,00	581,00	581,00	580,00	1.829,00	2.552,00		
040205	Suma repartizate din Fondul la dispozitia Comisariatului Județean	6.538,80		3.295,13	1.214,53	1.314,58	714,56	7.702,00	6.488,00		
0700	A3 Impozite si taxe pe proprietate	6.538,80		3.295,13	1.214,53	1.314,58	714,56	7.702,00	6.488,00		
0702	IMPOZITE SI TAXE PE PROPRIETATE	4.307,70		1.915,39	930,76	1.030,78	430,77	5.115,00	4.206,00		
070201	Impozit si taxa pe cladiri	1.826,59		1.278,61	182,65	182,67	182,66	2.172,00	1.868,00		
070202	Impozit si taxa pe teren	404,51		101,13	101,12	101,13	101,13	415,00	414,00		
070203	Taxe, judiciale de timbru si alte taxe de timbru	12.741,46		3.262,19	3.442,18	2.757,06	3.280,03	13.226,00	11.864,00		
1000	A4 Impozite si taxe pe bunuri si servicii	10.181,00		2.242,00	2.432,00	2.497,00	3.020,00	10.302,00	9.246,00		
100002	SUME DEFALCATE DIN TVA										
1102	SUME DEFALCATE DIN TVA										
110201	Suma defalcate din taxa pe valoarea adaugata pentru finantarea cheltuielilor descentralizate la nivelul comunelor, oraselor, municipiilor si sectoarelor Municipiului Bucuresti	8.628,00		1.830,00	1.960,00	2.165,00	2.683,00	8.628,00	8.628,00		

ABG\_STZ-2248/17.02.2022





## BUGETUL LOCAL PE ANUL 2022 SI ESTIMARI PENTRU ANII 2023-2025

Data : 17/02/2022 Tit-2 pag: 4 - mil lei-

Cod	Denumire indicator	Prevederi trimestriale buget 2022						Estimari 2023	Estimari 2024	Estimari 2025
		TOTAL	din care credite bugetare destinate sfingerii platilor restante	Trim I	Trim.II	Trim.III	Trim.IV			
A	B	1=3+4+5+6	2	3	4	5	6	7	8	9
430234	in inveniarii de masa Sume alocate din bugetul ANCTPI pentru finantarea lucrarilor de inregistrare sistematica din cadrul Programului national de cadastru si carte funciara	114,00		22,00	42,00	22,00	28,00	114,00	114,00	114,00
430244	Suma alocate din sumele obtinute in urma scoaterii la licitatie a certificatelor de emitii de gaze cu elci de sera pentru finantarea proiectelor de investitii	100,00			100,00			100,00	100,00	100,00
4802	SUME PRIMITE DE LA UE/ALTI DONATORI IN CONTUL PLATILOR EFECTUATE SI APRENTE CADRULUI FINANCIAR 2014-2020	982,68		481,34	481,34					
4802	SUME PRIMITE DE LA UE/ALTI DONATORI IN CONTUL PLATILOR EFECTUATE SI APRENTE CADRULUI FINANCIAR 2014-2020	52.108,14		13.109,81	14.816,49	13.051,81	11.130,03	25.316,00		
480201	Fondul European de Dezvoltare Regionala(FEDR)	49.838,14		11.807,92	14.337,10	12.563,09	11.130,03	25.316,00		
48020101	Suma primite in contul platilor efectuate in anul curent	47.267,08		11.223,76	12.483,56	12.429,73	11.130,03	25.316,00		
48020102	Suma primite in contul platilor efectuate in anii anteriori	495,92		229,36	133,36	133,36				
48020103	Prefinantare	2.075,14		354,60	1.720,54					
480202	Fondul Social European(FSE)	2.270,00		1.301,89	479,39	488,72				
48020201	Suma primite in contul platilor efectuate in anul curent	1.648,11		680,00	479,39	488,72				
48020203	Prefinantare	621,89		621,89						
4990	VENTURI PROPRII	34.417,44		9.940,39	10.362,34	7.923,19	6.191,52	36.004,00	35.613,00	35.600,00
4990	VENTURI PROPRII									
5002	TOTAL CHELTUIELI	125.834,45		42.421,11	32.291,90	27.278,43	23.843,01	81.503,00	50.286,00	50.255,00
5002	TOTAL CHELTUIELI	111.770,94		30.628,54	30.823,65	26.630,36	23.688,39	75.061,00	43.944,00	43.963,00
5002 01	CHELTUIELI CURENTE	18.774,24		5.124,94	4.531,67	4.573,28	4.544,35	18.123,00	18.123,00	18.123,00
5002 10	TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL	17.594,84		4.415,69	4.401,62	4.403,23	4.374,30			
5002 1001	Cherbuioi salariale in bani	16.007,93		4.002,84	4.002,50	4.001,50	4.001,09			
5002 100101	Salarii de baza	125,47		31,40	31,40	31,50	31,17			
5002 100105	Spornuri pentru conditii de munca	16,70		4,18	4,17	4,18	4,17			
5002 100106	Alte spornuri									
5002 100112	Indemnizatii platite unor persoane din afara unitatii	290,00		77,00	77,00	77,00	59,00			
5002 100113	Drepturi de delegare	14,20		4,45	3,25	3,25	3,25			
5002 100115	Alocatii pentru transportul la si de la locul de munca	15,00		5,00	3,00	5,00	2,00			

BUGETUL LOCAL PE ANUL 2022 SI ESTIMARI PENTRU ANII 2023-2025

Data : 17/02/2022 TIt:2 pag: 5 - mii lei-

Cod	Denumire indicator	Prevederi anuale buget 2022					Prevederi trimestriale buget 2022				Estimari 2023	Estimari 2024	Estimari 2025
		TOTAL	din care credite bugetare destinate stingerii platilor restante	Trim I	Trim. II	Trim. III	Trim. IV	5	6	7			
A	B	I=3+4+5+6	2	3	4	5	6	7	8	9			
5002 100117	Indemnizatii de hrana	1.095,54		276,32	274,30	274,30	274,30	274,30	274,30	274,30			
5002 100130	Alte drepturi salariale in bani	27,00		14,50	6,00	6,00	6,00	6,00	6,00	6,00			
5002 1002	Cheltuieli salariale in natura	778,20		608,20	30,00	30,00	30,00	30,00	30,00	30,00			
5002 100202	Norme de hrana	320,00		150,00	30,00	30,00	30,00	30,00	30,00	30,00			
5002 100206	Vouchere de vacanta	458,20		458,20									
5002 1003	Contributii	401,20		101,05	100,05	100,05	100,05	100,05	100,05	100,05			
5002 100307	Contributia asiguratorie pentru munca	401,20		101,05	100,05	100,05	100,05	100,05	100,05	100,05			
5002 20	TITLUL II BUNURI SI SERVICII	7.233,17		3.052,17	1.182,70	1.506,38	1.493,92	1.493,92	1.493,92	1.493,92			5.516,00
5002 2001	Bunuri si servicii	3.412,66		1.346,30	676,43	692,51	692,51	692,51	692,51	692,51			
5002 200101	Primiri de birou	25,18		13,81	3,79	3,79	3,79	3,79	3,79	3,79			
5002 200102	Materiale pentru curatenie	73,56		29,60	16,00	16,10	16,10	16,10	16,10	16,10			
5002 200103	Incalziri, iluminat si forta motrica	582,90		483,40	41,50	26,50	31,50	31,50	31,50	31,50			
5002 200104	Apa, canal si salubritate	1.657,18		437,93	404,41	407,43	407,43	407,43	407,43	407,43			
5002 200105	Combustibili si lubrifianti	35,70		13,20	7,50	7,50	7,50	7,50	7,50	7,50			
5002 200106	Piese de schimb	32,04		16,04	8,00	8,00	8,00	8,00	8,00	8,00			
5002 200107	Transport	116,00		40,13	40,47	15,40	20,00	20,00	20,00	20,00			
5002 200108	Posta, telecomunicatii, radio, tv, internet	227,80		115,71	7,39	52,41	52,41	52,41	52,41	52,41			
5002 200109	Materiale si prestari de servicii cu caracter functional	5,00		5,00									
5002 200130	Alte bunuri si servicii pentru inchiriere si functionare	657,30		191,48	155,37	155,38	155,38	155,38	155,38	155,38			
5002 2002	Reparatii curente	459,63		229,13	225,50	5,00	5,00	5,00	5,00	5,00			
5002 2003	Hirna	95,00		24,00	24,00	24,00	24,00	24,00	24,00	24,00			
5002 200301	Hirna pentru oamzoni	95,00		24,00	24,00	24,00	24,00	24,00	24,00	24,00			
5002 2004	Medicamente si materiale sanitare	97,85		25,25	24,23	24,23	24,23	24,23	24,23	24,23			
5002 200401	Medicamente	29,55		8,14	7,14	7,14	7,14	7,14	7,14	7,14			
5002 200402	Materiale sanitare	46,60		11,68	11,67	11,68	11,68	11,68	11,68	11,68			
5002 200404	Desinfectanti	21,70		5,43	5,42	5,43	5,43	5,43	5,43	5,43			
5002 2005	Bunuri de natura obiectelor de inventar	200,40		86,13	25,44	38,42	38,42	38,42	38,42	38,42			
5002 200501	Uniforme si echipament	20,00		20,00									
5002 200530	Alte obiecte de inventar	180,40		66,13	25,44	38,42	38,42	38,42	38,42	38,42			
5002 2006	Deplasari, deplasari, transferari	53,30		32,65	7,60	6,62	6,62	6,62	6,62	6,62			
5002 200601	Deplasari interne, deplasari, transferari	27,60		6,95	7,60	6,62	6,62	6,62	6,62	6,62			
5002 200602	Deplasari in strainatate	25,70		25,70									
5002 2011	Carti, publicatii si materiale documentare	1,49		1,49									
5002 2012	Consultanta si expertiza	40,40		40,40									
5002 2013	Pregatire profesionala	31,70		22,70	2,00	7,00	7,00	7,00	7,00	7,00			
5002 2014	Protectia muncii	65,01		15,44	15,10	23,88	23,88	23,88	23,88	23,88			







## BUGETUL LOCAL PE ANUL 2022 SI ESTIMARI PENTRU ANII 2023-2025

Data : 17/02/2022 Tit: 2 pag: 8 - mii lei-

Cod	Denumire indicator	Prevederi trimestriale buget 2022						Estimari 2023	Estimari 2024	Estimari 2025
		TOTAL	din care credite bugetare destinate stingerii platilor restante	Trim I	Trim.II	Trim.III	Trim.IV			
A	B	1=3+4+5+6	2	3	4	5	6	7	8	9
5102 1063	Contributii	156,00		39,00	39,00	39,00	39,00			
5102 100307	Contributia asiguratorie pentru munca	156,00		39,00	39,00	39,00	39,00			
5102 20	TITLUL II BUNURI SI SERVICII	1.908,59		1.007,22	182,12	362,13	357,12	1.908,00	2.434,00	2.454,00
5102 2001	Bunuri si servicii	934,74		408,74	140,00	193,00	193,00			
5102 200101	Furnituri de birou	10,00		10,00						
5102 200102	Materialie pentru curatenie	11,00		11,00						
5102 200103	Incalziri, iluminati si forta motrica	147,00		147,00						
5102 200104	Aps. canal si salubritate	8,00		2,00	2,00	2,00	2,00			
5102 200105	Carburanti si lubrifianti	20,00		5,00	5,00	5,00	5,00			
5102 200106	Piese de schimb	27,74		11,74		8,00	8,00			
5102 200108	Posta, telecomunicatii, radiu, tv, internet	180,00		90,00		45,00	45,00			
5102 200130	Alte bunuri si servicii pentru intretinere si functionare	531,00		132,00	133,00	133,00	133,00			
5102 2002	Reparatii comune	214,13		214,13						
5102 2004	Medicamente si materiale sanitare	1,00		1,00						
5102 200401	Medicamente	1,00		1,00						
5102 2005	Bunuri de natura obiectelor de inventar	60,00		40,00						
5102 200530	Alte obiecte de inventar	60,00		40,00						
5102 2006	Deplasari, detasari, transferari	35,70		28,20	2,50	2,50	2,50			
5102 200601	Deplasari interne, deplasari, transferari	10,00		2,50	2,50	2,50	2,50			
5102 200602	Deplasari in strainatate	25,70		25,70						
5102 2011	Costi, publicitati si materiale documentare	1,49		1,49						
5102 2012	Consultanta si expertiza	35,00		35,00						
5102 2013	Pregatire profesionala	15,00		10,00						
5102 2014	Protectia muncii	6,50		1,63	1,62	1,63	1,62			
5102 2030	Alte cheltuieli	605,03		267,03	38,00	150,00	150,00			
5102 203001	Reclama si publicitate	113,03		29,03	28,00	28,00	28,00			
5102 203002	Protocol si reprezentare	39,50		10,00	10,00	10,00	10,00			
5102 203003	Prime de asignare non-viata	9,00		5,00		2,00	2,00			
5102 203009	Executarea titlurilor de credit bugetare	2,00		2,00						
5102 203030	Alte cheltuieli cu bunuri si servicii	441,50		221,00		110,00	110,50			
5102 58	TITLUL X PROIECTE CU FINANTARE DIN EXTERNE NEAMBURSABILE AFERENTE FINANCIAR 2014-2020	2.569,55		1.434,59	560,00	574,96	574,96			
5102 5802	Programe din Fondul Social European (FSE)	2.569,55		1.434,59	560,00	574,96	574,96			
5102 580201	Finantarea nationala	382,04		215,19	80,61	86,24	86,24			
5102 580202	Finantarea externa nerambursabila	2.187,51		1.219,40	479,39	488,72	488,72			
5102 59	TITLUL XI ALTE CHELTUIELI	224,50		193,10	1,80	27,80	1,80	224,00	224,00	224,00





## BUGETUL LOCAL PE ANUL 2022 SI ESTIMARI PENTRU ANII 2023-2025

Data : 17/02/2022 Tit:2 pag: 11 - noi lei-

Cod	Denumire indicator	Prevederi anuale buget 2022						Estimari 2023	Estimari 2024	Estimari 2025
		TOTAL	din care credite bugetare destinate stingerii platilor restante	Trim I	Trim.II	Trim.III	Trim.IV			
A	B	I=3+4+5+6	2	3	4	5	6	7	8	9
6102 2005	intretinere si functionare	15,00		7,50	2,50	2,50	2,50			
6102 200501	Bunuri de natura obiectelor de inventar	23,00		23,00						
6102 200530	Uniforme si echipament	20,00		20,00						
6102 2006	Alte obiecte de inventar	3,00		3,00						
6102 200601	Deplasari, deplasari, transferari	4,00		1,00	1,00	1,00	1,00			
6102 2013	Deplasari interne, deplasari, transferari	4,00		1,00	1,00	1,00	1,00			
6102 2014	Pregatire profesionala	6,00		2,00	2,00	2,00	2,00			
6102 2030	Proiectia muncii	2,00		0,50	0,50	0,50	0,50			
6102 203003	Alte cheltuieli	198,00		98,00	1,00	49,00	50,00			
6102 203030	Prime de asigurare non-viata	4,00		1,00	1,00	1,00	1,00			
6102 203030	Alte cheltuieli cu bunuri si servicii	194,00		97,00	48,00	48,00	49,00			
6102 70	CHELTUIELI DE CAPITAL	20,00		20,00				10,00	10,00	10,00
6102 71	TITLUL XV ACTIVE NEFINANCIARE	20,00		20,00				10,00	10,00	10,00
6102 7101	Active fixe	20,00		20,00						
6102 710102	Masini, echipamente si mijloace de transport	20,00		20,00						
6102 710130	Alte active fixe	10,00		10,00						
610203	Alte active fixe	10,00		10,00						
61020304	Ordine publica	1.703,62		557,85	356,05	396,05	393,67	1.694,00	1.694,00	1.694,00
610250	Politie locala	1.703,62		557,85	356,05	396,05	393,67	1.694,00	1.694,00	1.694,00
6500	Alte cheltuieli in domeniul ordinii publice si sigurantei nationale	199,00		102,00		48,00	49,00	10,00	10,00	10,00
650002	Patru III-a Cheltuieli social-culturale	43.023,13		14.634,71	11.471,77	9.388,29	7.528,36	24.537,00	17.651,00	17.650,00
6502	INVATAMANT	20.814,90		6.774,30	6.311,08	4.569,11	3.160,41	7.982,00	1.865,00	1.864,00
6502 01	INVATAMANT	20.594,90		6.544,30	6.311,08	4.569,11	3.160,41	7.982,00	1.865,00	1.864,00
6502 10	CHELTUIELI CURENTE	665,33		182,27	160,90	162,90	159,26	15,00	15,00	15,00
6502 1001	TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL	652,48		139,92	157,40	159,40	155,76			
6502 100101	Cheltuieli salariale in bani	551,56		138,00	138,00	138,00	137,56			
6502 100105	Salarii de baza	15,80		4,00	4,00	4,00	3,80			
6502 100113	Sporuri pentru conditiile de munca	0,50		0,50						
6502 100115	Drepturi de delegare	15,00		5,00	3,00	5,00	2,00			
6502 100117	Alte cheltuieli pentru transportul la si de la locul de munca	49,62		12,42	12,40	12,40	12,40			
6502 1002	Indemnizatii de hrana	18,85		18,85						
6502 100206	Cheltuieli salariale in natura	18,85		18,85						
6502 1003	Vouchere de vacanta	14,00		3,50	3,50	3,50	3,50			
6502 100307	Contributii	14,00		3,50	3,50	3,50	3,50			
6502 20	Contributia asiguratorie pentru munca	1.108,55		499,04	356,51	131,02	121,98	540,00	540,00	539,00
6502 2001	TITLUL II BUNURI SI SERVICII	562,80		422,31	76,34	31,28	32,87			
6502 2001	Bunuri si servicii	562,80		422,31	76,34	31,28	32,87			

## BUGETUL LOCAL PE ANUL 2022 SI ESTIMARI PENTRU ANII 2023-2025

Data : 17/02/2022 Th:2 pag: 12 - mii lei-

Cod	Denumire indicator	Prevederi anuale buget 2022		Prevederi trimestriale buget 2022						Estimari 2024	Estimari 2025
		TOTAL	din care credite bugetare destinate sfingerii platilor restante	Trim. I	Trim. II	Trim. III	Trim. IV	7	8		
A	B	I=3+4+5+6	2	3	4	5	6	7	8	9	
6502 200101	Furnituri de birou	2,00		0,50	0,50	0,50	0,50				
6502 200102	Materiale pentru curatenie	17,50		4,50	4,50	4,50	1,50				
6502 200103	Incalzit, iluminat si forta motrica	318,90		280,90	26,00	6,00	6,00				
6502 200104	Apa, canal si salubritate	35,50		29,50	2,00	2,00	2,00				
6502 200105	Carburanti si lubrifianti	5,70		5,70							
6502 200106	Piese de schimb	1,30		1,30							
6502 200107	Transport	116,00		40,13	40,47	15,40	20,00				
6502 200108	Posta, telecomunicatii, radio, tv, internet	19,80		18,68	0,37	0,38	0,37				
6502 200109	Materiale si prestari de servicii cu caracter functional	5,00		5,00							
6502 200130	Alte bunuri si servicii pentru intretinere si functionare	41,10		33,60	2,50	2,50	2,50				
6502 2002	Reparatii curente	215,50		210,50	5,00	5,00	23,00				
6502 2003	Itana	95,00		24,00	24,00	24,00	23,00				
6502 200401	Medicamente si materiale sanitare	4,35		1,10	1,08	1,10	1,07				
6502 200402	Medicamente	0,55		0,14	0,14	0,14	0,13				
6502 200404	Materiale sanitare	1,90		0,48	0,47	0,48	0,47				
6502 2005	Dezinfectanti	1,90		0,48	0,47	0,48	0,47				
6502 200530	Bunuri de natura obiectelor de inventar	75,30		12,58	14,89	17,87	29,96				
6502 2006	Alte obiecte de inventar	75,30		12,58	14,89	17,87	29,96				
6502 200601	Deplasari, detasari, transferari	10,00		2,45	3,20	2,22	2,13				
6502 2013	Pregatire profesionala	10,00		2,45	3,20	2,22	2,13				
6502 2014	Protectia muncii	6,70		6,70							
6502 2030	Alte cheltuieli	38,40		8,65	8,50	17,25	4,00				
6502 203004	Chirii	12,00		21,25	18,00	32,30	28,95				
6502 203030	Alte cheltuieli cu bunuri si servicii	88,50		3,00	3,00	3,00	3,00				
6502 57	TITLUL IX ASISTENTA SOCIALA	333,00		18,25	15,00	29,30	25,95	327,00	327,00	327,00	
6502 5702	Ajutoare sociale	333,00		78,55	115,95	40,05	98,45				
6502 570201	Ajutoare sociale in numerar	298,00		78,55	115,95	40,05	98,45				
6502 570205	Tichete de ceras si tichete sociale pentru gradinita	35,00		69,80	107,20	31,20	89,70				
6502 58	TITLUL X PROIECTE CU FINANTARE DIN EXTERNE NERAMBURSABILE AFERENTE FINANCIAR 2014-2020	17 490,02		5 464,94	5 346,42	3 911,34	2 767,32	6 117,00			
6502 5801	Programa din Fondul European de Dezvoltare Regionala (FEDR)	17 490,02		5 464,94	5 346,42	3 911,34	2 767,32				
6502 580101	Finantarea nationala	2 075,53		639,78	622,23	406,96	406,96				

BUGETUL LOCAL PE ANUL 2022 SI ESTIMARI PENTRU ANII 2023-2025

Data : 17/02/2022 Tit:2 pag: 13 - mil lei-

Cod	Denumire indicator	Prevederi anuale buget 2022						Estimari 2023	Estimari 2024	Estimari 2025
		TOTAL	2	3	4	5	6			
		1=3+4+5+6								
6502 580102	Finantarea externa nerambursabila	15.196,95		4.770,87	4.669,91	3.450,09	2.306,08			
6502 580103	Cheltuieli neeligibile	217,14		54,29	54,28	54,29	54,28			
6502 59	TITLUL XI ALTE CHELTUIELI	988,00		319,50	331,30	323,80	13,40	983,00	983,00	
6502 5901	Burse	988,00		319,50	331,30	323,80	13,40			
6502 70	CHELTUIELI DE CAPITAL	230,00		230,00						
6502 71	TITLUL XV ACTIVE NEFINANCIARE	230,00		230,00						
6502 7101	Active fixe	230,00		230,00						
6502 710101	Constructii	188,00		188,00						
6502 710130	Alte active fixe	42,00		42,00						
650203	Invatamant prescolar si primar	4.615,01		1.148,31	1.071,99	1.205,29	1.189,42	131,00	131,00	
65020301	Invatamant prescolar	4.501,61		1.074,13	1.049,47	1.188,89	1.189,12	57,00	57,00	
65020302	Invatamant primar	113,40		74,18	22,52	16,40	0,30	74,00	74,00	
650204	Invatamant secundar	11.486,50		4.127,38	3.736,69	1.961,79	1.660,64	7.273,00	1.156,00	
65020401	Invatamant secundar inferior	893,70		392,20	309,51	177,57	14,42	520,00	519,00	
65020402	Invatamant secundar superior	10.592,80		3.735,18	3.425,18	1.784,22	1.646,22	6.746,00	629,00	
65020403	Invatamant profesional	7,00		2,00	2,00	3,00	7,00	7,00	7,00	
650207	Invatamant nedefinitiv prin nivel	352,00		74,80	126,00	46,10	105,10	341,00	341,00	
65020704	Invatamant special	352,00		74,80	126,00	46,10	105,10	341,00	341,00	
650213	Invatamant anteprescolar	892,88		269,55	223,65	203,18	196,50	202,00	202,00	
650250	Alte cheltuieli in domeniul invatamantului	3.468,51		1.154,26	1.152,75	1.152,75	8,75	35,00	35,00	
6602	SANATATE	4.412,68		2.029,83	924,73	739,83	718,29	1.380,00	1.380,00	
6602 01	CHELTUIELI CURENTE	4.412,68		2.029,83	924,73	739,83	718,29	1.380,00	1.380,00	
6602 10	TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL	1.338,70		351,69	329,40	328,50	329,11	1.339,00	1.339,00	
6602 1001	Cheltuieli salariale in bani	1.287,75		322,64	322,10	321,20	321,81			
6602 100101	Salarii de baza	1.115,18		279,34	279,00	278,00	278,84			
6602 100105	Spornuri pentru conditiile de munca	109,67		27,40	27,40	27,50	27,37			
6602 100113	Drepturi de delegare	0,20		0,20						
6602 100117	Indemnizatii de hrana	62,70		15,70	15,70	15,70	15,60			
6602 1002	Cheltuieli salariale in natura	21,75		21,75						
6602 100206	Vouchere de vacanta	21,75		21,75						
6602 1003	Contributii	29,20		7,30	7,30	7,30	7,30			
6602 100307	Contributia asiguratorie pentru munca	29,20		7,30	7,30	7,30	7,30			
6602 20	TITLUL II BUNURI SI SERVICII	1.565,29		739,45	45,33	391,33	389,18	41,00	41,00	
6602 2001	Bunuri si servicii	125,44		49,76	13,74	31,74	30,20			
6602 200101	Furnizuri de biou	1,18		0,31	0,29	0,29	0,29			
6602 200102	Materiale pentru curatenie	40,56		10,45	10,45	10,45	9,21			
6602 200103	Incalzit, iluminat si forta motrica	60,00		30,00	15,00	15,00	15,00			
6602 200104	Apa, canal si salubritate	16,00		7,00	4,00	4,00	4,00			

BUGETUL LOCAL PE ANUL 2022 SI ESTIMARI PENTRU ANII 2023-2025

Data : 17/02/2022 Tit:2 pag: 14 - mii lei-

Cod	Denumire indicator	Prevederi anuale buget 2022						Estimari 2023	Estimari 2024	Estimari 2025
		TOTAL	2	3	4	5	6			
A	B	I=3+4+5+6	1-3-4-5+6	3	4	5	6	7	8	9
6602 200108	Posta, telecomunicatii, radio, tv,									
	internet	2,00		0,50	0,50	0,50	0,50			
6602 200130	Alte bunuri si servicii pentru									
	intretinere si functionare	5,70		1,50	1,50	1,50	1,20			
6602 2004	Medicamente si materiale sanitare	92,50		23,15	23,15	23,15	23,05			
6602 200401	Medicamente	28,00		7,00	7,00	7,00	7,00			
6602 200402	Materiale sanitare	44,70		11,20	11,20	11,20	11,10			
6602 200404	Dezinfectanti	19,80		4,95	4,95	4,95	4,95			
6602 2005	Bunuri de natura obtinerilor de inventar	31,50		7,90	7,90	7,90	7,80			
6602 200530	Alte obiecte de inventar	31,50		7,90	7,90	7,90	7,80			
6602 2006	Deplasari, deplasari, transferari	1,10		0,25	0,25	0,25	0,25			
6602 200601	Deplasari interne, deplasari, transferari	1,10		0,25	0,25	0,25	0,25			
6602 2013	Pregatire profesionala	2,00		2,00						
6602 2014	Protectia muncii	1,15		0,29	0,29	0,29	0,28			
6602 2030	Alte cheltuieli	1.311,60		656,00		328,00	327,60			
6602 203030	Alte cheltuieli cu bunuri si servicii	1.311,60		656,00		328,00	327,60			
6602 51	TITLUL VI TRANSFERURI INTRE UNITATI ALE									
	ADMINISTRATIEI PUBLICE:	1.508,69		938,69	550,00	20,00				
6602 5101	Transferuri curente	600,00		330,00	250,00	20,00				
6602 510146	Transferuri din bugetele locale pentru									
	finantarea cheltuielilor curente	600,00		330,00	250,00	20,00				
6602 5102	in domeniul sanatatii	908,69		608,69	300,00					
6602 510228	Transferuri de capital									
	Transferuri din bugetele locale pentru	908,69		608,69	300,00					
	finantarea cheltuielilor de capital									
660206	din domeniul sanatatii	908,69		608,69	300,00					
	Servicii medicale in unitati sanitare									
	cu partri	1.508,69		938,69	550,00	20,00				
66020601	Spitale generale	1.508,69		938,69	550,00	20,00				
660208	Servicii de sanatate publica	1.097,51		287,52	270,56	269,56	269,87	1.097,00	1.097,00	1.097,00
660250	Alte cheltuieli in domeniul sanatatii	1.806,48		803,62	104,17	450,27	448,42	283,00	283,00	283,00
66025050	Alte institutii si actiuni sanitare	1.806,48		803,62	104,17	450,27	448,42	283,00	283,00	283,00
6702	CULTURA, RECREERE SI RELIGIE									
6702 01	CULTURA, RECREERE SI RELIGIE	4.411,84		2.077,32	905,01	773,51	656,97	2.740,00	2.740,00	2.740,00
6702 01	CHELTUIELI CURENTE	2.911,84		713,32	769,01	773,51	656,97	2.740,00	2.740,00	2.740,00
6702 51	TITLUL VI TRANSFERURI INTRE UNITATI ALE									
	ADMINISTRATIEI PUBLICE	2.811,84		713,32	735,01	738,54	624,97	2.740,00	2.740,00	2.740,00
6702 5101	Transferuri curente	2.740,44		708,92	718,91	687,64	624,97	2.740,00	2.740,00	2.740,00
6702 510101	Transferuri catre institutiile publice	2.740,44		708,92	718,91	687,64	624,97	2.740,00	2.740,00	2.740,00
6702 5102	Transferuri de capital	71,40		4,40	16,10	50,90				

BUGETUL LOCAL PE ANUL 2022 SI ESTIMARI PENTRU ANII 2023-2025

Data : 17/02/2022 Tit.2 pag: 15 - mii lei-

Cod	Denumire indicator	Prevederi anuale buget 2022				Prevederi trimestriale buget 2022				Estimari 2023	Estimari 2024	Estimari 2025	
		TOTAL	1-3+4+5+6	2	3	4	5	6	7				
6702 510229	Alte transferuri de capital catre institutii publice	71,40	4,40		16,10	50,99							
6702 59	TITLUL XI ALTE CHELTUIELI	100,00			34,00	34,00	32,00						
6702 5911	Asociatii si fundatii	50,00			17,00	17,00	16,00						
6702 5912	Sustinerea cultelor	50,00			17,00	17,00	16,00						
6702 70	CHELTUIELI DE CAPITAL	1.500,00	1.364,00		136,00	136,00							
6702 71	TITLUL XV ACTIVE NEFINANCIARE	1.500,00	1.364,00		136,00	136,00							
6702 7101	Active fixe	880,00	880,00		136,00	136,00							
6702 710101	Alte active fixe	620,00	484,00		136,00	136,00							
6702 710130	Alte active fixe	260,00	380,00										
670203	Servicii culturale	2.981,84	747,32		871,01	738,54	624,97		2.740,00	2.740,00		2.740,00	
67020302	Biblioteca publice comunale, orasenesti, municipale	479,13	110,73		142,07	110,41	115,92		479,00	479,00		479,00	
67020305	Muzee	415,67	98,51		121,19	97,15	98,82		415,00	415,00		415,00	
67020306	Casa de cultura	1.917,04	504,08		471,75	530,98	410,23		1.846,00	1.846,00		1.846,00	
67020312	Consolidarea si restaurarea monumentelor istorice	30,00	30,00		16,00	17,00	16,00		16,00	16,00		16,00	
67020330	Alte servicii culturale	140,00	4,00		17,00	17,00	16,00		16,00	16,00		16,00	
670205	Servicii recreative si sportive	710,00	660,00		17,00	17,00	16,00		16,00	16,00		16,00	
67020501	Sport	50,00			17,00	17,00	16,00		16,00	16,00		16,00	
67020503	Intretinere gradini publice, parcuri zone verzi, baze sportive si de agrement	660,00	660,00										
670259	Alte servicii in domeniul culturii, recreerii si religiei	720,00	670,00		17,00	17,00	16,00		16,00	16,00		16,00	
6802	ASIGURARI SI ASISTENTA SOCIALA	13.383,71	3.753,26		3.330,95	3.306,81	2.992,69		12.435,00	11.666,00		11.666,00	
6802 01	ASIGURARI SI ASISTENTA SOCIALA	13.371,51	3.741,06		3.330,95	3.306,81	2.992,69		12.435,00	11.666,00		11.666,00	
6802 10	CHELTUIELI CURENTE	7.602,70	2.103,73		1.832,92	1.832,93	1.833,12		7.602,00	7.602,00		7.602,00	
6802 1001	TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL	7.172,90	1.795,43		1.792,42	1.792,43	1.792,62		7.172,00	7.172,00		7.172,00	
6802 100101	Cheeltuieli salariale in bani	6.451,87	1.613,00		1.613,00	1.613,00	1.612,87		6.451,00	6.451,00		6.451,00	
6802 100106	Salarii de baza	16,70	4,18		4,17	4,18	4,17		16,00	16,00		16,00	
6802 100113	Alte sporuri	1,00	0,25		0,25	0,25	0,25		1,00	1,00		1,00	
6802 100117	Drepturi de delegare	702,53	177,00		175,00	175,00	175,33		702,00	702,00		702,00	
6802 100130	Indemnizatii de titlu	1,00	1,00		1,00	1,00	1,00		1,00	1,00		1,00	
6802 1002	Alte drepturi salariale in bani	266,80	266,80										
6802 100206	Alte drepturi salariale in natura	266,80	266,80										
6802 1003	Cheeltuieli salariale in natura	163,00	163,00		40,50	40,50	40,50		163,00	163,00		163,00	
6802 100307	Voacchere de vacanta	163,00	163,00		40,50	40,50	40,50		163,00	163,00		163,00	
6802 20	Contributii	163,00	163,00		40,50	40,50	40,50		163,00	163,00		163,00	
6802 2001	Contributia asiguratorie pentru munca	741,66	238,83		182,53	157,67	162,63		676,00	776,00		776,00	
6802 2001	TITLUL II BUNURI SI SERVICII	145,00	47,54		37,41	37,54	35,51		145,00	145,00		145,00	
6802 200101	Bunuri si servicii	145,00	47,54		37,41	37,54	35,51		145,00	145,00		145,00	



BUGETUL LOCAL PE ANUL 2022 SI ESTIMARI PENTRU ANII 2023-2025

Data : 17/02/2022 Titl:2 pag: 16 - mil lei-

Cod	Denumire indicator	Prevederi anuale buget 2022						Estimari 2023	Estimari 2024	Estimari 2025
		TOTAL	din care credite bugetare destinate stingerii platilor restante							
			1=3+4+5+6	2	3	4	5			
A	B			Trim I	Trim.II	Trim.III	Trim.IV			
6802 200101	Puneri de birou	8,00		2,00	2,00	2,00	2,00			
6802 200102	Materiale pentru curatenie	3,50		0,90	0,90	0,90	0,90			
6802 200103	Incalziri, iluminare si fonta moarta	55,00		25,00	15,00	5,00	10,00			
6802 200104	Apa, canal si salubritate	8,50		2,13	2,12	2,13	2,12			
6802 200108	Posta, telecomunicatii, radio, tv, internet	10,50		2,63	2,62	2,63	2,62			
6802 200130	Alte bunuri si servicii pentru intretinere si functionare	59,50		14,88	14,87	14,88	14,87			
6802 2002	Reparatii curente	30,00		15,00	15,00	15,00	15,00			
6802 2005	Bunuri de natura obiectelor de inventar	5,60		1,40	1,40	1,40	1,40			
6802 200530	Alte obiecte de inventar	5,60		1,40	1,40	1,40	1,40			
6802 2006	Deplasari, deplasari, transferari	1,00		0,25	0,25	0,25	0,25			
6802 200601	Deplasari interne, deplasari, transferari	1,00		0,25	0,25	0,25	0,25			
6802 2013	Pregatire profesionala	1,00		1,00	1,00	1,00	1,00			
6802 2014	Protectia muncii	16,46		4,24	4,07	4,08	4,07			
6802 2030	Alte cheltuieli	542,60		169,40	124,40	124,40	124,40			
6802 203050	Alte cheltuieli cu bunuri si servicii	542,60		169,40	124,40	124,40	124,40			
6802 57	TITLUL IX ASISTENTA SOCIALA	3.205,44		797,00	715,00	717,00	717,00			3.206,00
6802 5702	Ajutoare sociale	3.205,44		797,00	715,00	717,00	717,00			3.206,00
6802 570201	Ajutoare sociale in numerar	3.205,44		797,00	715,00	717,00	717,00			3.206,00
6802 58	TITLUL X PROIECTE CU FINANTARE DIN EXTERNE NERAMBURSABILE AFERENTE FINANCIAR 2014-2020	1.739,71		581,00	580,00	578,71	578,71			866,00
6802 5801	Programa din Fondul European de Dezvoltare Regionala (FEDR)	1.739,71		581,00	580,00	578,71	578,71			866,00
6802 580101	Finantarea nationala	216,99		73,00	72,00	71,99	71,99			
6802 580102	Finantarea externa nerambursabila	1.229,61		410,00	410,00	409,61	409,61			
6802 580103	Cheltuieli nefinanciare	293,11		98,00	98,00	97,11	97,11			
6802 59	TITLUL XI ALTE CHELTUIELI	82,00		20,50	20,50	20,50	20,50			82,00
6802 5940	Suma diferentelor persoanelor cu handicap neincadrate	82,00		20,50	20,50	20,50	20,50			82,00
6802 70	CHELTUIELI DE CAPITAL	12,20		12,20	12,20	12,20	12,20			
6802 71	TITLUL XV ACTIVE NEFINANCIARE	12,20		12,20	12,20	12,20	12,20			
6802 7101	Active fixe	12,20		12,20	12,20	12,20	12,20			
6802 710101	Constructii	12,20		12,20	12,20	12,20	12,20			
680204	Asistenta acordata persoanelor in varsta	1.796,91		638,20	580,00	578,71	578,71			866,00
680205	Asistenta sociala in caz de boli si invaliditati	9.440,99		2.547,16	2.298,50	2.296,83	2.296,83			9.441,00
68020502	Asistenta sociala in caz de invaliditate	9.440,99		2.547,16	2.298,50	2.296,83	2.296,83			9.441,00
680215	Preventia excluderii sociale	385,20		91,80	9,80	11,80	271,80			385,00



**BUGETUL LOCAL PE ANUL 2022 SI ESTIMARI PENTRU ANII 2023-2025**

Data : 17/02/2022 Tit:2 pag: 18 - mi lei-

Cod	Denumire indicator	Prevederi anuale buget 2022						Prevederi trimestriale buget 2022			Estimari 2023	Estimari 2024	Estimari 2025
		TOTAL	2	3	4	5	6	7	8	9			
A	B	I=3+4+5+6											
7402 2001	Bunuri si servicii	1.588,18		397,05	397,04	397,05	397,04	397,05	397,04	397,04			
7402 200104	Apa, canal si salubritate	1.588,18		397,05	397,04	397,05	397,04	397,05	397,04				
7402 70	CHELTUIELI DE CAPITAL	240,00		240,00							240,00	240,00	240,00
7402 71	TITLUL XV ACTIVE NEFINANCIARE	240,00		240,00							240,00	240,00	240,00
7402 7101	Active fixe	240,00		240,00									
7402 710101	Constructii	240,00		240,00									
740205	Salubritate si gestionarea deseurilor	1.828,18		637,05	397,04	397,05	397,04	397,05	397,04	397,04	1.828,00	1.828,00	1.828,00
74020501	Salubritate	1.828,18		637,05	397,04	397,05	397,04	397,05	397,04	397,04	1.828,00	1.828,00	1.828,00
8000													
800002	Paneta V-a Activi economici	39.355,58		13.842,49	10.028,01	8.327,07	10.028,01	8.327,07	7.158,01	7.158,01	36.543,00	11.876,00	11.876,00
8402	TRANSPORTURI												
8402	TRANSPORTURI	39.355,58		13.842,49	10.028,01	8.327,07	10.028,01	8.327,07	7.158,01	7.158,01	36.543,00	11.876,00	11.876,00
8402 01	CHELTUIELI CURENTE	32.249,91		8.187,57	9.379,95	7.679,00					31.343,00	6.676,00	6.676,00
8402 20	TITLUL II BUNURI SI SERVICII	6,40		6,40									
8402 2001	Bunuri si servicii	1,00		1,00									
8402 200130	Alte bunuri si servicii pentru												
	intretinere si functionare	1,00		1,00									
8402 2012	Consultanta si expertiza	5,40		5,40									
8402 40	TITLUL IV SUBVENTII	850,00		213,00	212,00	213,00	212,00	213,00	212,00	212,00	850,00	850,00	850,00
8402 4003	Subventii pentru acoperirea diferentelor												
	de pres si tarif	850,00		213,00	212,00	213,00	212,00	213,00	212,00	212,00			
8402 51	TITLUL VI TRANSFERURI INTRE UNITATI ALE												
	ADMINISTRATIEI PUBLICE	5.826,00		970,00	2.070,00	1.730,00	2.070,00	1.730,00	1.056,00	1.056,00	4.926,00	5.826,00	5.826,00
8402 5101	Transferuri curente	1.156,00		220,00	500,00	250,00	500,00	250,00	186,00	186,00			
8402 510101	Transferuri catre institutiile publice	1.156,00		220,00	500,00	250,00	500,00	250,00	186,00	186,00			
8402 5102	Transferuri de capital	4.670,00		750,00	1.570,00	1.480,00	1.570,00	1.480,00	870,00	870,00			
8402 510229	Alte transferuri de capital catre												
	institutiile publice	4.670,00		750,00	1.570,00	1.480,00	1.570,00	1.480,00	870,00	870,00			
8402 58	TITLUL X PROIECTE CU FINANTARE DIN												
	EXTERNE.NERAMBURSABILE AFERENTE	25.567,51		6.998,17	7.097,95	5.736,00	7.097,95	5.736,00	5.735,39	5.735,39	25.567,00		
	FINANCIAR 2014-2020												
8402 5801	Programe din Fondul European de Dezvoltare	25.567,51		6.998,17	7.097,95	5.736,00	7.097,95	5.736,00	5.735,39	5.735,39			
	Regionala (FEDR)												
8402 580101	Finantarea nationala	3.541,78		861,00	960,78	860,00	960,78	860,00	860,00	860,00			
8402 580102	Finantarea externa nerambursabila	19.503,39		4.876,00	4.876,00	4.876,00	4.876,00	4.876,00	4.875,39	4.875,39			
8402 580103	Cheletuiri nefigibile	2.522,34		1.261,17	1.261,17		1.261,17						
8402 70	CHELTUIELI DE CAPITAL	6.487,17		5.500,29	493,44	493,44	493,44	493,44	493,44	493,44	4.581,00	4.581,00	4.581,00
8402 71	TITLUL XV ACTIVE NEFINANCIARE	6.487,17		5.500,29	493,44	493,44	493,44	493,44	493,44	493,44	4.581,00	4.581,00	4.581,00
8402 7101	Active fixe	6.487,17		5.500,29	493,44	493,44	493,44	493,44	493,44	493,44			
8402 710101	Constructii	6.391,19		5.404,31	493,44	493,44	493,44	493,44	493,44	493,44			

BUCETUL LOCAL PE ANUL 2022 SI ESTIMARI PENTRU ANII 2023-2025


Data : 17/02/2022

Tvl:2

pag: 19

-mii lei-

Cod	Denumire indicator	Prevederi anuale buget 2022			Prevederi trimestriale buget 2022				Estimari 2023	Estimari 2024	Estimari 2025
		TOTAL	din care credite bugetare destinate atingerii platilor restante	3	4	5	6	7			
A	B	1=3+4+5+6	2	3	4	5	6	7	8	9	
8402	710130	95,98		95,98							
8402	79	618,50		154,63	154,62	154,63	154,62	619,00	619,00	619,00	
8402	81	618,50		154,63	154,62	154,63	154,62	619,00	619,00	619,00	
8402	8102	618,50		154,63	154,62	154,63	154,62				
8402	810205	618,50		154,63	154,62	154,63	154,62				
840203	Transport auto	39.335,38		13.842,49	10.028,01	8.327,07	7.158,01	36.543,00	11.876,00	11.876,00	
84020301	Drumuri si poduri	1.595,80		508,92	593,44	493,44		1.100,00	1.000,00	1.000,00	
84020302	Transport in comun	26.323,91		7.217,57	7.209,95	5.949,00	5.947,39	26.317,00	850,00	850,00	
84020303	Strazi	11.435,87		6.116,00	2.224,62	1.884,63	1.210,62	9.126,00	10.026,00	10.026,00	
9902	EXCEDENT/DEFICIT										
9902	EXCEDENT/DEFICIT										
9902	EXCEDENT/DEFICIT										
9902	EXCEDENT/DEFICIT			-11.939,03							



*[Handwritten signature]*

BUGETUL LOCAL PE ANUL 2022  
SECTIUNEA DE FUNCTIONARE

Data : 17/02/2022 Tit:02 pag: 1 - mii lei-

Cod	Denumire indicator	Prevederi trimestriale					
		Program 2022	din care credite bugetare destinate stingerii platilor restante	Trim I	Trim.II	Trim.III	Trim.IV
A	B	1=3+4+5+6	2	3	4	5	6
000102	TOTAL VENITURI-BUGET LOCAL	42.568,29		12.805,01	10.145,15	9.889,08	9.729,05
000202	I. VENITURI CURENTE	39.941,85		12.182,39	9.477,18	9.354,01	8.928,27
000302	A. VENITURI FISCALE	39.973,26		11.013,90	11.631,71	9.268,56	8.059,09
000402	A1. IMPOZIT PE VENIT, PROFIT SI CASTIGURI DIN CAPITAL	20.693,00		4.456,58	6.975,00	5.196,92	4.064,50
030002	A1.2 Impozit pe venit, profit si castiguri din capital de la persoane fizice	20.693,00		4.456,58	6.975,00	5.196,92	4.064,50
0402	COTE SI SUME DEFALCATE DIN IMPOZITUL VENIT	20.693,00		4.456,58	6.975,00	5.196,92	4.064,50
040201	Cote defalcate din impozitul pe venit	17.292,00		3.923,33	6.018,75	4.240,67	3.109,25
040204	Sume alocate din cotele defalcate din impozitul pe venit pentru echilibrarea bugetelor locale	1.501,00		375,25	375,25	375,25	375,25
040205	Sume repartizate din Fondul la dispozitia Comisiei Judetean	1.900,00		158,00	581,00	581,00	580,00
070002	A3 Impozite si taxe pe proprietate	6.538,80		3.295,13	1.214,53	1.314,58	714,56
0702	IMPOZITE SI TAXE PE PROPRIETATE	6.538,80		3.295,13	1.214,53	1.314,58	714,56
070201	Impozit si taxa pe cladiri	4.307,70		1.915,39	930,76	1.030,78	430,77
070202	Impozit si taxa pe teren	1.826,59		1.278,61	182,65	182,67	182,66
070203	Taxe judiciare de timbru si alte taxe de timbru	404,51		101,13	101,12	101,13	101,13
100002	A4 Impozite si taxe pe bunuri si servicii	12.741,46		3.262,19	3.442,18	2.757,06	3.280,03
1102	SUME DEFALCATE DIN TVA	10.181,00		2.242,00	2.422,00	2.497,00	3.020,00
110202	Sume defalcate din taxa pe valoarea						

**BUGETUL LOCAL PE ANUL 2022  
SECTIUNEA DE FUNCTIONARE**

Data : 17/02/2022 Tit:02 pag: 2 - mii lei-

Cod	Denumire indicator	Prevederi anuale		Prevederi trimestriale			
		Program 2022	din care credite bugetare destinate stingerii platilor restante	Trim I	Trim.II	Trim.III	Trim.IV
A	B	1=3+4+5+6	2	3	4	5	6
110206	adaugata pentru finantarea cheltuielilor descentralizate la nivelul comunelor, oraselor, municipiilor si sectoarelor Municipiului Bucuresti	8.628,00		1.820,00	1.960,00	2.165,00	2.683,00
1602	Sume defalcate din taxa pe valoarea adaugata pentru echilibrarea bugetelor locale	1.553,00		422,00	462,00	332,00	337,00
160202	TAXE PE UTILIZAREA UTILIZARII BUNURILOR SAU PE DE ACTIVITATI	2.560,46		1.020,19	1.020,18	260,06	260,03
160203	Impozit pe mijloacele de transport	2.488,01		995,20	995,20	248,81	248,80
160250	Taxe si tarife pentru eliberarea de licente si autorizatii de functionare	45,83		18,33	18,33	4,59	4,58
290002	Alte taxe pe utilizarea bunurilor, autorizarea utilizarii bunurilor sau pe desfasurare de activitati	26,62		6,66	6,65	6,66	6,65
300002	C. Venituri nefiscale	-31,41		1.168,49	-2.154,53	85,45	869,18
3002	C1. Venituri din proprietate	202,09		50,53	50,52	50,52	50,52
300205	VENITURI DIN PROPRIETATE	202,09		50,53	50,52	50,52	50,52
30020530	Venituri din concesiuni si inchirieri	202,09		50,53	50,52	50,52	50,52
330002	Alte venituri din concesiuni si inchirieri de catre institutiile publice	202,09		50,53	50,52	50,52	50,52
3302	C2. Vanzari de bunuri si servicii	-233,50		1.117,96	-2.205,05	34,93	818,66
	VENITURI DIN PRESTARI DE SERVICII SI ACTIVITATI	1.115,98		291,18	275,33	274,33	275,14

**BUGETUL LOCAL PE ANUL 2022  
SECTIUNEA DE FUNCTIONARE**

Data : 17/02/2022 Tit:02 pag: 3 - mii lei-

Cod	Denumire indicator	Prevederi anuale					
		Program 2022	din care credite bugetare destinate stingerii platilor restante	Trim I	Trim.II	Trim.III	Trim.IV
A	B	1=3+4+5+6	2	3	4	5	6
330208	Venuri din prestari de servicii	1.066,26		278,75	262,90	261,90	262,71
330210	Contributia parintilor sau sustinatorilor legali pentru intretinerea copiilor in crese	34,80		8,70	8,70	8,70	8,70
330250	Alte venituri din prestari de servicii si alte activitati	14,92		3,73	3,73	3,73	3,73
3502	AMENZI, PENALITATI SI CONFISCARI	3.027,28		756,82	756,82	756,82	756,82
350250	Alte amenzi, penalitati si confiscari	3.027,28		756,82	756,82	756,82	756,82
3602	DIVERSE VENITURI	279,83		69,96	69,96	69,96	69,95
360250	Alte venituri	279,83		69,96	69,96	69,96	69,95
3702	TRANSFERURI VOLUNTARE, ALTELE DECAT SUBVENTIILE	-4.656,59			-3.307,16	-1.066,18	-283,25
370203	Varsaminte din sectiunea de functionare pentru finantarea sectiunii de dezvoltare a bugetului local	-4.656,59			-3.307,16	-1.066,18	-283,25
410002	IV. Subventii	2.626,44		622,62	667,97	535,07	800,78
420002	Subventii de la alte nivele ale administratiei publice	2.626,44		622,62	667,97	535,07	800,78
4202	SUBVENTII DE LA BUGETUL DE STAT	2.358,44		595,62	507,17	498,27	757,38
420234	Subventii pentru acordarea ajutorului pentru incalzirea locuintei si a supli- mentului pentru energie alocate pentru consumul de combustibili solizi si/sau petrolieri	368,00		90,00	8,00		270,00
420241	Subventii de la bugetul de stat pentru						

**BUGETUL LOCAL PE ANUL 2022  
SECTIUNEA DE FUNCTIONARE**

Data : 17/02/2022    Tit:02    pag: 4    - mii lei-

Cod	Denumire indicator	Prevederi anuale					
		Program 2022	din care credite bugetare destinate stingerii platilor restante	Trim I	Trim.II	Trim.III	Trim.IV
A	B	1=3+4+5+6	2	3	4	5	6
	finantarea sanatatii	1.796,44		457,62	450,17	450,27	438,38
420280	Subventii de la bugetul de stat pentru decontarea cheltuielilor pentru carantina	194,00		48,00	49,00	48,00	49,00
4302	SUBVENTII DE LA ALTE ADMINISTRATII	268,00		27,00	160,80	36,80	43,40
430223	Subventii primite din bugetul judetului pentru clasele de invatamant special organizate in cadrul unitatilor de invatamant de masa	54,00		5,00	18,80	14,80	15,40
430230	Sume primite de la bugetul judetului pentru plata drepturilor de care beneficiaza copiii cu cerinte educationale speciale integrati in invatamantul de masa	114,00		22,00	42,00	22,00	28,00
430234	Sume alocate din bugetul ANCPPI pentru finantarea lucrarilor de inregistrare sistematica din cadrul Programului national de cadastru si carte funciara	100,00			100,00		
4990	VENTURI PROPRII	34.417,44		9.940,39	10.362,34	7.923,19	6.191,52
5002	TOTAL CHELTUIELI	42.568,29		12.805,01	10.145,15	9.889,08	9.729,05
01	CHELTUIELI CURENTE	41.949,79		12.650,38	9.990,53	9.734,45	9.574,43
10	TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL	18.774,24		5.124,94	4.531,67	4.573,28	4.544,35
1001	Cheltuieli salariale in bani	17.594,84		4.415,69	4.401,62	4.403,23	4.374,30
100101	Salarii de baza	16.007,93		4.002,84	4.002,50	4.001,50	4.001,09
100105	Sporuri pentru conditii de munca	125,47		31,40	31,40	31,50	31,17
100106	Alte sporuri	16,70		4,18	4,17	4,18	4,17
100112	Indemnizatii platite unor persoane din						



**BUGETUL LOCAL PE ANUL 2022  
SECTIUNEA DE FUNCTIONARE**

Data : 17/02/2022 Tit:02 pag: 5 - mii lei-

Cod	Denumire indicator	Prevederi anuale					
		Program 2022	din care credite bugetare destinate stingerii platilor restante	Trim I	Trim.II	Trim.III	Trim.IV
A	B	1=3+4+5+6	2	3	4	5	6
	afara unitatii	290,00		77,00	77,00	77,00	59,00
100113	Drepturi de delegare	14,20		4,45	3,25	3,25	3,25
100115	Alocatii pentru transportul la si de la locul de munca	15,00		5,00	3,00	5,00	2,00
100117	Indemnizatii de hrana	1.098,54		276,32	274,30	274,30	273,62
100130	Alte drepturi salariale in bani	27,00		14,50	6,00	6,50	
1002	Cheltuieli salariale in natura	778,20		608,20	30,00	70,00	70,00
100202	Norme de hrana	320,00		150,00	30,00	70,00	70,00
100206	Vouchere de vacanta	458,20		458,20			
1003	Contributii	401,20		101,05	100,05	100,05	100,05
100307	Contributia asiguratorie pentru munca	401,20		101,05	100,05	100,05	100,05
20	<b>TITLUL II BUNURI SI SERVICII</b>	7.235,17		3.052,17	1.182,70	1.506,38	1.493,92
2001	Bunuri si servicii	3.412,66		1.346,30	676,43	692,51	697,42
200101	Furnituri de birou	25,18		13,81	3,79	3,79	3,79
200102	Materiale pentru curatenie	73,56		29,60	16,00	16,10	11,86
200103	Incalzit, iluminat si forta motrica	582,90		483,40	41,50	26,50	31,50
200104	Apa, canal si salubritate	1.657,18		437,93	404,41	407,43	407,41
200105	Carburanti si lubrifianti	35,70		13,20	7,50	7,50	7,50
200106	Piese de schimb	32,04		16,04		8,00	8,00
200107	Transport	116,00		40,13	40,47	15,40	20,00
200108	Posta, telecomunicatii, radio, tv, internet	227,80		115,71	7,39	52,41	52,29
200109	Materiale si prestari de servicii cu caracter functional	5,00					
200130	Alte bunuri si servicii pentru						

BUGETUL LOCAL PE ANUL 2022  
SECTIUNEA DE FUNCTIONARE

Data : 17/02/2022 Tit:02 pag: 6 - mii lei-

Cod	Denumire indicator	Prevederi anuale		Prevederi trimestriale			
		Program 2022	din care credite bugetare destinate stingerii platilor restante	Trim I	Trim.II	Trim.III	Trim.IV
A	B	1=3+4+5+6	2	3	4	5	6
	intretinere si functionare	657,30		191,48	155,37	155,38	155,07
2002	Reparatii curente	459,63		229,13	225,50	5,00	
2003	Hrana	95,00		24,00	24,00	24,00	23,00
200301	Hrana pentru oameni	95,00		24,00	24,00	24,00	23,00
2004	Medicamente si materiale sanitare	97,85		25,25	24,23	24,25	24,12
200401	Medicamente	29,55		8,14	7,14	7,14	7,13
200402	Materiale sanitare	46,60		11,68	11,67	11,68	11,57
200404	Dezinfectanti	21,70		5,43	5,42	5,43	5,42
2005	Bunuri de natura obiectelor de inventar	200,40		86,13	25,44	38,42	50,41
200501	Uniforme si echipament	20,00		20,00			
200530	Alte obiecte de inventar	180,40		66,13	25,44	38,42	50,41
2006	Deplasari, detasari, transferari	53,30		32,65	7,60	6,62	6,43
200601	Deplasari interne, detasari, transferari	27,60		6,95	7,60	6,62	6,43
200602	Deplasari in strainatate	25,70		25,70			
2011	Carti, publicatii si materiale documentare	1,49		1,49			
2012	Consultanta si expertiza	40,40		40,40			
2013	Pregatire profesionala	31,70		22,70	2,00	7,00	
2014	Protectia muncii	65,01		15,44	15,10	23,88	10,59
2024	Comisioane si alte costuri aferente imprumuturilor	20,00		17,00	1,00	1,00	1,00
202402	Comisioane si alte costuri aferente imprumuturilor interne	20,00		17,00	1,00	1,00	1,00
2030	Alte cheltuieli	2.757,73		1.211,68	181,40	683,70	680,95
203001	Reclama si publicitate	113,03		29,03	28,00	28,00	28,00

**BUGETUL LOCAL PE ANUL 2022**  
**SECTIUNEA DE FUNCTIONARE**

Data: 17/02/2022 Tit:02 pag: 7 - mii lei-

Cod	Denumire indicator	Prevederi anuale				Prevederi trimestriale					
		Program 2022 1=3+4+5+6	din care credite bugetare destinate stingerii platilor restante	Trim I	Trim.II	Trim.III	Trim.IV	Trim.I	Trim.II	Trim.III	Trim.IV
<b>A</b>	<b>B</b>	<b>1=3+4+5+6</b>	<b>2</b>	<b>3</b>	<b>4</b>	<b>5</b>	<b>6</b>				
203002	Protocol si reprezentare	39,50		10,00	10,00			10,00			9,50
203003	Prime de asigurare non-viata	13,00		6,00	1,00			3,00			3,00
203004	Chirii	12,00		3,00	3,00			3,00			3,00
203009	Executarea silita a creantelor bugetare	2,00		2,00							
203030	Alte cheltuieli cu bunuri si servicii	2.578,20		1.161,65	139,40			639,70			637,45
30	<b>TITLUL III DOBANZI</b>	341,00		86,00	85,00			85,00			85,00
3001	Dobanzi aferente datoriei publice interne	341,00		86,00	85,00			85,00			85,00
300101	Dobanzi aferente datoriei publice interne directe	341,00		86,00	85,00			85,00			85,00
40	<b>TITLUL IV SUBVENTII</b>	850,00		213,00	212,00			213,00			212,00
4003	Subventii pentru acoperirea diferentelor de pret si tarif	850,00		213,00	212,00			213,00			212,00
51	<b>TITLUL VI TRANSFERURI INTRE UNITATI ALE ADMINISTRATIEI PUBLICE</b>										
5101	Transferuri curente	9.816,44		2.765,62	2.760,61			2.193,64			2.096,57
510101	Transferuri catre institutiile publice	9.816,44		2.765,62	2.760,61			2.193,64			2.096,57
510146	Transferuri din bugetele locale pentru finantarea cheltuielilor curente in domeniul sanatatii	9.216,44		2.435,62	2.510,61			2.173,64			2.096,57
57	<b>TITLUL IX ASISTENTA SOCIALA</b>										
5702	Ajutoare sociale	600,00		330,00	250,00			20,00			
570201	Ajutoare sociale in numerar	3.538,44		875,55	830,95			757,05			1.074,89
570203	Tichete de cresa si tichete sociale pentru gradinita	3.538,44		875,55	830,95			757,05			1.074,89
59	<b>TITLUL XI ALTE CHELTUIELI</b>	1.394,50		533,10	387,60			406,10			67,70

**BUGETUL LOCAL PE ANUL 2022  
SECTIUNEA DE FUNCTIONARE**

Data : 17/02/2022 Tit:02 pag: 8 - mii lei-

Cod	Denumire indicator	Prevederi anuale					
		Program 2022	din care credite bugetare destinate stingerii platilor restante	Trim I	Trim.II	Trim.III	Trim.IV
A	B	1=3+4+5+6	2	3	4	5	6
5901	Burse	988,00		319,50	331,30	323,80	13,40
5911	Asociatii si fundatii	114,50		59,10	18,80	18,80	17,80
5912	Sustinerea cultelor	50,00			17,00	17,00	16,00
5940	Sume aferente persoanelor cu handicap neincadrate	242,00		154,50	20,50	46,50	20,50
79	OPERATIUNI FINANCIARE	618,50		154,63	154,62	154,63	154,62
81	TITLUL XIX RAMBURSARI DE CREDITE	618,50		154,63	154,62	154,63	154,62
8102	Rambursari de credite interne	618,50		154,63	154,62	154,63	154,62
810205	Rambursari de credite aferente datoriei publice interne locale	618,50		154,63	154,62	154,63	154,62
5102	AUTORITATI PUBLICE SI ACTIUNI EXTERNE	9.253,58		3.071,62	1.941,92	2.147,93	2.092,11
01	CHELTUIELI CURENTE	9.253,58		3.071,62	1.941,92	2.147,93	2.092,11
10	TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL	7.120,49		1.871,30	1.758,00	1.758,00	1.733,19
1001	Cheltuieli salariale in bani	6.857,19		1.725,00	1.719,00	1.719,00	1.694,19
100101	Salarii de baza	6.266,00		1.566,50	1.566,50	1.566,50	1.566,50
100112	Indemnizatii platite unor persoane din afara unitatii	290,00		77,00	77,00	77,00	59,00
100113	Drepturi de delegare	10,00		2,50	2,50	2,50	2,50
100117	Indemnizatii de hrana	267,19		67,00	67,00	67,00	66,19
100130	Alte drepturi salariale in bani	24,00		12,00	6,00	6,00	
1002	Cheftuieli salariale in natura	107,30		107,30			
100206	Vouchere de vacanta	107,30		107,30			
1003	Contributii	156,00		39,00	39,00	39,00	39,00
100307	Contributia asiguratorie pentru munca	156,00		39,00	39,00	39,00	39,00
20	TITLUL II BUNURI SI SERVICII	1.908,59		1.007,22	182,12	362,13	357,12

**BUGETUL LOCAL PE ANUL 2022  
SECTIUNEA DE FUNCTIONARE**

Data : 17/02/2022 Tit:02 pag: 9 - mij lei-

Cod	Denumire indicator	Prevederi anuale		Prevederi trimestriale			
		Program 2022	din care credite bugetare destinate stingerii platilor restante	Trim I	Trim.II	Trim.III	Trim.IV
A	B	1=3+4+5+6	2	3	4	5	6
2001	Bunuri si servicii	934,74		408,74	140,00	193,00	193,00
200101	Furnituri de birou	10,00		10,00			
200102	Materiale pentru curatenie	11,00		11,00			
200103	Incalzit, iluminat si forta motrica	147,00		147,00			
200104	Apa, canal si salubritate	8,00		2,00	2,00	2,00	2,00
200105	Carburanti si lubrifianti	20,00		5,00	5,00	5,00	5,00
200106	Piese de schimb	27,74		11,74		8,00	8,00
200108	Posta, telecomunicatii, radio, tv, internet	180,00		90,00		45,00	45,00
200130	Alte bunuri si servicii pentru intretinere si functionare	531,00		132,00	133,00	133,00	133,00
2002	Reparatii curente	214,13		214,13			
2004	Medicamente si materiale sanitare	1,00		1,00			
200401	Medicamente	1,00		1,00			
2005	Bunuri de natura obiectelor de inventar	60,00		40,00		10,00	10,00
200530	Alte obiecte de inventar	60,00		40,00		10,00	10,00
2006	Deplasari, detasari, transferari	35,70		28,20	2,50	2,50	2,50
200601	Deplasari interne, detasari, transferari	10,00		2,50	2,50	2,50	2,50
200602	Deplasari in strainatate	25,70		25,70			
2011	Carti, publicatii si materiale documentare	1,49		1,49			
2012	Consultanta si expertiza	35,00		35,00			
2013	Pregatire profesionala	15,00		10,00		5,00	
2014	Protectia muncii	6,50		1,63	1,62	1,63	1,62
2030	Alte cheltuieli	605,03		267,03	38,00	150,00	150,00

**BUGETUL LOCAL PE ANUL 2022**  
**SECTIUNEA DE FUNCTIONARE**

Data : 17/02/2022 Tit:02 pag: 10 - mii lei-

Cod	Denumire indicator	Prevederi anuale		Prevederi trimestriale					
		Program 2022	din care credite bugetare destinate stingerii platilor restante	Trim I	Trim.II	Trim.III	Trim.IV		
<b>A</b>	<b>B</b>	<b>1=3+4+5+6</b>	<b>2</b>	<b>3</b>	<b>4</b>	<b>5</b>	<b>6</b>	<b>6</b>	
203001	Reclama si publicitate	113,03		29,03	28,00	28,00	28,00	28,00	
203002	Protocol si reprezentare	39,50		10,00	10,00	10,00	10,00	9,50	
203003	Prime de asigurare non-viata	9,00		5,00		2,00		2,00	
203009	Executarea silita a creantelor bugetare	2,00		2,00					
203030	Alte cheltuieli cu bunuri si servicii	441,50		221,00		110,00		110,50	
59	TITLUL XI ALTE CHELTUIELI	224,50		193,10	1,80	27,80		1,80	
5911	Asociatii si fundatii	64,50		59,10	1,80	1,80		1,80	
5940	Sume aferente persoanelor cu handicap neincadrate	160,00		134,00		26,00			
5402	ALTE SERVICII PUBLICE GENERALE	460,90		123,28	112,57	113,08		111,97	
01	CHELTUIELI CURENTE	460,90		123,28	112,57	113,08		111,97	
10	TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL	444,40		118,35	108,65	109,15		108,25	
1001	Cheltuieli salariale in bani	425,90		107,20	106,20	106,70		105,80	
100101	Salarii de baza	407,70		102,00	102,00	102,00		101,70	
100113	Drepturi de delegare	0,50		0,50					
100117	Indemnizatii de hrana	16,70		4,20	4,20	4,20		4,10	
100130	Alte drepturi salariale in bani	1,00		0,50		0,50			
1002	Cheltuieli salariale in natura	8,70		8,70					
100206	Vouchere de vacanta	8,70		8,70					
1003	Contributii	9,80		2,45	2,45	2,45		2,45	
100307	Contributia asiguratorie pentru munca	9,80		2,45	2,45	2,45		2,45	
20	TITLUL II BUNURI SI SERVICII	16,50		4,93	3,92	3,93		3,72	
2001	Bunuri si servicii	8,50		2,15	2,15	2,15		2,05	
200101	Furnituri de birou	3,00		0,75	0,75	0,75		0,75	
200108	Posta, telecomunicatii, radio, tv,								

**BUGETUL LOCAL PE ANUL 2022**  
**SECTIUNEA DE FUNCTIONARE**

Data : 17/02/2022 Tit:02 pag: 11 - mil lei-

Cod	Denumire indicator	Prevederi anuale					
		Program 2022	din care credite bugetare destinate stingerii platilor restante	Trim I	Trim.II	Trim.III	Trim.IV
A	B	1=3+4+5+6	2	3	4	5	6
	internet	1.50		0.40	0.40	0.40	0.30
200130	Alte bunuri si servicii pentru intretinere si functionare	4.00		1.00	1.00	1.00	1.00
2005	Bunuri de natura obiectelor de inventar	5.00		1.25	1.25	1.25	1.25
200530	Alte obiecte de inventar	5.00		1.25	1.25	1.25	1.25
2006	Deplasari, detasari, transferari	1.50		0.40	0.40	0.40	0.30
200601	Deplasari interne, detasari, transferari	1.50		0.40	0.40	0.40	0.30
2013	Pregatire profesionala	1.00		1.00			
2014	Protectia muncii	0.50		0.13	0.12	0.13	0.12
5502	TRANZACTII PRIVIND DATORIA PUBLICA SI IMPRUMUTURI	361.00		103.00	86.00	86.00	86.00
01	CHELTUIELI CURENTE	361.00		103.00	86.00	86.00	86.00
20	TITLUL II BUNURI SI SERVICII	20.00		17.00	1.00	1.00	1.00
2024	Comisioane si alte costuri aferente imprumuturilor	20.00		17.00	1.00	1.00	1.00
202402	Comisioane si alte costuri aferente imprumuturilor interne	20.00		17.00	1.00	1.00	1.00
30	TITLUL III DOBANZI	341.00		86.00	85.00	85.00	85.00
3001	Dobanzi aferente datoriei publice interne	341.00		86.00	85.00	85.00	85.00
300101	Dobanzi aferente datoriei publice interne directe	341.00		86.00	85.00	85.00	85.00
6102	ORDINE PUBLICA SI SIGURANTA NATIONALA	1.882.62		639.85	356.05	444.05	442.67
01	CHELTUIELI CURENTE	1.882.62		639.85	356.05	444.05	442.67
10	TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL	1.602.62		497.60	341.80	381.80	381.42
1001	Cheltuieli salariale in bani	1.218.62		305.50	304.50	304.50	304.12

BUGETUL LOCAL PE ANUL 2022  
SECTIUNEA DE FUNCTIONARE

Data : 17/02/2022 Tit:02 pag: 12 - mii lei-

Cod	Denumire indicator	Prevederi trimestriale					
		Program 2022	din care credite bugetare destinate sfingerii platilor restante	Trim. I	Trim. II	Trim. III	Trim. IV
A	B	1=3+4+5+6	2	3	4	5	6
100101	Salarii de baza	1.215,62		304,00	304,00	304,00	303,62
100113	Drepturi de delegare	2,00		0,50	0,50	0,50	0,50
100130	Alte drepturi salariale in bani	1,00		1,00			
1002	Cheltuieli salariale in natura	354,80		184,80	30,00	70,00	70,00
100202	Norme de hrana	320,00		150,00	30,00	70,00	70,00
100206	Vouchere de vacanta	34,80		34,80			
1003	Contributii	29,20		7,30	7,30	7,30	7,30
100307	Contributia asiguratorie pentru munca	29,20		7,30	7,30	7,30	7,30
20	TITLUL II BUNURI SI SERVICII	280,00		142,25	14,25	62,25	61,25
2001	Bunuri si servicii	47,00		17,75	9,75	9,75	9,75
200101	Furnituri de birou	1,00		0,25	0,25	0,25	0,25
200102	Materiale pentru curatenie	1,00		0,25	0,25	0,25	0,25
200103	Incalziti, iluminati si forta motrica	2,00		0,50	0,50	0,50	0,50
200104	Apa, canal si salubritate	1,00		0,25	0,25	0,25	0,25
200105	Carburanti si lubrifianti	10,00		2,50	2,50	2,50	2,50
200106	Piese de schimb	3,00		3,00			
200108	Posta, telecomunicatii, radio, tv, internet	14,00		3,50	3,50	3,50	3,50
200130	Alte bunuri si servicii pentru intretinere si functionare	15,00		7,50	2,50	2,50	2,50
2005	Bunuri de natura obiectelor de inventar	23,00		23,00			
200501	Uniforme si echipament	20,00		20,00			
200530	Alte obiecte de inventar	3,00		3,00			
2006	Deplasari, detasari, transferari	4,00		1,00	1,00	1,00	1,00
200601	Deplasari interne, detasari, transferari	4,00		1,00	1,00	1,00	1,00



**BUGETUL LOCAL PE ANUL 2022  
SECTIUNEA DE FUNCTIONARE**

Data : 17/02/2022 Tit:02 pag: 13 - mii lei-

Cod	Denumire indicator	Prevederi anuale					
		Program 2022	din care credite bugetare destinate stingerii platilor restante	Trim I	Trim.II	Trim.III	Trim.IV
A	B	1=3+4+5+6	2	3	4	5	6
2013	Pregatire profesionala	6,00		2,00	2,00	2,00	0,50
2014	Protectia muncii	2,00		0,50	0,50	0,50	50,00
2030	Alte cheltuieli	198,00		98,00	1,00	49,00	1,00
203003	Prime de asigurare non-viata	4,00		1,00	1,00	1,00	49,00
203030	Alte cheltuieli cu bunuri si servicii	194,00		97,00		48,00	1,00
6502	INVATAMANT	3.094,88		1.079,36	964,66	657,77	393,09
01	CHELTUIELI CURENTE	3.094,88		1.079,36	964,66	657,77	393,09
10	TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL	665,33		182,27	160,90	162,90	159,26
1001	Cheltuieli salariale in bani	632,48		159,92	157,40	159,40	155,76
100101	Salarii de baza	551,56		138,00	138,00	138,00	137,56
100105	Sporuri pentru conditii de munca	15,80		4,00	4,00	4,00	3,80
100113	Drepturi de delegare	0,50		0,50			
100115	Alocatii pentru transportul la si de la locul de munca	15,00		5,00	3,00	5,00	2,00
100117	Indemnizatii de hrana	49,62		12,42	12,40	12,40	12,40
1002	Cheltuieli salariale in natura	18,85		18,85			
100206	Vouchere de vacanta	18,85		18,85			
1003	Contributii	14,00		3,50	3,50	3,50	3,50
100307	Contributia asiguratorie pentru munca	14,00		3,50	3,50	3,50	3,50
20	TITLUL II BUNURI SI SERVICII	1.108,55		499,04	356,51	131,02	121,98
2001	Bunuri si servicii	562,80		422,31	76,34	31,28	32,87
200101	Furnituri de birou	2,00		0,50	0,50	0,50	0,50
200102	Materiale pentru curatenie	17,50		7,00	4,50	4,50	1,50
200103	Incalzit, iluminat si forta motrica	318,90		280,90	26,00	6,00	6,00
200104	Apa, canal si salubritate	35,50		29,50	2,00	2,00	2,00

**BUGETUL LOCAL PE ANUL 2022  
SECTIUNEA DE FUNCTIONARE**

Data : 17/02/2022 Tit:02 pag: 14 - mii lei-

Cod	Denumire indicator	Prevederi anuale		Prevederi trimestriale			
		Program 2022	din care credite bugetare destinate stingerii platilor restante	Trim I	Trim.II	Trim.III	Trim.IV
A	B	1=3+4+5+6	2	3	4	5	6
200105	Carburanti si lubrifianti	5,70		5,70			
200106	Piese de schimb	1,30		1,30			
200107	Transport	116,00		40,13	40,47	15,40	20,00
200108	Posta, telecomunicatii, radio, tv, internet	19,80		18,68	0,37	0,38	0,37
200109	Materiale si prestari de servicii cu caracter functional	5,00		5,00			
200130	Alte bunuri si servicii pentru intretinere si functionare	41,10		33,60	2,50	2,50	2,50
2002	Reparatii curente	215,50		24,00	210,50	5,00	
2003	Hrana	95,00		24,00	24,00	24,00	23,00
200301	Hrana pentru oameni	95,00		24,00	24,00	24,00	23,00
2004	Medicamente si materiale sanitare	4,35		1,10	1,08	1,10	1,07
200401	Medicamente	0,55		0,14	0,14	0,14	0,13
200402	Materiale sanitare	1,90		0,48	0,47	0,48	0,47
200404	Dezinfectanti	1,90		0,48	0,47	0,48	0,47
2005	Bunuri de natura obiectelor de inventar	75,30		12,58	14,89	17,87	29,96
200530	Alte obiecte de inventar	75,30		12,58	14,89	17,87	29,96
2006	Deplasari, detasari, transferari	10,00		2,45	3,20	2,22	2,13
200601	Deplasari interne, detasari, transferari	10,00		2,45	3,20	2,22	2,13
2013	Pregatire profesionala	6,70		6,70			
2014	Protectia muncii	38,40		8,65	8,50	17,25	4,00
2030	Alte cheltuieli	100,50		21,25	18,00	32,30	28,95
203004	Chirii	12,00		3,00	3,00	3,00	3,00
203030	Alte cheltuieli cu bunuri si servicii	88,50		18,25	15,00	29,30	25,95

BUGETUL LOCAL PE ANUL 2022  
SECTIUNEA DE FUNCTIONARE

Data : 17/02/2022 Tit:02 pag: 15 - mii lei-

Cod	Denumire indicator	Prevederi trimestriale					
		Program 2022	din care credite bugetare destinate stingerii platilor restante	Trim I	Trim.II	Trim.III	Trim.IV
A	B	1=3+4+5+6	2	3	4	5	6
57	TITLUL IX ASISTENTA SOCIALA	333,00		78,55	115,95	40,05	98,45
5702	Ajutoare sociale	333,00		78,55	115,95	40,05	98,45
570201	Ajutoare sociale in numerar	298,00		69,80	107,20	31,30	89,70
570203	Tichete de cresa si tichete sociale pentru gradinita	35,00		8,75	8,75	8,75	8,75
59	TITLUL XI ALTE CHELTUIELI	988,00		319,50	331,30	323,80	13,40
5901	Burse	988,00		319,50	331,30	323,80	13,40
6602	SANATATE	3.503,99		1.421,14	624,73	739,83	718,29
01	CHELTUIELI CURENTE	3.503,99		1.421,14	624,73	739,83	718,29
10	TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL	1.338,70		351,69	329,40	328,50	329,11
1001	Cheltuieli salariale in bani	1.287,75		322,64	322,10	321,20	321,81
100101	Salarii de baza	1.115,18		279,34	279,00	278,00	278,84
100105	Sporuri pentru conditii de munca	109,67		27,40	27,40	27,50	27,37
100113	Drepturi de delegare	0,20		0,20			
100117	Indemnizatii de hrana	62,70		15,70	15,70	15,70	15,60
1002	Cheltuieli salariale in natura	21,75		21,75			
100206	Vouchere de vacanta	21,75		21,75			
1003	Contributii	29,20		7,30	7,30	7,30	7,30
100307	Contributia asiguratorie pentru munca	29,20		7,30	7,30	7,30	7,30
20	TITLUL II BUNURI SI SERVICII	1.565,29		739,45	45,33	391,33	389,18
2001	Bunuri si servicii	125,44		49,76	13,74	31,74	30,20
200101	Furnituri de birou	1,18		0,31	0,29	0,29	0,29
200102	Materiale pentru curatenie	40,56		10,45	10,45	10,45	9,21
200103	Incalzit, iluminat si forta motrica	60,00		30,00		15,00	15,00
200104	Apa, canal si salubritate	16,00		7,00	1,00	4,00	4,00

**BUGETUL LOCAL PE ANUL 2022  
SECTIUNEA DE FUNCTIONARE**

Data : 17/02/2022 Tit:02 pag: 16 - mii lei-

Cod	Denumire indicator	Prevederi anuale					
		Program 2022	din care credite bugetare destinate stingerii platilor restante	Trim I	Trim.II	Trim.III	Trim.IV
A	B	1=3+4+5+6	2	3	4	5	6
200108	Posta, telecomunicatii, radio, tv, internet	2,00		0,50	0,50	0,50	0,50
200130	Alte bunuri si servicii pentru intretinere si functionare	5,70		1,50	1,50	1,50	1,20
2004	Medicamente si materiale sanitare	92,50		23,15	23,15	23,15	23,05
200401	Medicamente	28,00		7,00	7,00	7,00	7,00
200402	Materiale sanitare	44,70		11,20	11,20	11,20	11,10
200404	Dezinfectanti	19,80		4,95	4,95	4,95	4,95
2005	Bunuri de natura obiectelor de inventar	31,50		7,90	7,90	7,90	7,80
200530	Alte obiecte de inventar	31,50		7,90	7,90	7,90	7,80
2006	Deplasari, detasari, transferari	1,10		0,25	0,25	0,25	0,25
200601	Deplasari interne, detasari, transferari	1,10		0,25	0,25	0,25	0,25
2013	Pregatire profesionala	2,00		2,00			
2014	Protectia muncii	1,15		0,29	0,29	0,29	0,28
2030	Alte cheltuieli	1.311,60		656,00		328,00	327,60
203030	Alte cheltuieli cu bunuri si servicii	1.311,60		656,00		328,00	327,60
51	TITLUL VI TRANSFERURI INTRE UNITATI ALE ADMINISTRATIEI PUBLICE	600,00		330,00	250,00	20,00	
5101	Transferuri curente	600,00		330,00	250,00	20,00	
510146	Transferuri din bugetele locale pentru finantarea cheltuielilor curente						
	in domeniul sanatatii	600,00		330,00	250,00	20,00	
6702	CULTURA, RECREERE SI RELIGIE	2.840,44		708,92	752,91	721,64	656,97
01	CHELTUIELI CURENTE	2.840,44		708,92	752,91	721,64	656,97
51	TITLUL VI TRANSFERURI INTRE UNITATI ALE						

**BUGETUL LOCAL PE ANUL 2022**  
**SECTIUNEA DE FUNCTIONARE**

Data : 17/02/2022 Tit:02 pag: 17 - mii lei-

Cod	Denumire indicator	Prevederi trimestriale					
		Program 2022	din care credite bugetare destinate stingerii platilor restante	Trim I	Trim.II	Trim.III	Trim.IV
A	B	1=3+4+5+6	2	3	4	5	6
	ADMINISTRATIEI PUBLICE	2.740,44		708,92	718,91	687,64	624,97
5101	Transferuri curente	2.740,44		708,92	718,91	687,64	624,97
510101	Transferuri catre institutiile publice	2.740,44		708,92	718,91	687,64	624,97
59	TITLUL XI ALTE CHELTUIELI	100,00			34,00	34,00	32,00
5911	Asociatii si fundatii	50,00			17,00	17,00	16,00
5912	Sustinerea cultelor	50,00			17,00	17,00	16,00
6802	ASIGURARI SI ASISTENTA SOCIALA	11.631,80		3.160,06	2.750,95	2.728,10	2.992,69
01	CHELTUIELI CURENTE	11.631,80		3.160,06	2.750,95	2.728,10	2.992,69
10	TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL	7.602,70		2.103,73	1.832,92	1.832,93	1.833,12
1001	Cheltuieli salariale in bani	7.172,90		1.795,43	1.792,42	1.792,43	1.792,62
100101	Salarii de baza	6.451,87		1.613,00	1.613,00	1.613,00	1.612,87
100106	Alte sporuri	16,70		4,18	4,17	4,18	4,17
100113	Drepturi de delegare	1,00		0,25	0,25	0,25	0,25
100117	Indemnizatii de hrana	702,33		177,00	175,00	175,00	175,33
100130	Alte drepturi salariale in bani	1,00		1,00			
1002	Cheltuieli salariale in natura	266,80		266,80			
100206	Vouchere de vacanta	266,80		266,80			
1003	Contributii	163,00		41,50	40,50	40,50	40,50
100307	Contributia asiguratorie pentru munca	163,00		41,50	40,50	40,50	40,50
20	TITLUL II BUNURI SI SERVICII	741,66		238,83	182,53	157,67	162,63
2001	Bunuri si servicii	145,00		47,54	37,41	27,54	32,51
200101	Furnituri de birou	8,00		2,00	2,00	2,00	2,00
200102	Material pentru curatenie	3,50		0,90	0,80	0,90	0,90
200103	Incalzit, iluminat si forta motrica	55,00		25,00	15,00	5,00	10,00
200104	Apa, canal si salubritate	8,50		2,13	2,12	2,13	2,12

**BUGETUL LOCAL PE ANUL 2022**  
**SECTIUNEA DE FUNCTIONARE**

Data : 17/02/2022 Tit:02 pag: 18 - mii lei-

Cod	Denumire indicator	Prevederi anuale		Prevederi trimestriale					
		Program 2022	din care credite bugetare destinate stingerii platilor restante	Trim I	Trim.II	Trim.III	Trim.IV		
A	B	1=3+4+5+6	2	3	4	5	6		
200108	Posta, telecomunicatii, radio, tv, internet	10,50		2,63	2,62	2,63	2,62		
200130	Alte bunuri si servicii pentru intretinere si functionare	59,50		14,88	14,87	14,88	14,87		
2002	Reparatii curente	30,00		15,00	15,00	15,00	15,00		
2005	Bunuri de natura obiectelor de inventar	5,60		1,40	1,40	1,40	1,40		
200530	Alte obiecte de inventar	5,60		1,40	1,40	1,40	1,40		
2006	Deplasari, detasari, transferari	1,00		0,25	0,25	0,25	0,25		
200601	Deplasari interne, detasari, transferari	1,00		0,25	0,25	0,25	0,25		
2013	Pregatire profesionala	1,00		1,00	1,00	1,00	1,00		
2014	Protectia muncii	16,46		4,24	4,07	4,08	4,07		
2030	Alte cheltuieli	542,60		169,40	124,40	124,40	124,40		
203030	Alte cheltuieli cu bunuri si servicii	542,60		169,40	124,40	124,40	124,40		
57	TITLUL IX ASISTENTA SOCIALA	3.205,44		797,00	715,00	717,00	976,44		
5702	Ajutoare sociale	3.205,44		797,00	715,00	717,00	976,44		
570201	Ajutoare sociale in numerar	3.205,44		797,00	715,00	717,00	976,44		
59	TITLUL XI ALTE CHELTUIELI	82,00		20,50	20,50	20,50	20,50		
5940	Sume aferente persoanelor cu handicap neincadrate	82,00		20,50	20,50	20,50	20,50		
7002	LOCUINTE, SERVICII SI DEZVOLTARE	5.320,00		1.506,70	1.291,70	1.236,00	1.285,60		
01	CHELTUIELI CURENTE	5.320,00		1.506,70	1.291,70	1.236,00	1.285,60		
51	TITLUL VI TRANSFERURI INTRE UNITATI ALE ADMINISTRATIEI PUBLICE	5.320,00		1.506,70	1.291,70	1.236,00	1.285,60		
5101	Transferuri curente	5.320,00		1.506,70	1.291,70	1.236,00	1.285,60		
510101	Transferuri catre institutiile publice	5.320,00		1.506,70	1.291,70	1.236,00	1.285,60		

**BUGETUL LOCAL PE ANUL 2022**  
**SECTIUNEA DE FUNCTIONARE**


Data : 17/02/2022 Tit:02 pag: 19 - mii lei-

Cod	Denumire indicator	Prevederi anuale		Prevederi trimestriale			
		Program 2022	din care credite bugetare destinate stingerii platilor restante	Trim I	Trim.II	Trim.III	Trim.IV
A	B	1=3+4+5+6	2	3	4	5	6
7402	PROTECTIA MEDIULUI	1.588,18		397,05	397,04	397,05	397,04
01	CHELTUIELI CURENTE	1.588,18		397,05	397,04	397,05	397,04
20	TITLUL II BUNURI SI SERVICII	1.588,18		397,05	397,04	397,05	397,04
2001	Bunuri si servicii	1.588,18		397,05	397,04	397,05	397,04
200104	Apa, canal si salubritate	1.588,18		397,05	397,04	397,05	397,04
8402	TRANSPORTURI	2.630,90		594,03	866,62	617,63	552,62
01	CHELTUIELI CURENTE	2.012,40		439,40	712,00	463,00	398,00
20	TITLUL II BUNURI SI SERVICII	6,40		6,40			
2001	Bunuri si servicii	1,00		1,00			
200130	Alte bunuri si servicii pentru intretinere si functionare	1,00		1,00			
2012	Consultanta si expertiza	5,40		5,40			
40	TITLUL IV SUBVENTII	850,00		213,00	212,00	213,00	212,00
4003	Subventii pentru acoperirea diferentelor de pret si tarif	850,00		213,00	212,00	213,00	212,00
51	TITLUL VI TRANSFERURI INTRE UNITATI ALE ADMINISTRATIEI PUBLICE	1.156,00		220,00	500,00	250,00	186,00
5101	Transferuri curente	1.156,00		220,00	500,00	250,00	186,00
510101	Transferuri catre institutiile publice	1.156,00		220,00	500,00	250,00	186,00
79	OPERATIUNI FINANCIARE	618,50		154,63	154,62	154,63	154,62
81	TITLUL XIX RAMBURSARI DE CREDITE	618,50		154,63	154,62	154,63	154,62
8102	Rambursari de credite interne	618,50		154,63	154,62	154,63	154,62
810205	Rambursari de credite aferente datoriei publice interne locale	618,50		154,63	154,62	154,63	154,62
9902	EXCEDENT/DEFICIT						

**BUGETUL LOCAL PE ANUL 2022  
SECTIUNEA DE FUNCTIONARE**

Data : 17/02/2022 Tit:02 pag: 20 - mii lei-

Cod	Denumire indicator	Prevederi anuale		Prevederi trimestriale			
		Program 2022	din care credite bugetare destinate stingerii platilor restante	Trim I	Trim.II	Trim.III	Trim.IV
A	B	1=3+4+5+6	2	3	4	5	6
990296	EXCEDENT/DEFICIT Excedentul/Deficitul sectiunii de functionare						



*[Handwritten signature]*

*[Handwritten signature]*



BUGETUL LOCAL PE ANUL 2022  
SECTIUNEA DE DEZVOLTARE

Data : 17/02/2022 Tit:02 pag: 1 - mii lei-

Cod	Denumire indicator	Prevederi anuale					
		Program 2022	din care credite bugetare destinate stingerii platilor restante	Trim I	Trim.II	Trim.III	Trim.IV
A	B	1=3+4+5+6	2	3	4	5	6
000102	TOTAL VENITURI-BUGET LOCAL	71.327,13		17.677,07	22.146,75	17.389,35	14.113,96
000202	I. VENITURI CURENTE	4.656,59			3.307,16	1.066,18	283,25
290002	C. Venituri nefiscale	4.656,59			3.307,16	1.066,18	283,25
330002	C2. Vanzari de bunuri si servicii	4.656,59			3.307,16	1.066,18	283,25
3702	TRANSFERURI VOLUNTARE, ALTELE DECAT						
	SUBVENTIILE	4.656,59			3.307,16	1.066,18	283,25
370204	Varsaminte din sectiunea de functionare	4.656,59			3.307,16	1.066,18	283,25
410002	IV. Subventii	14.562,40		4.567,26	4.023,10	3.271,36	2.700,68
420002	Subventii de la alte nivele ale						
	administratiei publice	14.562,40		4.567,26	4.023,10	3.271,36	2.700,68
4202	SUBVENTII DE LA BUGETUL DE STAT	13.599,72		4.085,92	3.541,76	3.271,36	2.700,68
420265	Finantarea programului National de						
	Dezvoltare Locala	6.247,17		2.353,12	1.453,11	1.453,10	987,84
420269	Subventii de la bugetul de stat catre						
	bugetele locale necesare sustinerii derularii						
	proiectelor finantate din fonduri externe						
	nerambursabile (FEN) postaderare, aferente						
	perioadei de programare 2014-2020	7.352,55		1.732,80	2.088,65	1.818,26	1.712,84
4302	SUBVENTII DE LA ALTE ADMINISTRATII	962,68		481,34	481,34		
430244	Sume alocate din sumele obtinute in urma						
	scoaterii la licitatie a certificatelor de						
	emisii de gaze cu efect de sera pentru						
	finantarea proiectelor de investitii	962,68		481,34	481,34		
4802	SUME PRIMITE DE LA UE/ALTI DONATORI IN						
	CONTUL PLATILOR EFECTUATE SI						

**BUGETUL LOCAL PE ANUL 2022**  
**SECTIUNEA DE DEZVOLTARE**

Data : 17/02/2022 Tit:02 pag: 2 - mii lei-

Cod	Denumire indicator	Prevederi anuale					
		Program 2022	din care credite bugetare destinate stingerii platilor restante	Trim I	Trim.II	Trim.III	Trim.IV
A	B	1=3+4+5+6	2	3	4	5	6
480201	AFRENTE CADRULUI FINANCIAR 2014-2020	52.108,14		13.109,81	14.816,49	13.051,81	11.130,03
48020101	Fondul European de Dezvoltare Regionala(FEDR)	49.838,14		11.807,92	14.337,10	12.563,09	11.130,03
48020102	Sume primite in contul platilor efectuate in anul curent	47.267,08		11.223,76	12.483,56	12.429,73	11.130,03
48020103	Sume primite in contul platilor efectuate in anii anteriori	495,92		229,56	133,00	133,36	
480202	Prefinantare	2.075,14		354,60	1.720,54		
48020201	Fondul Social European(FSE)	2.270,00		1.301,89	479,39	488,72	
48020203	Sume primite in contul platilor efectuate in anul curent	1.648,11		680,00	479,39	488,72	
5002	Prefinantare	621,89		621,89			
01	TOTAL CHELTUIELI	83.266,16		29.616,10	22.146,75	17.389,35	14.113,96
51	CHELTUIELI CURENTE	69.821,15		17.978,16	20.833,12	16.895,91	14.113,96
5102	TITLUL VI TRANSFERURI INTRE UNITATI ALE ADMINISTRATIEI PUBLICE	6.075,09		1.438,09	1.993,10	1.642,90	1.001,00
510228	Transferuri de capital	6.075,09		1.438,09	1.993,10	1.642,90	1.001,00
510229	Transferuri din bugetele locale pentru finantarea cheltuielilor de capital din domeniul sanatatii	908,69		608,69	300,00		
58	Alte transferuri de capital catre institutii publice	5.166,40		829,40	1.693,10	1.642,90	1.001,00
5801	TITLUL X PROIECTE CU FINANTARE DIN EXTERNE.NERAMBURSABILE AFERENTE FINANCIAR 2014-2020	63.746,06		16.540,07	18.840,02	15.253,01	13.112,96
	Programe din Fondul European de Dezvoltare						

**BUGETUL LOCAL PE ANUL 2022**  
**SECTIUNEA DE DEZVOLTARE**

Data : 17/02/2022 Tit:02 pag: 3 - mii lei-

Cod	Denumire indicator	Prevederi anuale					
		Program 2022	din care credite bugetare destinate stingerii platilor restante	Trim I	Trim.II	Trim.III	Trim.IV
A	B	1=3+4+5+6	2	3	4	5	6
	Regionala (FEDR)	61.176,51		15.105,48	18.280,02	14.678,05	13.112,96
580101	Finantarea nationala	8.273,58		1.892,23	2.392,60	1.971,00	2.017,75
580102	Finantarea externa nerambursabila	49.750,34		11.794,79	14.368,97	12.550,65	11.035,93
580103	Cheltuieli neeligibile	3.152,59		1.418,46	1.518,45	156,40	59,28
5802	Programe din Fondul Social European (FSE)	2.569,55		1.434,59	560,00	574,96	
580201	Finantarea nationala	382,04		215,19	80,61	86,24	
580202	Finantarea externa nerambursabila	2.187,51		1.219,40	479,39	488,72	
70	CHELTUIELI DE CAPITAL	13.445,01		11.637,94	1.313,63	493,44	
71	TITLUL XV ACTIVE NEFINANCIARE	13.445,01		11.637,94	1.313,63	493,44	
7101	Active fixe	13.445,01		11.637,94	1.313,63	493,44	
710101	Constructii	11.943,99		10.272,92	1.177,63	493,44	
710102	Masini, echipamente si mijloace de transport	33,80		33,80			
710130	Alte active fixe	1.467,22		1.331,22	136,00		
5102	AUTORITATI PUBLICE SI ACTIUNI EXTERNE	2.861,59		1.726,63	560,00	574,96	
01	CHELTUIELI CURENTE	2.569,55		1.434,59	560,00	574,96	
58	TITLUL X PROIECTE CU FINANTARE DIN EXTERNE NERAMBURSABILE AFERENTE FINANCIAR 2014-2020	2.569,55		1.434,59	560,00	574,96	
5802	Programe din Fondul Social European (FSE)	2.569,55		1.434,59	560,00	574,96	
580201	Finantarea nationala	382,04		215,19	80,61	86,24	
580202	Finantarea externa nerambursabila	2.187,51		1.219,40	479,39	488,72	
70	CHELTUIELI DE CAPITAL	292,04		292,04			
71	TITLUL XV ACTIVE NEFINANCIARE	292,04		292,04			
7101	Active fixe	292,04		292,04			

**BUGETUL LOCAL PE ANUL 2022**  
**SECTIUNEA DE DEZVOLTARE**

Data : 17/02/2022 Tit:02 pag: 4 - mii lei-

Cod	Denumire indicator	Prevederi trimestriale					
		Program 2022	din care credite bugetare destinate stingerii platilor restante	Trim I	Trim.II	Trim.III	Trim.IV
A	B	1=3+4+5+6	2	3	4	5	6
710102	Masini, echipamente si mijloace de transport	23,80		23,80			
710130	Alte active fixe	268,24		268,24			
6102	ORDINE PUBLICA SI SIGURANTA NATIONALA	20,00		20,00			
70	CHELTUIELI DE CAPITAL	20,00		20,00			
71	TITLUL XV ACTIVE NEFINANCIARE	20,00		20,00			
7101	Active fixe	20,00		20,00			
710102	Masini, echipamente si mijloace de transport	10,00		10,00			
710130	Alte active fixe	10,00		10,00			
6502	INVATAMANT	17.720,02		5.694,94	5.346,42	3.911,34	2.767,32
01	CHELTUIELI CURENTE	17.490,02		5.464,94	5.346,42	3.911,34	2.767,32
58	TITLUL X PROIECTE CU FINANTARE DIN EXTERNE NERAMBURSABILE AFERENTE FINANCIAR 2014-2020	17.490,02		5.464,94	5.346,42	3.911,34	2.767,32
5801	Programe din Fondul European de Dezvoltare Regionala (FEDR)	17.490,02		5.464,94	5.346,42	3.911,34	2.767,32
580101	Finantarea nationala	2.075,93		639,78	622,23	406,96	406,96
580102	Finantarea externa nerambursabila	15.196,95		4.770,87	4.669,91	3.450,09	2.306,08
580103	Cheltuieli neeligibile	217,14		54,29	54,28	54,29	54,28
70	CHELTUIELI DE CAPITAL	230,00		230,00			
71	TITLUL XV ACTIVE NEFINANCIARE	230,00		230,00			
7101	Active fixe	230,00		230,00			
710101	Constructii	188,00		188,00			
710130	Alte active fixe	42,00		42,00			

**BUGETUL LOCAL PE ANUL 2022**  
**SECTIUNEA DE DEZVOLTARE**

Data : 17/02/2022 Tit:02 pag: 5 - mii lei-

Cod	Denumire indicator	Prevederi trimestriale					
		Program 2022	din care credite bugetare destinate stingerii platilor restante	Trim I	Trim.II	Trim.III	Trim.IV
A	B	1=3+4+5+6	2	3	4	5	6
6602	SANATATE	908.69		608.69	300,00		
01	CHELTUIELI CURENTE	908.69		608.69	300,00		
51	TITLUL VI TRANSFERURI INTRE UNITATI ALE ADMINISTRATIEI PUBLICE	908.69		608.69	300,00		
5102	Transferuri de capital	908.69		608.69	300,00		
510228	Transferuri din bugetele locale pentru finantarea cheltuielilor de capital din domeniul sanatatii	908.69		608.69	300,00		
6702	CULTURA, RECREERE SI RELIGIE	1.571.40		1.368.40	152,10		50,90
01	CHELTUIELI CURENTE	71.40		4,40	16,10		50,90
51	TITLUL VI TRANSFERURI INTRE UNITATI ALE ADMINISTRATIEI PUBLICE	71.40		4,40	16,10		50,90
5102	Transferuri de capital	71.40		4,40	16,10		50,90
510229	Alte transferuri de capital catre instituti publice	71.40		4,40	16,10		50,90
70	CHELTUIELI DE CAPITAL	1.500,00		1.364,00	136,00		
71	TITLUL XV ACTIVE NEFINANCIARE	1.500,00		1.364,00	136,00		
7101	Active fixe	1.500,00		1.364,00	136,00		
710101	Constructii	880,00		880,00			
710130	Alte active fixe	620,00		484,00	136,00		
6802	ASIGURARI SI ASISTENTA SOCIALA	1.751.91		593.20	580,00		578,71
01	CHELTUIELI CURENTE	1.739,71		581,00	580,00		578,71
58	TITLUL X PROIECTE CU FINANTARE DIN EXTERNE NERAMBURSABILE AFERENTE FINANCIAR 2014-2020	1.739,71		581,00	580,00		578,71

**BUGETUL LOCAL PE ANUL 2022**  
**SECTIUNEA DE DEZVOLTARE**

Data : 17/02/2022 Tit:02 pag: 6 - mii lei-

Cod	Denumire indicator	Prevederi anuale				Prevederi trimestriale			
		Program 2022	din care credite bugetare destinate stingerii platilor restante	Trim I	Trim.II	Trim.III	Trim.IV		
A	B	1=3+4+5+6	2	3	4	5	6		
5801	Programe din Fondul European de Dezvoltare Regionala (FEDR)	1.739,71		581,00	580,00	578,71			
580101	Finantarea nationala	216,99		73,00	72,00	71,99			
580102	Finantarea externa nerambursabila	1.229,61		410,00	410,00	409,61			
580103	Cheltuieli neeligibile	293,11		98,00	98,00	97,11			
70	CHELTUIELI DE CAPITAL	12,20		12,20					
71	TITLUL XV ACTIVE NEFINANCIARE	12,20		12,20					
7101	Active fixe	12,20		12,20					
710101	Constructii	12,20		12,20					
7002	LOCUINTE, SERVICII SI DEZVOLTARE	21.467,87		6.115,78	6.046,84	4.564,00	4.741,25		
01	CHELTUIELI CURENTE	16.804,27		2.136,37	5.362,65	4.564,00	4.741,25		
51	TITLUL VI TRANSFERURI INTRE UNITATI ALE ADMINISTRATIEI PUBLICE	425,00		75,00	107,00	112,00	131,00		
5102	Transferuri de capital	425,00		75,00	107,00	112,00	131,00		
510229	Alte transferuri de capital catre institutii publice	425,00		75,00	107,00	112,00	131,00		
58	TITLUL X PROIECTE CU FINANTARE DIN EXTERNE NERAMBURSABILE AFERENTE FINANCIAR 2014-2020	16.379,27		2.061,37	5.255,65	4.452,00	4.610,25		
5801	Programe din Fondul European de Dezvoltare Regionala (FEDR)	16.379,27		2.061,37	5.255,65	4.452,00	4.610,25		
580101	Finantarea nationala	2.438,88		318,45	737,59	632,05	750,79		
580102	Finantarea externa nerambursabila	13.820,39		1.737,92	4.413,06	3.814,95	3.854,46		
580103	Cheltuieli neeligibile	120,00		5,00	105,00	5,00	5,00		
70	CHELTUIELI DE CAPITAL	4.663,60		3.979,41	684,19				

**BUGETUL LOCAL PE ANUL 2022**  
**SECTIUNEA DE DEZVOLTARE**


Data : 17/02/2022 Tit:02 pag: 7 - mii lei-

Cod	Denumire indicator	Prevederi anuale		Prevederi trimestriale			
		Program 2022	din care credite bugetare destinate stingerii platilor restante	Trim I	Trim.II	Trim.III	Trim.IV
A	B	1=3+4+5+6	2	3	4	5	6
71	TITLUL XV ACTIVE NEFINANCIARE	4.663,60		3.979,41	684,19		
7101	Active fixe	4.663,60		3.979,41	684,19		
710101	Constructii	4.232,60		3.548,41	684,19		
710130	Alte active fixe	431,00		431,00			
7402	PROTECTIA MEDIULUI	240,00		240,00			
70	CHELTUIELI DE CAPITAL	240,00		240,00			
71	TITLUL XV ACTIVE NEFINANCIARE	240,00		240,00			
7101	Active fixe	240,00		240,00			
710101	Constructii	240,00		240,00			
8402	TRANSPORTURI	36.724,68		13.248,46	9.161,39	7.709,44	6.605,39
01	CHELTUIELI CURENTE	30.237,51		7.748,17	8.667,95	7.216,00	6.605,39
51	TITLUL VI TRANSFERURI INTRE UNITATI ALE						
	ADMINISTRATIEI PUBLICE	4.670,00		750,00	1.570,00	1.480,00	870,00
5102	Transferuri de capital	4.670,00		750,00	1.570,00	1.480,00	870,00
510229	Alte transferuri de capital catre institutii publice	4.670,00		750,00	1.570,00	1.480,00	870,00
58	TITLUL X PROIECTE CU FINANTARE DIN EXTERNE NERAMBURSABILE AFERENTE FINANCIAR 2014-2020	25.567,51		6.998,17	7.097,95	5.736,00	5.735,39
5801	Programe din Fondul European de Dezvoltare Regionala (FEDR)	25.567,51		6.998,17	7.097,95	5.736,00	5.735,39
580101	Finantarea nationala	3.541,78		861,00	960,78	860,00	860,00
580102	Finantarea externa nerambursabila	19.503,39		4.876,00	4.876,00	4.876,00	4.875,39
580103	CheIutiei neeligibile	2.522,34		1.261,17	1.261,17		
70	CHELTUIELI DE CAPITAL	6.487,17		5.500,29	493,44		

**BUGETUL LOCAL PE ANUL 2022**  
**SECTIUNEA DE DEZVOLTARE**

Data : 17/02/2022      Tit:02      pag: 8 - mii lei-

Cod	Denumire indicator	Prevederi anuale		Prevederi trimestriale			
		Program 2022	din care credite bugetare destinate stingerii platilor restante	Trim. I	Trim. II	Trim. III	Trim. IV
A	B	1=3+4+5+6	2	3	4	5	6
71	TITLUL XV ACTIVE NEFINANCIARE	6.487,17		5.500,29	493,44	493,44	493,44
7101	Active fixe	6.487,17		5.500,29	493,44	493,44	493,44
710101	Constructii	6.391,19		5.404,31	493,44	493,44	493,44
710130	Alte active fixe	95,98		95,98			
9902	EXCEDENT/DEFICIT						
	EXCEDENT/DEFICIT	-11.939,03		-11.939,03			
990297	Excedentul/Deficitul sectiunii de dezvoltare	-11.939,03		-11.939,03			





AN 2021 / 2021  
1013635

BILANT  
31.12.2020

NO. 512/2091 09. FEB. 2021

*Handwritten signature*

PAG: 1 lei

COD	DENUMIRE INDICATORI	SOLD LA INCEPUTUL PERIOADEI	SOLD LA SFARSITUL PERIOADEI
0100			
01003	1. Active fixe necorporale (ct.2030000+2050000+2060000+2080100+2080200+2330000-2800300-2800500-2800801-2800809-2900400-2900500-2900801-2900809-2930100*)	489.856	694.533
01004	2. Instalatii tehnice, mijloace de transport, animale, plantatii, mobilier, aparatura birocratica si alte active corporale (ct.2130100+2130200+2130300+2130400+2140000+2310000-2810301-2810302-2810303-2810304-2810400-2910301-2910302-2910303-2910304-2910400-2930200*)		
01005	3. Terenuri si cladiri (ct.2110100+2110200+2120101+2120102+2120201+2120301+2120401+2120501+2120601+2120901+2310000-2810100-2810201-2810202-2810203-2810204-2810205-2810206-2810207-2810208-2910100-2910201-2910202-2910203-2910204-2910205-2910206-2910207-2910208-2930200)	7.130.688	7.634.736
01007	5. Active financiare necurente (investitii pe termen lung) peste un an (ct.2600100+2600200+2600300+2650000+2670201+2670202+2670203+2670204+2670205+2670208-2960101-2960102-2960103-2960200), din care:	366.989.891	377.740.661
01008	01008 Titluri de participare (ct.2600100+2600200+2600300-2960101-2960102-2960103)	92.410	92.410
01009	01009 6. Creante necurente - sume ce urmeaza a fi incasate dupa o perioada mai mare de un an (ct.4110201+4110208+4130200+4280202+4610201+4610209-4910200-4960200) din care:	92.410	92.410
0101	0101 Creante comerciale necurente - sume ce urmeaza a fi incasate dupa o perioada mai mare de un an (ct.4110201+4110208+4130200+4610201-4910200-4960200)	10.459	10.459
01010	01010 7. TOTAL ACTIVE NECURENTE (rd.03+04+05+06+07+09)	374.713.304	386.172.799
01015	01015 1. Stocuri (ct.3010000+3020100+3020200+3020300+3020400+3020500+3020600+3020700+3020800+3020900+3030100+3030200+3040100+3040200+3050100+3050200+3070000+3090000+3310000+3320000+3410000+3450000+3460000+3470000+3490000+3510100+3510200+3540100+3540500+3540600+3560000+3570000+3580000+3590000+3610000+3710000+3810000+/-3480000+/-3780000-3910000-3920100-3920200-3920300-3930000-3940100-3940500-3940600-3950100-3950200-3950300-3950400-3950600-3950700-3950800-3960000-3970100-3970200-3970300-3980000-4420803)		
0102	0102 IMPOZIT PE PROFIT	7.264.041	8.373.330
01021	01021 Creante din operatiuni comerciale, avansuri si alte decontari (ct.2320000+2340000+4090101+4090102+4110101+4110108+4130100+4180000+4250000+4280102+4610101+4610109+4730109**+4810101+4810102+4810103+4810900+4830000+4840000+4890101+4890301-4910100-4960100+5120800) din care:	1.895.109	2.102.854
01022	01022 Creante comerciale si avansuri (ct.2320000+2340000+4090101+4090102+4110101+4110108+4130100+4180000+4610101-4910100-4960100) din care:	1.887.992	2.102.854
01023	01023 Avansuri acordate (ct.2320000+2340000+4090101+4090102)	7.030	409

SERVICIUL SINTEZA SI ASISTENTA  
ELABORĂRII SI EXECUȚIEI  
BUGETELOR LOCALE  
VERIFICAT NR. 2  
Luna 02 An 2021

COD	DENUMIRE INDICATORI	SOLD LA INCEPUTUL PERIOADEI	SOLD LA SFARSITUL PERIOADEI
01024	4310500**+4310600**+4310700**+4370100**+4370200**+4370300**+4420400+4420802+4440000**+4460100**+4460200**+4480200+4610102+4610104+4630000+ 4640000+4650100+4650200+4660401+4660402+4660500+4660900+4810101**+4810102**+4810103**+4810900**.-4970000), din care:	11.757.237	15.979.830
0103	Creantele bugetului general consolidat (ct.4630000+4640000+4650100+4650200+4660401+4660402+4660500+4660900-4970000)	11.744.384	15.959.660
01030	Total creante curente (rd.21+23+25+27)	13.652.346	18.082.684
01033	Conturi la trezorerie, casa in lei. (ct.5100000+5120101+5120501+5130101+5130301+5130302+5140101+5140301+5140302+5150101+5150103+5150301+5150500+5150600+5160101+5160301+5160302+5170101+5170301+5170302+5200100+5210100+5210300+5230000+5250101+5250102+5250301+5250302+5250400+5260000+5270000+5280000+5290101+5290201+5290301+5290400+5290901+5310101+5410101+5500101+5520000+5550101+5550400+5570101+5580101+5580201+5590101+5600101+5600300+5600401+5610101+5610300+5620101+5620300+5620401+5710100+5710300+5710400+5740101+5740102+5740301+5740302+5740400+5750100+5750300+5750400-7700000)	7.243.912	11.269.320
010331	Dobanda de incasat,alte valori,avansuri de trezorerie (ct.5180701+5320100+5320200+5320300+5320400+5320500+5320600+5320800+5420100)	34.963	41.178
01035	Conturi la institutii de credit, BNR, casa in valuta (ct.5110101+5110102+5120102+5120402+5120502+5130102+5130202+5140102+5140202+5150102+5150202+5150302+5160102+5160202+5170102+5170202+5290102+5290202+5290302+5290902+5310402+5410102+5410202+5500102+5550102+5550202+5570202+5580102+5580202+5580302+5580303+5590102+5590202+5600102+5600103+5600402+5610102+5610103+5620102+5620103+5620402)	64.219	75.562
0104	Total disponibilitati si alte valori (rd.33+33.1+35+35.1)	7.343.094	11.386.060
01042	6.Cheptuieii in avans (ct.4710000)	7.273.822	7.015.409
01045	7.TOTAL ACTIVE CURENTE (rd.19+30+31+40+41+41.1+42)	35.533.303	44.857.483
01046	8.TOTAL ACTIVE (rd.15+45)	410.246.607	431.030.282
0105			
01054	2.Imprumuturi pe termen lung (ct.1610200+1620200+1630200+1640200+1650200+1660201+1660202+1660203+1660204+1670201+1670202+1670203+1670208+1670209-1690200)	9.131.808	8.513.308
01055	3.Provizioane (ct.1510201+1510202+1510203+1510204+1510208)	213.096	121.162
01058	TOTAL DATORII NECURENTE (rd.52+54+55)	9.344.904	8.634.470
0106			
01060	1.Datorii comerciale, avansuri si alte decontari (ct.2690100+4010100+4030100+4040100+4050100+4080000+4190000+4620101+4620109+4730109+4810101+4810102+4810103+4810900+4830000+4840000+4890201+5090000+5120800), din care:	374.554	1.562.199

COD	DENUMIRE INDICATORI	SOLD LA INCEPUTUL PERIOADEI	SOLD LA SFARSITUL PERIOADEI
01061	Datorii comerciale si avansuri (ct.4010100+4030100+4040100+4050100+4080000+4190000+4620101), din care:	352.087	1.545.676
01062	2.Datorii catre bugete (ct.4310100+4310200+4310300+4310400+4310500+4310600+4310700+4370100+4370200+4370300+4400000+4410000+4420300+4420801+4440000+4460100+4460200+4480100+4550501+4550502+4550503+4620109+4670100+4670200+4670300+4670400+4670500+4670900+4730109+4810900),din care:	1.995.302	2.272.507
010631	Contributii sociale (ct.4310100+4310200+4310300+4310400+4310500+4310600+4310700+4370100+4370200+4370300)	1.465.003	1.570.201
01065	3.Datorii din operatiuni cu Fonduri externe nerambursabile si fonduri de la buget,alte datorii catre alte organisme internationale (ct.4500200+4500400+4500600+4510200+4510401+4510402+4510409+4510601+4510602+4510603+4510605+4510606+4510609+4520100+4520200+4530200+4540200+4540401+4540402+4540601+4540602+4540603+4550200+4550401+4550402+4550403+4550404+4550409+4560400+4580401+4580402+4580501+4580502+4590000+4620103+4730103+4760000)	364.316	292.816
0107			
01071	5.Imprumuturi pe termen lung - sume ce urmeaza a fi platite in cursul exercitiului curent (ct.1610100+1620100+1630100+1640100+1650100+1660101+1660102+1660103+1660104+1670101+1670102+1670103+1670108+1670109+1680100+1680200+1680300+1680400+1680500+1680701+1680702+1680703+1680708+1680709-1690100)	7.269.448	7.011.694
01072	6.Salariile angajatilor (ct.4210000+4230000+4260000+4270100+4270300+4280101)	2.440.379	2.637.381
01074	8.Venituri in avans (ct.4720000)	24.540	19.185
01078	10.TOTAL DATORII CURENTE (rd.60+62+65+70+71+72+73+74+75)	12.468.539	13.795.782
01079	11.TOTAL DATORII (rd.58+78)	21.813.443	22.430.252
0108			
01080	12.ACTIVE NETE = TOTAL ACTIVE - TOTAL DATORII = CAPITALURI PROPRII (rd.80=rd.46-79=rd.90)	388.433.164	408.600.030
01084	1.Rezerve, fonduri (ct.1000000+1010000+1020101+1020102+1020103+1030000+1040101+1040102+1040103+1050100+1050200+1050300+1050400+1050500+/-1060000+1060000+1320000+1330000)	337.990.939	349.152.792
01085	2.Rezultatul reportat (ct.1170000-sold creditor)	44.843.671	50.464.834
01087	4.Rezultatul patrimonial al exercitiului (ct.1210000-sold creditor)	5.598.554	8.982.404
0109			
01090	6.TOTAL CAPITALURI PROPRII (rd.84+85-86+87-88)	388.433.164	408.600.030

Conducatorul institutiei

Conducatorul compartimentului  
financiar- contabil

CONTUL DE REZULTAT PATRIMONIAL

31.12.2020

pag.: 1 - lei -

COD	DENUMIRE INDICATORI	An precedent	An curent
0200			
02002	1.Venituri din impozite, taxe, contributii de asigurari si alte venituri ale bugetelor (ct.7300100+7300200+7300201+7300202+7300203+7310100+7310200+7320100 + 7330000+7340000+7350100+7350200+7350300+7350400+7350500+7350600+ 7350601+7350602+7360100+7390000+7450100+ 7450200+7450300+7450400+ 7450500+7450700+7450900+7460100+7460200+7460300+7460900)	30.434.208	39.327.539
02003	2.Venituri din activitati economice (ct.7210000+7220000+7510100+7510200+/-7090000)	37.234.452	39.114.353
02004	3.Finantari, subventii, transferuri, alocatii bugetare cu destinatie speciala (ct.7510500+7710000+7720100+7720200+7740100+7740200+7750000+ 7760000+7780000+7790101+7790109)	14.983.219	16.839.945
02005	4.Alte venituri operationale (ct.7140000+7180000+7500000+7500100+7500200 +7510300+7510400+7810200+7810300+7810401+7810402+7770000)	2.618.657	5.714.343
02006	TOTAL VENITURI OPERATIONALE (rd.02+03+04+05)	85.270.536	100.996.180
02008	1.Salarii si contributiile sociale aferente angajatilor (ct.6410000+6420000+6450100+ 6450200+6450300+6450400+6450500+6450600+6450700+6450800+6460000+ 6470000)	53.633.202	51.131.797
02009	2.Subventii si transferuri (ct.6700000+6710000+6720000+6730000+6740000+ 6750000+6760000+6770000+6780000+6790000)	6.274.290	13.427.347
0201			
02010	3.Stocuri, consumabile, lucrari si servicii executate de terti (ct.6010000+6020100+ 6020200+6020300+6020400+6020500+6020600+6020700+6020800+6020900+ 6030000+6060000+6070000+6080000+6090000+6100000+6110000+6120000+ 6130000+6140000+6220000+6230000+6240100+6240200+6260000+6270000+ 6280000+6290100)	14.697.096	17.470.954
02011	4.Cheltuieli de capital, amortizari si provizioane (ct.6810100+ 6810200+6810300+6810401+6810402+6820101+6820109+ 6820200+6890100+6890200)	3.718.248	8.790.736
02012	5. Alte cheltuieli operationale (ct.6350100+6540000+6580101+6580109)	714.821	489.309
02013	TOTAL CHELTUIELI OPERATIONALE (rd.08+09+10+11+12)	79.037.657	91.310.143
02015	- EXCEDENT (rd.06-rd.13)	6.232.879	9.686.037
02017	IV.VENITURI FINANCIARE (ct.7630000+7640000+7650100+7650200+7660000+ 7670000+7680000+7690000+7860300+7860400)	1.935	2.301
02018	V. CHELTUIELI FINANCIARE (ct.6630000+6640000+6650100+6650200+6660000+ 6670000+6680000+6690000+6860300+6860400+6860800)	330.340	257.965
0202			
02021	- DEFICIT (rd.18-rd.17)	328.405	255.664
02023	- EXCEDENT (rd.15+20-16-21)	5.904.474	9.430.373
02025	VIII. VENITURI EXTRAORDINARE (ct.7910000)	134.707	140.835
02026	IX. CHELTUIELI EXTRAORDINARE (ct.6900000+6910000)	440.627	588.804
02029	- DEFICIT (rd.26-rd.25)	305.920	447.969
020292	- EXCEDENT (rd.23+28-24-29)	5.598.554	8.982.404
0203			
02031	- EXCEDENT (rd.29.2-29.4)	5.598.554	8.982.404

Conducatorul institutiei



Conducatorul compartimentului  
financiar- contabil

COD	DENUMIRE INDICATORI	SOLD LA INCEPUTUL PERIOADEI	SOLD LA SFARSITUL PERIOADEI
0100			
01003	1.Active fixe necorporale (ct.2030000+2050000+2060000+2080100+2080200+2330000-2800300-2800500-2800801-2800809-2900400-2900500-2900801-2900809-2930100*)	694.533	3.163.455
01004	2.Instalatii tehnice, mijloace de transport, animale, plantatii, mobilier, aparatura birotica si alte active corporale (ct.2130100+2130200+2130300+2130400+2140000+2310000-2810301-2810302-2810303-2810304-2810400-2910301-2910302-2910303-2910304-2910400-2930200*)	7.634.736	9.225.064
01005	3.Terenuri si cladiri (ct.2110100+2110200+2120101+2120102+2120201+2120301+2120401+2120501+2120601+2120901+2310000-2810100-2810201-2810202-2810203-2810204-2810205-2810206-2810207-2810208-2910100-2910201-2910202-2910203-2910204-2910205-2910206-2910207-2910208-2930200)	377.740.661	387.846.099
01007	5.Active financiare necurente (investitii pe termen lung) peste un an (ct.2600100+2600200+2600300+2650000+2670201+2670202+2670203+2670204+2670205+2670208-2960101-2960102-2960103-2960200), din care:	92.410	92.410
01008	Titluri de participare (ct.2600100+2600200+2600300-2960101-2960102-2960103)	92.410	92.410
01009	6.Creante necurente - sume ce urmeaza a fi incasate dupa o perioada mai mare de un an (ct.4110201+4110208+4130200+4280202+4610201+4610209-4910200-4960200) din care:	10.459	10.459
0101			
01010	Creante comerciale necurente - sume ce urmeaza a fi incasate dupa o perioada mai mare de un an (ct.4110201+4110208+4130200+4610201-4910200-4960200)	10.459	10.459
01015	7.TOTAL ACTIVE NECURENTE (rd.03+04+05+06+07+09)	386.172.799	400.337.487
01019	1.Stocuri (ct.3010000+3020100+3020200+3020300+3020400+3020500+3020600+3020700+3020800+3020900+3030100+3030200+3040100+3040200+3050100+3050200+3070000+3090000+3310000+3320000+3410000+3450000+3460000+3470000+3490000+3510100+3510200+3540100+3540500+3540600+3560000+3570000+3580000+3590000+3610000+3710000+3810000+/-3480000+/-3780000-3910000-3920100-3920200-3920300-3930000-3940100-3940500-3940600-3950100-3950200-3950300-3950400-3950600-3950700-3950800-3960000-3970100-3970200-3970300-3980000-4420803)	8.373.330	9.221.942
0102	IMPOZIT PE PROFIT		
01021	Creante din operatiuni comerciale, avansuri si alte decontari (ct.2320000+2340000+4090101+4090102+4110101+4110108+4130100+4180000+4250000+4280102+4610101+4610109+4730109**+4810101+4810102+4810103+4810900+4830000+4840000+4890101+4890301-4910100-4960100+5120800) din care:	2.102.854	2.341.739
01022	Creante comerciale si avansuri (ct.2320000+2340000+4090101+4090102+4110101+4110108+4130100+4180000+4610101-4910100-4960100),din care:	2.102.854	2.341.739
010221	Avansuri acordate(ct.2320000+2340000+4090101+4090102)	409	409
01023	Creante bugetare (ct.4310100**+4310200**+4310300**+4310400**+)		

COD	DENUMIRE INDICATORI	SOLD LA INCEPUTUL PERIOADEI	SOLD LA SFARSITUL PERIOADEI
01024	4310500**+4310600**+4310700**+4370100**+4370200**+4370300**+4420400+4420802+4440000**+4460100**+4460200**+4480200+4610102+4610104+4630000+ 4640000+4650100+4650200+4660401+4660402+4660500+4660900+4810101**+4810102**+4810103**+4810900**_4970000), din care:	15.979.830	14.632.059
0103	Creantele bugetului general consolidat (ct.4630000+4640000+4650100+4650200+4660401+4660402+4660500+4660900-4970000)	15.959.660	14.593.046
01030	Total creante curente (rd.21+23+25+27)	18.082.684	16.973.798
01033	Conturi la trezorerie, casa in lei. (ct.5100000+5120101+5120501+5130101+5130301+5130302+5140101+5140301+5140302+5150101+5150103+5150301+5150500+5150600+5160101+5160301+5160302+5170101+5170301+5170302+5200100+5210100+5210300+5230000+5250101+5250102+5250301+5250302+5250400+5260000+5270000+5280000+5290101+5290201+5290301+5290400+5290901+5310101+5410101+5500101+5520000+5550101+5550400+5570101+5580101+5580201+5590101+5600101+5600300+5600401+5610101+5610300+5620101+5620300+5620401+5710100+5710300+5710400+5740101+5740102+5740301+5740302+5740400+5750100+5750300+5750400-7700000)	11.269.320	13.426.628
010331	Dobanda de incasat,alte valori,avansuri de trezorerie (ct.5180701+5320100+5320200+5320300+5320400+5320500+5320600+5320800+5420100)	41.178	72.978
01035	Conturi la institutii de credit, BNR, casa in valuta (ct.5110101+5110102+5120102+5120402+5120502+5130102+5130202+5140102+5140202+5150102+5150202+5150302+5160102+5160202+5170102+5170202+5290102+5290202+5290302+5290902+5310402+5410102+5410202+5500102+5550102+5550202+5570202+5580102+5580202+5580302+5580303+5590102+5590202+5600102+5600103+5600402+5610102+5610103+5620102+5620103+5620402)	75.562	87.771
0104	Total disponibilitati si alte valori (rd.33+33.1+35+35.1)	11.386.060	13.587.377
01040	6.Cheltuieli in avans (ct.4710000)	7.015.409	6.838.679
01042	7.TOTAL ACTIVE CURENTE (rd.19+30+31+40+41+41.1+42)	44.857.483	46.621.796
01045	8.TOTAL ACTIVE (rd.15+45)	431.030.282	446.959.283
0105			
01054	2.Imprumuturi pe termen lung (ct.1610200+1620200+1630200+1640200+1650200+1660201+1660202+1660203+1660204+1670201+1670202+1670203+1670208+1670209-1690200)	8.513.308	7.780.274
01055	3.Provizioane (ct.1510201+1510202+1510203+1510204+1510208)	121.162	
01058	TOTAL DATORII NECURENTE (rd.52+54+55)	8.634.470	7.780.274
0106			
01060	1.Datorii comerciale, avansuri si alte decontari (ct.2690100+4010100+4030100+4040100+4050100+4080000+4190000+4620101+4620109+4730109+4810101+4810102+4810103+4810900+4830000+4840000+4890201+5090000+5120800), din care:	1.562.199	2.934.017

COD	DENUMIRE INDICATORI	SOLD LA INCEPUTUL PERIOADEI	SOLD LA SFARSITUL PERIOADEI
01061	Datorii comerciale si avansuri (ct.4010100+4030100+4040100+4050100+4080000+4190000+4620101), din care:	1.545.676	2.920.899
01062	2.Datorii catre bugete (ct.4310100+4310200+4310300+4310400+4310500+4310600+4310700+4370100+4370200+4370300+4400000+4410000+4420300+4420801+4440000+4460100+4460200+4480100+4550501+4550502+4550503+4620109+4670100+4670200+4670300+4670400+4670500+4670900+4730109+4810900),din care:	2.272.507	2.442.814
010631	Contributii sociale (ct.4310100+4310200+4310300+4310400+4310500+4310600+4310700+4370100+4370200+4370300)	1.570.201	1.818.004
01065	3.Datorii din operatiuni cu Fonduri externe nerambursabile si fonduri de la buget,alte datorii catre alte organisme internationale (ct.4500200+4500400+4500600+4510200+4510401+4510402+4510409+4510601+4510602+4510603+4510605+4510606+4510609+4520100+4520200+4530200+4540200+4540401+4540402+4540601+4540602+4540603+4550200+4550401+4550402+4550403+4550404+4550409+4560400+4580401+4580402+4580501+4580502+4590000+4620103+4730103+4760000)	292.816	820.664
0107			
01071	5.Imprumuturi pe termen lung - sume ce urmeaza a fi platite in cursul exercitiului curent (ct.1610100+1620100+1630100+1640100+1650100+1660101+1660102+1660103+1660104+1670101+1670102+1670103+1670108+1670109+1680100+1680200+1680300+1680400+1680500+1680701+1680702+1680703+1680708+1680709-1690100)	7.011.694	7.300.777
01072	6.Salariile angajatilor (ct.4210000+4230000+4260000+4270100+4270300+4280101)	2.637.381	3.012.149
01074	8.Venituri in avans (ct.4720000)	19.185	57.350
01078	10.TOTAL DATORII CURENTE (rd.60+62+65+70+71+72+73+74+75)	13.795.782	16.567.771
01079	11.TOTAL DATORII (rd.58+78)	22.430.252	24.348.045
0108			
01080	12.ACTIVE NETE = TOTAL ACTIVE - TOTAL DATORII = CAPITALURI PROPRII (rd.80=rd.46-79=rd.90)	408.600.030	422.611.238
01084	1.Rezerve, fonduri (ct.1000000+1000101+1000201+1000202+1000301+1000401+1000402+1010000+1020101+1020102+1020103+1030000+1040101+1040102+1040103+1050100+1050200+1050300+1050400+1050500+/-1060000+1060000+1320000+1330000)	349.152.792	358.265.181
01085	2.Rezultatul reportat (ct.1170000-sold creditor)	50.464.834	59.208.889
01087	4.Rezultatul patrimonial al exercitiului (ct.1210000-sold creditor)	8.982.404	5.137.168
0109			
01090	6.TOTAL CAPITALURI PROPRII (rd.84+85-86+87-88)	408.600.030	422.611.238

Conducatorul institutiei

Conducatorul compartimentului  
financiar- contabil

CONTUL DE REZULTAT PATRIMONIAL

31.12.2021

pag.: 1 - lei -

COD	DENUMIRE INDICATORI	An precedent	An curent
0200			
02002	1.Venituri din impozite, taxe, contributii de asigurari si alte venituri ale bugetelor (ct.7300100+7300201+7300202+7300203+7310100+7310200+7320100+ 7330000+7340000+7350100+7350200+7350300+7350400+7350500+ 7350601+7350602+7360100+7390000+7450100+ 7450200+7450300+7450400+ 7450500+7450700+7450900+7460100+7460200+7460300+7460900)	39.327.539	41.137.862
02003	2.Venituri din activitati economice (ct.7210000+7220000+7510100+7510200+/-7090000)	39.114.353	49.120.455
02004	3.Finantari, subventii, transferuri, alocatii bugetare cu destinatie speciala (ct.7510500+7710000+7720100+7720200+7740100+7740200+7750000+ 7760000+7780000+7790101+7790109)	16.839.945	22.524.775
02005	4.Alte venituri operationale (ct.7140000+7180000+7500000+7500100+7500200 +7510300+7510400+7810200+7810300+7810401+7810402+7770000)	5.714.343	1.959.637
02006	TOTAL VENITURI OPERATIONALE (rd.02+03+04+05)	100.996.180	114.742.729
02008	1.Salarii si contributiile sociale aferente angajatilor (ct.6410000+6420000+6450100+ 6450200+6450300+6450400+6450500+6450600+6450700+6450800+6460000+ 6470000)	51.131.797	57.629.464
02009	2.Subventii si transferuri (ct.6700000+6710000+6720000+6730000+6740000+ 6750000+6760000+6770000+6780000+6790000)	13.427.347	16.342.705
0201			
02010	3.Stocuri, consumabile, lucrari si servicii executate de terti (ct.6010000+6020100+ 6020200+6020300+6020400+6020500+6020600+6020700+6020800+6020900+ 6030000+6060000+6070000+6080000+6090000+6100000+6110000+6120000+ 6130000+6140000+6220000+6230000+6240100+6240200+6260000+6270000+ 6280000+6290100)	17.470.954	26.531.449
02011	4.Cheltuieli de capital, amortizari si provizioane (ct.6810100+ 6810200+6810300+6810401+6810402+6820101+6820109+ 6820200+6890100+6890200)	8.790.736	5.599.319
02012	5. Alte cheltuieli operationale (ct.6350100+6540000+6580101+6580109)	489.309	504.131
02013	TOTAL CHELTUIELI OPERATIONALE (rd.08+09+10+11+12)	91.310.143	106.607.068
02015	- EXCEDENT (rd.06-rd.13)	9.686.037	8.135.661
02017	IV.VENITURI FINANCIARE (ct.7630000+7640000+7650100+7650200+7660000+ 7670000+7680000+7690000+7860300+7860400)	2.301	457
02018	V. CHELTUIELI FINANCIARE (ct.6630000+6640000+6650100+6650200+6660000+ 6670000+6680000+6690000+6860300+6860400+6860800)	257.965	183.671
0202			
02021	- DEFICIT (rd.18-rd.17)	255.664	183.214
02023	- EXCEDENT (rd.15+20-16-21)	9.430.373	7.952.447
02025	VIII. VENITURI EXTRAORDINARE (ct.7910000)	140.835	29.095
02026	IX. CHELTUIELI EXTRAORDINARE (ct.6900000+6910000)	588.804	2.844.374
02029	- DEFICIT (rd.26-rd.25)	447.969	2.815.279
020292	- EXCEDENT (rd.23+28-24-29)	8.982.404	5.137.168
0203			
02031	- EXCEDENT (rd.29.2-29.4)	8.982.404	5.137.168

Conducatorul institutiei



Conducatorul compartimentului  
financiar- contabil



SITUATIA FLUXURILOR DE TREZORERIE

31.12.2021

pag.: 1 - lei -

COD	DENUMIRE INDICATORI	Total	Casa in valuta	Alte disponibilitati
0400				
04002	1. Incasari	15.145		15.145
04003	2. Plati	2.937		2.937
04004	3. Numerar net din activitatea operationala (rd.02-rd.03)	12.208		12.208
0401				
04013	IV CRESTEREA (DESCRESTEREA) NETA DE NUMERAR SI ECHIVALENT DE NUMERAR (rd.04+rd.08+rd.12)	12.208		12.208
04014	V NUMERAR SI ECHIVALENT DE NUMERAR LA INCEPUTUL PERIOADEI	75.562		75.562
04015	1. Diferente de curs favorabile	1		1
04017	VI NUMERAR SI ECHIVALENT DE NUMERAR LA FINELE PERIOADEI(rd.13+14+15-16)	87.771		87.771

Conducatorul institutiei



Conducatorul compartimentului  
financiar- contabil

**HOTĂRÂREA NR. 172**

**din 09 iulie 2018**

**privind aprobarea documentației tehnico-economice faza Studiu de fezabilitate, completat cu elementele specifice din DALI și a indicatorilor tehnico – economici ai obiectivului mixt de investiții "Reabilitare și dotări Colegiul Tehnic Aiud" în vederea depunerii spre finanțare în cadrul Programului Operațional Regional (POR) 2014-2020**

**CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI AIUD** întrunit în ședința extraordinară din data de 09.07.2018,

Având în vedere:

- Raportul de specialitate al Direcției Tehnice din cadrul Primăriei Municipiului Aiud nr. din 14448 din 05.07.2018, prin care se propune aprobarea documentației tehnico-economice faza Studiu de fezabilitate, completat cu elementele specifice din DALI și a indicatorilor tehnico – economici ai obiectivului mixt de investiții "Reabilitare și dotări Colegiul Tehnic Aiud" în vederea depunerii spre finanțare în cadrul Programului Operațional Regional (POR) 2014-2020;

- Ordinul MDRAPFE nr. 7003/04.12.2017 prin care a fost aprobată prima versiune a Ghidului solicitantului – condiții specifice de accesare a fondurilor în cadrul apelurilor de proiecte nr. **POR/2017/10/10.1/10.2/7regiuni, POR/2017/10/10.1/10.2/BI și POR/2017/10/10.1/10.2/ITI, Axa prioritară 10 Îmbunătățirea infrastructurii educaționale, Prioritate de investiții 10.1 Investițiile în educație, și formare, inclusiv în formare profesională, pentru dobândirea de competențe și învățare pe tot parcursul vieții prin dezvoltarea infrastructurilor de educație și formare, Obiectiv Specific 10.2 Creșterea gradului de participare la învățământul profesional și tehnic și învățare pe tot parcursul vieții** – Apel dedicat învățământului profesional și tehnic învățare pe tot parcursul vieții.

- Hotărârea Consiliului Local nr. 338/20.12.2017 privind scrierea, depunerea și implementarea unui proiect în cadrul Programul Operațional Regional 2014 – 2020 Axa prioritară 10 - Îmbunătățirea infrastructurii educaționale, Obiectivul Specific 10.2 – Creșterea gradului de participare la învățământul profesional și tehnic și învățare pe tot parcursul vieții Apelul de proiecte P.O.R./2017/10/10.1/10.2/7REGIUNI

- Documentația tehnică **Studiu de fezabilitate pentru proiect mixt de investiții** aferentă obiectivului de investiții "Reabilitare și dotări Colegiul Tehnic Aiud", elaborată de către **I.F. Brata Valentin „Simion” (Proiect nr. 09/2018)**, a fost înregistrată la sediul Municipiului Aiud cu nr. 14191 din 02.07.2018.

- Rapoartele de avizare ale Comisiilor de specialitate nr. I - Juridică, buget - finanțe, nr. III - Administrarea domeniului public și privat, industrie, agricultură, ONG și IMM și nr. V: Urbanism, lucrări publice, protecția mediului, conservarea monumentelor istorice și de arhitectură, turism;

În conformitate cu prevederile:

- HG nr. 907/2016 privind etapele de elaborare și conținutul cadru al documentațiilor tehnico-economice aferente obiectivelor/proiectelor de investiții finanțate din fonduri publice, cu modificările și completările ulterioare;

- art. 10, art.36 alin.(1), alin. (2) lit. b), c) și d) coroborate cu cele ale alin. (4) lit. d) și ale alin. (6) lit. a pct. 1 din Legea nr. 215/2001 privind administrația publică locală, republicată, cu modificările și completările ulterioare;

În temeiul art. 45, alin. 2, lit. e) din Legea nr. 215/2001, privind administrația publică locală, republicată, cu modificările și completările ulterioare,

## HOTĂRĂȘTE:

**Art.1** Se aprobă devizul general al obiectivului mixt de investiții "Reabilitare și dotări Colegiul Tehnic Aiud", pentru depunerea cererii de finanțare în cadrul apelului de proiecte nr. P.O.R./2017/10/10.1/10.2/7REGIUNI, la valoarea totală de 15.915.858,86 lei (inclusiv TVA), din care C+M 10.571.669,26 lei (inclusiv TVA), conform anexei nr. 1 la prezenta hotărâre.

**Art.2** Se aprobă indicatorii tehnico-economici pentru obiectivul mixt de investiții "Reabilitare și dotări Colegiul Tehnic Aiud", pentru depunerea cererii de finanțare în cadrul apelului de proiecte nr. P.O.R./2017/10/10.1/10.2/7REGIUNI, conform anexei nr. 2 la prezenta hotărâre "Descrierea investiției din Studiu de fezabilitate, completat cu elementele specifice din DALI, aferent obiectivului mixt de investiții "Reabilitare și dotări Colegiul Tehnic Aiud" ( Proiect nr. 09/2018)".

**Art.3** Se aprobă documentația tehnico-economică faza Studiu de fezabilitate, completat cu elementele specifice din DALI, aferentă obiectivului mixt de investiții "Reabilitare și dotări Colegiul Tehnic Aiud" ( Proiect nr. 09/2018) în vederea depunerii spre finanțare în cadrul Programului Operațional Regional (POR) 2014-2020, conform anexei nr. 3, parte integrantă din prezenta hotărâre.

**Art.4** Se asumă faptul că la momentul recepției obiectivului cuprins în proiectul "Reabilitare și dotări Colegiul Tehnic Aiud" finanțat prin POR 2014-2020, obiectivul va fi funcțional.

**Art.5** Cu drept de contestație la instanța de contencios administrativ competentă potrivit prevederilor Legii nr. 554/2004.

**Art.6** Cu ducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se încredințează Direcția Tehnică din cadrul Primăriei Municipiului Aiud.

**Art.7** Prezenta hotărâre se comunică:

- Instituției Prefectului - județul Alba;
- Primarului municipiului Aiud;
- Direcției Tehnice;
- Direcției Economice;

Se afișează la sediul Primăriei Municipiului Aiud.

**Art.8** Prezenta hotărâre a fost adoptată cu un nr. de 12 voturi favorabile valabil exprimate, care reprezintă 63% din numărul consilierilor în funcție.

Președinte de ședință,  
Consilier Barb Cristian



Contrasemnează,  
Secretar Ecaterina Bîrlogeanu

**HOTĂRÂREA NR. 139**  
**din 25 august 2020**

**privind aprobarea proiectului și a cheltuielilor aferente, în conformitate cu ultima formă a bugetului proiectului "Reabilitare și dotări Colegiul Tehnic Aiud, precum și a documentației tehnico - economice actualizată august 2020**

**CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI AIUD** întrunit în ședința extraordinară cu convocare de îndată, pentru data de 25 august 2020,

Având în vedere:

- Programul Operațional Regional (POR) 2014-2020, Apelul de proiecte Apelul de proiecte P.O.R./2017/10/10.1/10.2/7REGIUNI, Axa prioritară 10 Îmbunătățirea infrastructurii educaționale, Prioritate de investiții 10.1 Investițiile în educație, și formare, inclusiv în formare profesională, pentru dobândirea de competențe și învățare pe tot parcursul vieții prin dezvoltarea infrastructurilor de educație și formare, **Obiectiv Specific 10.2 Creșterea gradului de participare la învățământul profesional și tehnic și învățare pe tot parcursul vieții** – Apel dedicat învățământului profesional și tehnic învățare pe tot parcursul vieții;

- Hotărârea Consiliului Local nr. 338/20.12.2017 privind scrierea, depunerea și implementarea unui proiect în cadrul Programul Operațional Regional 2014 – 2020 Axa prioritară 10 - Îmbunătățirea infrastructurii educaționale, Obiectivul Specific 10.2 – Creșterea gradului de participare la învățământul profesional și tehnic și învățare pe tot parcursul vieții Apelul de proiecte P.O.R./2017/10/10.1/10.2/7REGIUNI

- Hotărârea Consiliului Local nr. 172 din 09.07.2018 privind aprobarea documentației tehnico-economice faza Studiu de fezabilitate, completat cu elementele specifice din DALI și a indicatorilor tehnico – economici ai obiectivului mixt de investiții "Reabilitare și dotări Colegiul Tehnic Aiud" în vederea depunerii spre finanțare în cadrul Programului Operațional Regional (POR) 2014-2020;

- Depunerea în cadrul Apelului de proiecte nr. POR/318/10/2/Creșterea gradului de participare la învățământul profesional și tehnic și învățare pe tot parcursul vieții, la data de 09 iulie 2018, prin intermediul aplicației electronice MySMIS, a Cererii de finanțare pentru proiectul "Reabilitare și dotări Colegiul Tehnic Aiud", cod SMIS 122460, care împreună cu anexele obligatorii, după parcurgerea etapelor de verificare/evaluare CAE și ETF, conform adresei ADR Centru nr. 28296/12.08.2020, înregistrată la sediul Municipiului Aiud sub nr. 17177 din 12.08.2020, se află în etapa de precontractare, etapă în cadrul căreia Organismul Intermediar al AM POR poate solicita completarea cu informații/documente a documentațiilor depuse;

- adrese ADR Centru, respectiv **Solicitarea de clarificări 1**, cu nr 4589 din 07.02.2020, înregistrată la sediul Municipiului Aiud cu nr. 3568 din 10.02.2020 și **Solicitarea de clarificări 2**, cu nr. 6174 din 19.02.2020, înregistrată la sediul Municipiului Aiud cu nr. 4356 din 19.02.2020, din faza CAE, în legătură cu cererea de finanțare depusă pentru proiectul "Reabilitare și dotări Colegiul Tehnic Aiud" – cod SMIS 122460; Municipiului Aiud cu nr. 4356 din 19.02.2020;

- Hotărârea Consiliului Local nr. 74 din 24 martie 2020 privind aprobarea documentației de actualizare a suprafețelor construite aferente corpurilor C1 și C9 din cadrul imobilului Colegiul Tehnic Aiud, situat administrativ în Aiud, pe str. Ion Creangă, nr. 14, identificate prin CF Nr. 91197 Aiud, nr. cad. 91197-C1 și nr. cad. 91197-C9;

- **Solicitarea de clarificare 3**, nr. 16778/15.05.2020, înregistrată la sediul Municipiului Aiud cu Nr. 10534 din 15.05.2020, **afereantă etapei ETF** (evaluare tehnică și financiară) a proiectului "Reabilitare și dotări Colegiul Tehnic Aiud";

- **Solicitarea de clarificare 4**, respectiv adresa ADR Centru (Scrisoare pentru demararea etapei precontractuale) ADR Centru nr. 28296/12.08.2020, înregistrată la sediul Municipiului Aiud sub nr. 17177 din 12.08.2020;

- Termenul limită de depunere a răspunsului la Solicitarea de clarificări 4, ca fiind **data de 26.08.2020**;

- Documentația tehnică **Studiu de fezabilitate completat cu elemente specifice din DALI**, aferentă obiectivului mixt de investiții "Reabilitare și dotări Colegiul Tehnic Aiud" (**Proiect nr. 09/2018**), elaborată de către **I.F. Brata Valentin „Simion”** în 2018, **reactualizată în august 2020** de către **SC Brata Proiect SRL**, înregistrată la sediul Municipiului Aiud cu nr. 17906 din 24.08.2020.

- Referatul de aprobare, pentru inițierea proiectului de hotărâre, al Primarului Municipiului Aiud, nr. 17907/24.08.2020, prin care se propune adoptarea unei hotărâri privind aprobarea proiectului și a cheltuielilor aferente, în conformitate cu ultima formă a bugetului proiectului "Reabilitare și dotări Colegiul Tehnic Aiud, precum și a documentației tehnico - economice actualizată august 2020;

- Raportul de specialitate al Direcției Tehnice din cadrul Primăriei Municipiului Aiud nr. 17909 din 24.08.2020, privind aprobarea proiectului și a cheltuielilor aferente, în conformitate cu ultima formă a bugetului proiectului "Reabilitare și dotări Colegiul Tehnic Aiud, precum și a documentației tehnico - economice actualizată august 2020;

- Rapoartele de avizare ale Comisiilor de specialitate nr. I - Juridică, buget - finanțe, nr. III - Administrarea domeniului public și privat, industrie, agricultură, ONG și IMM și nr. V: Urbanism, lucrări publice, protecția mediului, conservarea monumentelor istorice și de arhitectură, turism;

În conformitate cu prevederile:

- art. 41, art. 42, art. 44 alin. (1) și (4) și art. 45 din Legea nr. 273/2006 privind finanțelor publice locale, cu modificările și completările ulterioare,

- H.G. nr. 907/2016 privind etapele de elaborare și conținutul cadru al documentațiilor tehnico-economice aferente obiectivelor/proiectelor de investiții finanțate din fonduri publice, cu modificările și completările ulterioare;

- art. 5 lit. cc), art. 87 alin. (5), art. 129 alin. (1), alin. (2) lit. b), alin. (4), lit. d) din OUG nr. 57/2019 privind Codul Administrativ, cu modificările și completările ulterioare;

În temeiul art. 139 alin. (3), lit. d) din OUG nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare,

## **H O T Ă R Ă Ș T E:**

**Art.1** Se aprobă proiectul "Reabilitare și dotări Colegiul Tehnic Aiud" în vederea finanțării acestuia în cadrul Programului Operațional Regional 2014-2020, Axa prioritară 10, Obiectiv specific 10.2, apelul de proiecte nr. POR/318/10/2/Creșterea gradului de participare la învățământul profesional și tehnic și învățare pe tot parcursul vieții.

**Art.2** Se aprobă valoarea totală a proiectului (cererii de finanțare) "Reabilitare și dotări Colegiul Tehnic Aiud", în cuantum de 15.915.858,86 lei (inclusiv TVA), din care valoare totală eligibilă 15.914.668,86 lei și valoare totală neeligibilă de 1.190,00 lei.

**Art.3** Se aprobă contribuția proprie în proiect a Municipiului Aiud, reprezentând achitarea tuturor cheltuielilor neeligibile ale proiectului "Reabilitare și dotări Colegiul Tehnic Aiud", în cuantum de 1.190,00 lei (inclusiv TVA), cât și contribuția de 2% din valoarea eligibilă a proiectului, în cuantum de 318.293,38 reprezentând cofinanțarea proiectului "Reabilitare și dotări Colegiul Tehnic Aiud".

**Art.4** Sumele reprezentând cheltuieli conexe, ce pot apărea pe durata implementării proiectului "Reabilitare și dotări Colegiul Tehnic Aiud", pentru implementarea proiectului în condiții optime, se vor asigura din bugetul local al Municipiului Aiud.

**Art.5** Se vor asigura toate resursele financiare necesare implementării proiectului "Reabilitare și dotări Colegiul Tehnic Aiud", în condițiile rambursării/decontării ulterioare a cheltuielilor din instrumente structurale.

**Art.6** Se aprobă Documentația tehnică **Studiu de fezabilitate completat cu elemente specifice din DALI**, aferentă obiectivului mixt de investiții "Reabilitare și dotări Colegiul Tehnic Aiud" (**Proiect nr. 09/2018**), **reactualizată în august 2020**, înregistrată la sediul Municipiului Aiud cu nr. 17906 din 24.08.2020, conform Anexei parte integrantă din prezenta hotărâre. Hotărârea Consiliului Local nr. 172 din 09.07.2018 se modifică în mod corespunzător.

**Art.7** Se împuternicește doamna Iulia Adriana Oana Badea, primar, să semneze toate actele necesare și contractul de finanțare în numele U.A.T. Municipiul Aiud.

**Art.8** Cu drept de contestație la instanța de contencios administrativ competentă potrivit prevederii Legii nr. 554/2004.

**Art.9** Cu ducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se încredințează Administratorul Public al Municipiului Aiud, Direcția Tehnică și Direcția Economică din cadrul Primăriei Municipiului Aiud.

**Art.10** Prezenta hotărâre se comunică:

- Instituției Prefectului Județului Alba;
- Primarului Municipiului Aiud;
- Administratorului Public al Municipiului Aiud;
- Direcției Tehnice;
- Direcției Economice;
- Liceului Tehnologic Aiud.

Prezenta hotărâre va fi adusă la cunoștința publică prin afișare la sediul Primăriei Municipiului Aiud și publicare pe site-ul propriu al Primăriei Municipiului Aiud.

**Art.11** Prezenta hotărâre a fost adoptată cu un nr. de 14 voturi favorabile valabile exprimate, care reprezintă 73% din numărul consilierilor în funcție.

Președinte de ședință,  
Consilier,  
Anton Tóvisi



Contrasemnează pentru legalitate,  
Secretar general - Municipiul Aiud,  
Cosmin - Florin Sima

**ROMÂNIA  
JUDEȚUL ALBA  
MUNICIPIUL AIUD  
CONSILIUL LOCAL**

**HOTĂRÂREA nr.242  
din 28 septembrie 2017**

**privind scrierea, depunerea și implementarea unui proiect în cadrul apelului de proiecte cu numărul POR/2017/3/3.2/1/7 REGIUNI (Cod nr. POR/186/3), – Axa prioritară 3: Sprijinirea tranziției către o economie cu emisii scăzute de carbon, Prioritatea de investiții 4e: Promovarea unor strategii cu emisii scăzute de dioxid de carbon pentru toate tipurile de teritorii, în special pentru zonele urbane, inclusiv promovarea mobilității urbane multimodale durabile și a măsurilor de adaptare relevante pentru atenuare, Obiectivul specific 3.2: Reducerea emisiilor de carbon în zonele urbane bazată pe planurile de mobilitate urbană durabilă, din cadrul Programului Operațional Regional (POR) 2014-2020.**

**CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI AIUD, întrunit în ședința ordinară din 28.09.2017,**

Având în vedere:

- Ghidul solicitantului – condiții specifice de accesare a fondurilor în cadrul apelurilor de proiecte cu numărul POR/2017/3/3.2/1/7 REGIUNI (Cod nr. POR/186/3), POR/2017/3/3.2/1/BI (Cod nr. POR/187/3) și POR/2017/3/3.2/1/IT (Cod nr. POR/188/3), – Axa prioritară 3: Sprijinirea tranziției către o economie cu emisii scăzute de carbon, Prioritatea de investiții 4e: Promovarea unor strategii cu emisii scăzute de dioxid de carbon pentru toate tipurile de teritorii, în special pentru zonele urbane, inclusiv promovarea mobilității urbane multimodale durabile și a măsurilor de adaptare relevante pentru atenuare, Obiectivul specific 3.2: Reducerea emisiilor de carbon în zonele urbane bazată pe planurile de mobilitate urbană durabilă, a fost aprobat prin Ordinul ministrului delegat pentru fonduri europene nr. 3715/20.07.2017;

- Raportul de oportunitate nr. 14040/26.07.2017 al Administratorului Public al Municipiului Aiud;

- Raportul de specialitate nr. 17557/19.09.2017 al Direcției Tehnice din cadrul Primăriei Municipiului Aiud;

- Raportul de avizare ale Comisiei de specialitate nr. I - Juridică, Buget Finante și V - Urbanism, lucrări publice, protecția mediului, conservarea monumentelor istorice și de arhitectură, turism ale Consiliului Local Aiud;

În conformitate cu prevederile:

- art.36 alin.(1) și alin.(2) lit. b) și alin.(4) lit. e) din Legea nr. 215/2001, privind administrația publică locală, republicată, cu modificările și completările ulterioare;

În temeiul art. 45 alin.(2) din Legea nr. 215/2001, privind administrația publică locală, republicată cu modificările și completările ulterioare:

### **H O T Ă R Ă Ș T E:**

**Art. 1** Se aprobă scrierea, depunerea și implementarea unui proiect în cadrul apelului de proiecte cu numărul POR/2017/3/3.2/1/7 REGIUNI (Cod nr. POR/186/3), – Axa prioritară 3: Sprijinirea tranziției către o economie cu emisii scăzute de carbon, Prioritatea de investiții 4e: Promovarea unor strategii cu emisii scăzute de dioxid de carbon pentru toate tipurile de teritorii, în special pentru zonele urbane, inclusiv promovarea mobilității urbane multimodale durabile și a măsurilor de adaptare

relevante pentru atenuare, Obiectivul specific 3.2: Reducerea emisiilor de carbon în zonele urbane bazată pe planurile de mobilitate urbană durabilă, din cadrul Programului Operațional Regional (POR) 2014-2020.

**Art.2** Se împuternicește Primarul Municipiului Aiud, Iulia Adriana Oana Badea, să semneze toate actele necesare și contractul de finanțare în numele Municipiului Aiud.

**Art.3** Cu drept de contestație la instanța de contencios administrativ competentă potrivit prevederilor Legii nr. 554/2004.

**Art.4** Ducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se încredințează Direcției Tehnice din cadrul Primăriei Municipiului Aiud.

**Art.5** Prezenta hotărâre se comunică:

- Instituției Prefectului județului Alba;
- Primarului municipiului Aiud;
- Direcției Tehnice;
- Administratorului Public

Se afișează la sediul Primăriei Municipiului Aiud.

**Art.6** Prezenta hotărâre a fost adoptată cu un nr. de 18 voturi favorabile valabil exprimate, care reprezintă 94% din numărul consilierilor în funcție.

Președinte de ședință,  
Consilier Ștefania Liana Ciortea



Contrasemnează,  
Secretar Ecaterina Birlogeanu



**HOTĂRÂREA nr. 186  
din 18.07.2019**

**privind aprobarea proiectului, a indicatorilor tehnico – economici actualizați iulie 2019 și a cheltuielilor legate de proiectul "Transport Public Ecologic În Municipiul Aiud"**

**CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI AIUD** întrunit în ședința de îndată din data de 29.07.2019,

Având în vedere:

- Referatul de inițiere al Primarului Municipiului Aiud, nr. 14687 din 23.07.2019, prin care se propune adoptarea unei hotărâri pentru aprobarea proiectului, a indicatorilor tehnico – economici actualizați - iulie 2019 și a cheltuielilor legate de proiectul "Transport public ecologic în Municipiul Aiud";

- Raportul de specialitate al Direcției Tehnice din cadrul Primăriei Municipiului Aiud nr. 14922 din 26.07.2019, prin care se propune aprobarea proiectului, a indicatorilor tehnico – economici actualizați și a cheltuielilor legate de proiectul "Transport public ecologic în Municipiul Aiud";

- Hotărârea Consiliului Local nr. 147 din 11 iunie 2018 privind aprobarea Studiului de fezabilitate cu elemente specifice de DALI și a indicatorilor tehnico-economici pentru proiectul "Transport public ecologic în Municipiul Aiud";

- Hotărârea Consiliului Local nr. 65 din 28 februarie 2019 privind completarea Hotărârii Consiliului Local nr. 147 din 11 iunie 2018, prin aprobarea Studiului de fezabilitate cu elemente specifice de DALI, revizuit și a Studiilor de specialitate completate, ca anexe ale acestuia – pentru proiectul "Transport public ecologic în Municipiul Aiud";

- Hotărârea Consiliului Local nr. 144 din 30 mai 2019 privind completarea Hotărârii Consiliului Local nr. 147 din 11 iunie 2018, prin aprobarea documentului "Transport public ecologic în Municipiul Aiud – Politica de parcări", revizuit mai 2019, ca anexă la Studiul de fezabilitate cu elemente specifice de DALI, pentru proiectul "Transport public ecologic în Municipiul Aiud";

- Depunerea, în data de 21.06.2018, a Cererii de finanțare pentru proiectul "**Transport public ecologic în Municipiul Aiud**" - **cod SMIS 121926**, care împreună cu anexele obligatorii, după parcurgerea etapelor de verificare/evaluare CAE și ETF, conform adresei ADR nr. 23878/01.07.2019, se află în etapa de precontractare, etapă în cadrul căreia Organismul Intermediar al AM POR poate solicita completarea cu informații/documente a documentațiilor depuse.

- Solicitarea de clarificare 5, emisă de AM POR cu nr. 23878 din 01.07.2019, înregistrată la Municipiul Aiud sub nr. 13357/02.07.2019;

- Solicitarea de clarificare 6, emisă de AM POR cu nr. 27396 din 26.07.2019, înregistrată la Municipiul Aiud sub nr. 14899/26.07.2019;

- Termenul limită de depunere a răspunsului la Solicitarea de clarificări\_6, ca fiind 29.07.2019;

- Rapoartele de avizare ale Comisiilor de specialitate nr. I - VI ale Consiliului Local al Municipiului Aiud;

În conformitate cu prevederile:

- art. 41, art. 42, art. 44 alin. (1) și (4) și art. 45 din Legea nr. 273/2006 privind finanțelor publice locale cu modificările și completările ulterioare,

- H.G. nr. 907/2016 privind etapele de elaborare și conținutul cadru al documentațiilor tehnico-economice aferente obiectivelor/proiectelor de investiții finanțate din fonduri publice, cu modificările și completările ulterioare;

- art. 5 lit. cc), art. 87 alin. (5), art. 129 alin. (1), alin. (2) lit. b), alin. (4), lit. d) coroborat cu 139 alin. (3) din OUG nr. 57/2019 privind Codul Administrativ;

În temeiul art. 139 alin. (3), lit. e) din OUG nr. 57/2019 privind Codul administrativ,

## **H O T Ă R Ă Ș T E:**

**Art. 1** Se aprobă proiectul **"Transport public ecologic în Municipiul Aiud"**, în vederea finanțării acestuia în cadrul Programului Operațional Regional 2014-2020; Axa prioritară 3 – *Sprrijinirea tranziției către o economie cu emisii scăzute de carbon*; Prioritatea de investiții 4e – *Promovarea unor strategii cu emisii scăzute de dioxid de carbon pentru toate tipurile de teritorii, în special pentru zonele urbane, inclusiv promovarea mobilității urbane multimodale durabile și a măsurilor de adaptare relevante pentru atenuare*; Obiectiv specific 3.2 – *Reducerea emisiilor de carbon în zonele urbane bazată pe planurile de mobilitate urbană durabilă*, Apelul de proiecte nr. *POR/2017/3/3.2/1/7 REGIUNI*, conform documentației tehnico-economice Studiu de fezabilitate cu elemente specifice de DALI, Revizia 4: 12.07.2019, incluzând toate modificările și completările din perioada de evaluare a proiectului – Anexa 1 - parte integrantă din prezenta hotărâre.

**Art. 2** Se aprobă documentul "Studiu de trafic" Revizia 2 pentru proiectul **"Transport public ecologic în Municipiul Aiud"**, ca Studiu de fundamentarea documentației tehnico-economice Studiu de fezabilitate cu elemente specifice de DALI, Revizia 4 - parte integrantă din prezenta hotărâre.

**Art. 3** Se aprobă documentul "Descrierea sumară a investiției" pentru proiectul **"Transport public ecologic în Municipiul Aiud"**, ca anexă a documentației tehnico-economice Studiu de fezabilitate cu elemente specifice de DALI, Revizia 4: 12.07.2019 – Anexa 2 - parte integrantă din prezenta hotărâre.

**Art. 4** Se aprobă valoarea totală a proiectului **"Transport public ecologic în Municipiul Aiud"**, în cuantum de **48.238.312,37 lei (inclusiv TVA)**, conform Devizului general al obiectivului de investiții – **Actualizat iulie 2019**, Anexa 3 - parte integrantă din prezenta hotărâre, din care:

- C+M : **19.569.261,60 lei** inclusiv TVA,
- Valoarea totală fără TVA : **40.565.358,76 lei**, din care:
- C+M : **16.444.757,65 lei**.

**Art. 5** Se aprobă contribuția proprie în proiect, reprezentând achitarea tuturor cheltuielilor neeligibile ale proiectului în cuantum de **6.929.542,59 lei (inclusiv TVA)**, cât și contribuția de **2 %** din valoarea eligibilă a proiectului, în cuantum de **826.175,40 lei (inclusiv TVA)**, reprezentând cofinanțarea proiectului **"Transport public ecologic în Municipiul Aiud"**;

**Art. 6** Sumele reprezentând cheltuieli conexe ce pot apărea pe durata implementării în condiții optime a proiectului **"Transport public ecologic în Municipiul Aiud"**, se vor asigura din bugetul local al U.A.T. Municipiul Aiud.

**Art. 7** Se vor asigura toate resursele financiare necesare implementării proiectului în condițiile rambursării/decontării ulterioare a cheltuielilor din instrumente structurale.

**Art. 8** La data adoptării prezentei hotărâri se completează în mod corespunzător Hotărârile Consiliului Local Aiud nr. 147 din 11 iunie 2018, nr. 65 din 28 februarie 2019 și nr. 144 din 30 mai 2019.

**Art. 9** Se împuternicește d-na **Iulia Adriana Oana BADEA - primar**, să semneze toate actele necesare și contractul de finanțare în numele U.A.T. Municipiul Aiud.

**Art. 10** Cu drept de contestație la instanța de contencios administrativ competentă potrivit prevederii Legii nr. 554/2004.

**Art. 11** Cu ducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se încredințează Administratorul Public al Municipiului Aiud, Direcția Tehnică și Direcția Economică din cadrul Primăriei Municipiului Aiud

**Art. 12** Prezenta hotărâre se comunică:

- Instituției Prefectului Județului Alba;
- Primarului Municipiului Aiud;
- Administratorului Public;
- Direcției Tehnice;
- Direcției Economice;
- Serviciului Public Administrația Patrimoniului Aiud.

Prezenta hotărâre va fi adusă la cunoștința publică prin afișare la sediul Primăriei Municipiului Aiud și publicare pe site-ul propriu al Primăriei Municipiului Aiud.

**Art. 13** Prezenta hotărâre a fost adoptată cu un nr. de 13 voturi favorabile valabile exprimate, care reprezintă 68% din numărul consilierilor în funcție.

Președinte de ședință,  
Consilier,  
Bradea Cristea Iosif



Contrasemnează,  
Secretar,

Cristea Felicia

**HOTĂRÂREA NR. 187  
din 9 august 2019**

**privind modificarea HCL nr. 186 din 29.07.2019 privind aprobarea proiectului, a indicatorilor tehnico – economici actualizați iulie 2019 și a cheltuielilor legate de proiectul ” Transport Public Ecologic În Municipiul Aiud ”**

**CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI AIUD** întrunit în ședința extraordinară cu convocare de îndată, pentru data de 09.08.2019

Având în vedere:

- Referatul de aprobare, pentru inițierea proiectului de hotărâre, al Primarului Municipiului Aiud, nr. 15574/08.08.2019, prin care se propune adoptarea unei hotărâri pentru modificarea HCL nr. 186 din 29.07.2019 privind aprobarea proiectului, a indicatorilor tehnico-economici actualizați iulie 2019 și a cheltuielilor legate de proiectul ”Transport public ecologic în Municipiul Aiud”;

- Raportul de specialitate al Direcției Tehnice din cadrul Primăriei Municipiului Aiud nr. 15821 din 08.08.2019, prin care se propune aprobarea proiectului, a indicatorilor tehnico – economici actualizați și a cheltuielilor legate de proiectul ”Transport public ecologic în Municipiul Aiud”;

- Hotărârea Consiliului Local nr. 147 din 11 iunie 2018 privind aprobarea Studiului de fezabilitate cu elemente specifice de DALI și a indicatorilor tehnico-economici pentru proiectul ”Transport public ecologic în Municipiul Aiud”;

- Hotărârea Consiliului Local nr. 65 din 28 februarie 2019 privind completarea Hotărârii Consiliului Local nr. 147 din 11 iunie 2018, prin aprobarea Studiului de fezabilitate cu elemente specifice de DALI, revizuit și a Studiilor de specialitate completate, ca anexe ale acestuia – pentru proiectul ”Transport public ecologic în Municipiul Aiud”;

- Hotărârea Consiliului Local nr. 144 din 30 mai 2019 privind completarea Hotărârii Consiliului Local nr. 147 din 11 iunie 2018, prin aprobarea documentului ”Transport public ecologic în Municipiul Aiud – Politica de parcări”, revizuit mai 2019, ca anexă la Studiul de fezabilitate cu elemente specifice de DALI, pentru proiectul ”Transport public ecologic în Municipiul Aiud”;

- Hotărârea Consiliului Local nr. 186 din 29.07.2019 privind aprobarea proiectului, a indicatorilor tehnico-economici actualizați iulie 2019 și a cheltuielilor legate de proiectul ”Transport public ecologic în Municipiul Aiud”;

- Depunerea, în data de 21.06.2018, a Cererii de finanțare pentru proiectul ”Transport public ecologic în Municipiul Aiud” - cod SMIS 121926, care împreună cu anexele obligatorii, după parcurgerea etapelor de verificare/evaluare CAE și ETF, conform adresei ADR nr. 23878/01.07.2019, se află în etapa de precontractare, etapă în cadrul căreia Organismul Intermediar al AM POR poate solicita completarea cu informații/documente a documentațiilor depuse.

- Solicitarea de clarificare\_7, emisă de AM POR cu nr. 28640 din 05.08.2019, înregistrată la Municipiul Aiud sub nr. 15539/06.08.2019;

- Documentele proiectantului, înregistrate sub nr. 15809/08.08.2019, nr. 15810/08.08.2019 la Municipiul Aiud, comunicate de SC GREEN BUSINESS SRL;

- Termenul limită de depunere a răspunsului la Solicitarea de clarificări\_7, ca fiind 09.08.2019;

- Rapoartele de avizare ale Comisiilor de specialitate nr. I - VI ale Consiliului Local al Municipiului Aiud;

În conformitate cu prevederile:

- art. 41, art. 42, art. 44 alin. (1) și (4) și art. 45 din Legea nr. 273/2006 privind finanțelor publice locale, cu modificările și completările ulterioare,

- H.G. nr. 907/2016 privind etapele de elaborare și conținutul cadru al documentațiilor tehnico-economice aferente obiectivelor/proiectelor de investiții finanțate din fonduri publice, cu modificările și completările ulterioare;

- art. 5 lit. cc), art. 87 alin. (5), art. 129 alin. (1), alin. (2) lit. b), alin. (4), lit. d) din OUG nr. 57/2019 privind Codul Administrativ;

În temeiul art. 139 alin. (3), lit. a) și e) din OUG nr. 57/2019 privind Codul administrativ,

## **H O T Ă R Ă Ș T E:**

**Art.1** Se aprobă modificarea art. 1, art. 3 și art. 4, ale Hotărârii Consiliului Local nr. 186 din 29.07.2019 privind aprobarea proiectului, a indicatorilor tehnico-economici actualizați iulie 2019 și a cheltuielilor legate de proiectul "Transport public ecologic în Municipiul Aiud", după cum urmează:

" Art. 1 Se aprobă proiectul " **Transport public ecologic în Municipiul Aiud** ", în vederea finanțării acestuia în cadrul Programului Operațional Regional 2014-2020; Axa prioritară 3 – *Sprrijinirea tranziției către o economie cu emisii scăzute de carbon*; Prioritatea de investiții 4e – *Promovarea unor strategii cu emisii scăzute de dioxid de carbon pentru toate tipurile de teritorii, în special pentru zonele urbane, inclusiv promovarea mobilității urbane multimodale durabile și a măsurilor de adaptare relevante pentru atenuare*; Obiectiv specific 3.2 – *Reducerea emisiilor de carbon în zonele urbane bazată pe planurile de mobilitate urbană durabilă*, Apelul de proiecte nr. *POR/2017/3/3.2/1/7 REGIUNI*, conform documentației tehnico-economice Studiu de fezabilitate cu elemente specifice de DALI, Revizia 5: **07.08.2019**, incluzând toate modificările și completările din perioada de evaluare a proiectului – Anexa 1 - parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art. 3 Se aprobă documentul "Descrierea sumară a investiției" pentru proiectul " Transport public ecologic în Municipiul Aiud ", ca anexă a documentației tehnico-economice Studiu de fezabilitate cu elemente specifice de DALI, Revizia 5: **07.08.2019**, ca Anexa 2 - parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art. 4 Se aprobă valoarea totală a proiectului " **Transport public ecologic în Municipiul Aiud** ", în cuantum de **48.238.312,37 lei (inclusiv TVA)**, conform Devizului general al obiectivului de investiții – **actualizat august 2019**, Anexa 3 - parte integrantă din prezenta hotărâre, din care:

- C+M : **19.569.261.60** lei inclusiv TVA,

- Valoarea totală fără TVA : **40.565.358,76** lei, din care:

- C+M : **16.444.757,65** lei.

**Art.2** Aprobă îndreptarea erorii materiale din titlul HCL nr. 186/2019, în sensul înscrierii corecte a datei adoptării acesteia, ca fiind 29.07.2019.

**Art.3** La data adoptării prezentei, celelalte prevederi ale Hotărârii Consiliului Local Aiud nr. 186 din 29.07.2019 rămân neschimbate.

**Art.4** Cu drept de contestație la instanța de contencios administrativ competentă potrivit prevederii Legii nr. 554/2004.

**Art.5** Cu ducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se încredințează Administratorul Public al Municipiului Aiud, Direcția Tehnică și Direcția Economică din cadrul Primăriei Municipiului Aiud

**Art.6** Prezenta hotărâre se comunică:

- Instituției Prefectului Județului Alba;

- Primarului Municipiului Aiud;
- Administratorului Public;
- Direcției Tehnice;
- Direcției Economice;
- Serviciului Public Administrația Patrimoniului Aiud.

Prezenta hotărâre va fi adusă la cunoștința publică prin afișare la sediul Primăriei Municipiului Aiud și publicare pe site-ul propriu al Primăriei Municipiului Aiud.

**Art.7** Prezenta hotărâre a fost adoptată cu un nr. de 10 voturi favorabile valabile exprimate, care reprezintă 53% din numărul consilierilor în funcție.

**Președinte de ședință,  
Consilier,  
Paul Năndrean**



**Contrasemnează pentru legalitate,  
Secretar,  
Cosmin – Florin Sima**

A handwritten signature in black ink, which appears to be 'Cosmin Florin Sima', written over the printed name.

**HOTĂRÂREA NR. 120**  
**din 16 iunie 2021**  
**privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici**  
**actualizați iunie 2021 și a cheltuielilor legate de proiectul**  
**"Transport public ecologic în Municipiul Aiud"**

**CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI AIUD** întrunit în ședința extraordinară cu convocare de îndată din data de 16.06.2021

Având în vedere:

- Referatul de aprobare al Primarului Municipiului Aiud, nr. 17926 din 16.06.2021, prin care se propune adoptarea unei hotărâri pentru aprobarea indicatorilor tehnico-economici actualizați iunie 2021 și a cheltuielilor legate de proiectul "Transport public ecologic în Municipiul Aiud";

- Raportul de specialitate comun al Direcției Tehnice, Direcției Economice și Compartimentului Proiecte, Prognoze și Programe din cadrul Primăriei Municipiului Aiud nr. 17919 din 16.06.2021, prin care se propune aprobarea indicatorilor tehnico-economici actualizați iunie 2021 și a cheltuielilor legate de proiectul "Transport public ecologic în Municipiul Aiud";

- Hotărârea Consiliului Local nr. 147 din 11 iunie 2018 privind aprobarea Studiului de fezabilitate cu elemente specifice de DALI și a indicatorilor tehnico-economici pentru proiectul "Transport public ecologic în Municipiul Aiud";

- Hotărârea Consiliului Local nr. 65 din 28 februarie 2019 privind completarea Hotărârii Consiliului Local nr. 147 din 11 iunie 2018, prin aprobarea Studiului de fezabilitate cu elemente specifice de DALI, revizuit și a Studiilor de specialitate completate, ca anexe ale acestuia – pentru proiectul "Transport public ecologic în Municipiul Aiud";

- Hotărârea Consiliului Local nr. 144 din 30 mai 2019 privind completarea Hotărârii Consiliului Local nr. 147 din 11 iunie 2018, prin aprobarea documentului "Transport public ecologic în Municipiul Aiud – Politica de parcări", revizuit mai 2019, ca anexă la Studiul de fezabilitate cu elemente specifice de DALI, pentru proiectul "Transport public ecologic în Municipiul Aiud";

- Hotărârea Consiliului Local nr. 186 din 29 iulie 2019 privind aprobarea proiectului, a indicatorilor tehnico-economici actualizați iulie 2019 și a cheltuielilor legate de proiectul "Transport public ecologic în Municipiul Aiud";

- Depunerea, în data de 21.06.2018, a Cererii de finanțare pentru proiectul "**Transport public ecologic în Municipiul Aiud**" - cod **SMIS 121926**, care împreună cu anexele obligatorii, după parcurgerea etapelor de verificare/evaluare CAE și ETF, conform adresei ADR nr. 23878/01.07.2019, se află în etapa de precontractare, etapă în cadrul căreia Organismul Intermediar al AM POR poate solicita completarea cu informații/documente a documentațiilor depuse.

- Proiectului tehnic înregistrat la Municipiul Aiud sub nr. 23911 din 05.11.2020;

- Adresa ADR Centru nr. 22982 din 15.06.2021, înregistrată la Municipiul Aiud sub nr. 17913/16.06.2021;

- Termenul limită de depunere a răspunsului la Adresa ADR Centru nr. 22982 din 15.06.2021, ca fiind 21.06.2021;

- Rapoartele de avizare ale Comisiilor de specialitate nr. I, III, V ale Consiliului Local al Municipiului Aiud;

În conformitate cu prevederile:

- art. 41, art. 42, art. 44 alin. (1) și (4) și art. 45 din Legea nr. 273/2006 privind finanțelor publice locale cu modificările și completările ulterioare,
- H.G. nr. 907/2016 privind etapele de elaborare și conținutul cadru al documentațiilor tehnico-economice aferente obiectivelor/proiectelor de investiții finanțate din fonduri publice, cu modificările și completările ulterioare;
- art. 87 alin. (5), art. 129 alin. (1), alin. (2) lit. b), alin. (4), lit. d) coroborat cu 139 alin. (3) din OUG nr. 57/2019 privind Codul Administrativ, cu modificările și completările ulterioare;
- În temeiul art. 5 lit. cc), art. 139 alin. (3), lit. e) din OUG nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare;

## **H O T Ă R Ă Ș T E :**

**Art. 1 (1)** Se aprobă valoarea totală a proiectului **"Transport public ecologic în Municipiul Aiud"**, în cuantum de **61.919.006,01 lei (inclusiv TVA)**, conform Devizului general al obiectivului de investiții – **Actualizat iunie 2021**, Anexa 1 - parte integrantă din prezenta hotărâre, din care:

- C+M : **28.097.445,90** lei,
- Valoarea totală fără TVA : **52.088.541,81** lei, din care:
- C+M : **23.611.299,08** lei.

(2) Se aprobă valoarea cheltuielilor eligibile în cadrul proiectului **"Transport public ecologic în Municipiul Aiud"**, în cuantum de **41.308.769,78 lei (inclusiv TVA)**, conform Devizului general- cheltuieli eligibile al obiectivului de investiții – **Actualizat iunie 2021**, Anexa 2 - parte integrantă din prezenta hotărâre.

(3) Se aprobă valoarea cheltuielilor neligibile în cadrul proiectului **"Transport public ecologic în Municipiul Aiud"**, în cuantum de **20.610.236,24 lei (inclusiv TVA)**, conform Devizului general- cheltuieli neligibile al obiectivului de investiții – **Actualizat iunie 2021**, Anexa 3 - parte integrantă din prezenta hotărâre.

**Art. 2** Sumele reprezentând cheltuieli conexe ce pot apărea pe durata implementării în condiții optime a proiectului **"Transport public ecologic în Municipiul Aiud"**, se vor asigura din bugetul local al U.A.T. Municipiul Aiud.

**Art. 3** Se vor asigura toate resursele financiare necesare implementării proiectului în condițiile rambursării/decontării ulterioare a cheltuielilor din instrumente structurale.

**Art. 4** La data adoptării prezentei hotărâri se completează în mod corespunzător Hotărârile Consiliului Local Aiud nr. 147 din 11 iunie 2018, nr. 65 din 28 februarie 2019 și nr. 144 din 30 mai 2019, nr. 186 din 29 iulie 2019.

**Art. 5** Se împuternicește d-na **Iulia Adriana Oana BADEA - primar**, să semneze toate actele necesare și contractul de finanțare în numele U.A.T. Municipiul Aiud.

**Art. 6** Cu drept de contestație la instanța de contencios administrativ competentă potrivit prevederii Legii nr. 554/2004.

**Art. 7** Cu ducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se încredințează Administratorul Public al Municipiului Aiud, Direcția Tehnică și Direcția Economică din cadrul Primăriei Municipiului Aiud.

**Art. 8** Prezenta hotărâre se comunică:


- Instituției Prefectului Județului Alba;
- Primarului Municipiului Aiud;
- Administratorului Public;
- Direcției Tehnice;
- Direcției Economice;
- Serviciului Public Administrația Patrimoniului Aiud.

Prezenta hotărâre va fi adusă la cunoștința publică prin afișare la sediul Primăriei Municipiului Aiud și publicare pe site-ul propriu al Primăriei Municipiului Aiud.



**Art. 9** Prezenta hotărâre a fost adoptată cu un nr. de 11 voturi favorabile valabile exprimate, care reprezintă 58% din numărul consilierilor în funcție.

**Președinte de ședință,  
Consilier,  
Anamaria Barbu**



**Contrasemnează pentru legalitate,  
Secretar general - municipiul Aiud,  
Cosmin – Florin Sima**

**ROMÂNIA  
JUDEȚUL ALBA  
MUNICIPIUL AIUD  
CONSILIUL LOCAL**

**HOTĂRÂREA nr. 85  
din 10 aprilie 2017**

**privind participarea Municipiului Aiud la apelul de proiecte P.O.R./8/8.1/8.3/A/1  
Grup vulnerabil: persoane vârstnice Complementar apelului POCU BUNICII  
COMUNITĂȚII – Apelul 1 Servicii sociale și socio-medicale pentru vârstnici AP  
4/ PI 9.ii/ OS 4.4**

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI AIUD întrunit în ședința extraordinară  
din 10.04.2017,

Având în vedere:

- Ghidul Solicitantului Condiții Specifice de accesare a fondurilor pentru Apelul  
de proiecte P.O.R./8/8.1/8.3/A/1 Grup vulnerabil: persoane vârstnice Complementar  
apelului POCU BUNICII COMUNITĂȚII – Apelul 1 Servicii sociale și socio-medicale  
pentru vârstnici AP 4/ PI 9.ii/ OS 4.4;

- Raportul de specialitate comun nr. 6444 din 05.04.2017, elaborat de domnul  
Livu Florea - administrator public și Delia Florea – director executiv;

- Rapoartele de avizare ale Comisiilor de specialitate nr. I - Juridică, buget -  
finanțe, nr. II - Educație, cultură, culte și sport, și nr. nr. IV - Sănătate și asistență  
socială, ale Consiliului Local Aiud.

În conformitate cu prevederile :

- Legii nr. 197/2012 privind asigurarea calității în domeniul serviciilor sociale,  
cu modificările și completările ulterioare și ale HG nr. 118 din 19 februarie 2014  
pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a prevederilor Legii  
nr.197/2012;

- O.U.G nr. 40 din 2015, art. 29, alin(1), privind gestionarea financiară a  
fondurilor europene pentru perioada de programare 2014-2020;

- Legii nr. 273/2006 privind finanțele publice locale, cu modificările și  
completările ulterioare;

- art. 36, alin. (6) lit. „a”, pct. 2, alin. (7) lit. „a” din Legea nr. 215/2001, privind  
administrația publică locală, republicată, cu modificările și completările ulterioare.

În temeiul art. 45 alin.(2) din Legea nr. 215/2001 privind administrația publică  
locală, republicată, cu modificările și completările ulterioare,

**HOTĂRĂȘTE**

**Art.1** Aprobă participarea Municipiului Aiud la apelul de proiecte  
P.O.R./8/8.1/8.3/A/1 Grup vulnerabil: persoane vârstnice, Complementar apelului  
POCU BUNICII COMUNITĂȚII – Apelul 1 Servicii sociale și socio-medicale pentru  
vârstnici AP 4/ PI 9.ii/ OS 4.4.

**Art.2** Aprobă demararea procedurii de selecție a unui partener privat,  
furnizor de servicii sociale, pentru încheierea unui Acord de Parteneriat, în  
vederea elaborării și depunerii cererii de finanțare aferente proiectului ce va fi  
depus cadrul Programului Operațional Regional (POR) 2014-2020, Axa

prioritara 8 - Dezvoltarea infrastructurii de sănătate si sociale, Obiectivul Specific 8.3 – Creșterea gradului de acoperire cu servicii sociale, grup vulnerabil: persoane vârstnice.

**Art.3** Cu drept de contestație la instanța de contencios administrativ competentă potrivit prevederilor Legii nr. 554/2004.

**Art.4** Cu ducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se încredințează Administratorul public, Direcția Economică, Direcția Tehnică și Direcția de Asistență Socială .


**Art.5** Prezenta hotărâre se comunică:

- Instituției Prefectului - județul Alba;
- Primarului Municipiului Aiud;
- Direcției Economice;
- Direcției de Asistență Socială;
- Direcției Tehnice.

Se afișează la sediul Primăriei.

**Art.6** Prezenta hotărâre a fost adoptată cu un nr. de 14 voturi favorabile valabile exprimate, care reprezintă 74% din numărul consilierilor în funcție.

**Președinte de ședință,  
Consilier Liviu Octavian Rusu**



**Contrasemnează,  
Secretar Ecaterina Birlogeanu**



**HOTĂRÂREA nr. 213  
din 4 septembrie 2017**

**privind aprobarea proiectului "Respect pentru bunicii comunității aiudene" și a cheltuielilor legate de acesta și aprobarea Acordului de parteneriat între Municipiul Aiud - lider de proiect și Asociația Serviciul de Ajutor Maltez în România - partener, în vederea implementării în comun a proiectului "Respect pentru bunicii comunității aiudene" în cadrul Programului Operațional Regional (POR) 2014-2020, Axa prioritara 8 - Dezvoltarea infrastructurii de sănătate și sociale, Obiectivul Specific 8.3 – Creșterea gradului de acoperire cu servicii sociale, Apel de proiecte nr. P.O.R./8/8.1/8.3/A/1 Grup Vulnerabil: persoane vârstnice**

**Consiliul local al municipiului Aiud, întrunit în ședința extraordinară din data de 04.09.2017,**

Având în vedere:

- Hotărârea Consiliului Local nr. 85/10.04.2017 participarea Municipiului Aiud la apelul de proiecte P.O.R./8/8.1/8.3/A/1 Grup vulnerabil: persoane vârstnice Complementar apelului POCU BUNICII COMUNITĂȚII – Apelul 1 Servicii sociale și socio-medicale pentru vârstnici AP 4/ PI 9.ii/ OS 4.4 și demararea procedurii de selecție a unui partener privat, furnizor de servicii sociale, pentru încheierea unui Acord de Parteneriat, în vederea elaborării și depunerii cererii de finanțare aferente proiectului ce va fi depus în cadrul Programului Operațional Regional (POR) 2014-2020, Axa prioritara 8 - Dezvoltarea infrastructurii de sănătate și sociale, Obiectivul Specific 8.3 – Creșterea gradului de acoperire cu servicii sociale, Apel de proiecte nr. P.O.R./8/8.1/8.3/A/1 Grup Vulnerabil: persoane vârstnice;

- Procedura de selecție a unui partener privat furnizor de servicii sociale, pentru încheierea unui Acord de Parteneriat, în vederea elaborării și depunerii cererii de finanțare în cadrul Apelului de proiecte P.O.R./8/8.1/8.3/A/1 Grup vulnerabil: persoane vârstnice, înregistrată cu nr. 7052/18.04.2017;

- Anunțul privind rezultatul procedurii de selecție a unui partener privat, furnizor de servicii sociale nr. 10522/07.06.2017;

- Hotărârea Consiliului Local nr.102 din 27 aprilie 2017 privind însușirea Documentației de parcelare, înscrierea construcției și întabulare în regim de carte funciară a imobilului înscris în CF 91256 Aiud, cu nr. cad. 91256, situat în Aiud, str. Simion Bărnuțiu, nr. 24;

- Adresa nr. 932/13.04.2017 a Școlii Gimnaziale "Ovidiu Hulea" Aiud prin care se aprobă schimbarea destinației imobilului din str. Simion Bărnuțiu nr. 24, jud. Alba;

- Hotărârea Consiliului Local nr. 159 din 29 iunie 2017 privind propunerea de schimbare a destinației imobilului teren și construcții situat administrativ în Aiud, str. Simion Bărnuțiu, nr. 24 - Grădiniță Aiud înscris în CF nr. 91256 Aiud, nr. top/cad. 91256, proprietar municipiul Aiud – domeniul public, aflat în administrarea Școlii Gimnaziale Ovidiu Hulea Aiud, ulterior transcris în CF 92108 Aiud;

- Adresa Inspectoratului Școlar Județean Alba nr. 4951/22.08.2017, înregistrată la sediul Municipiului Aiud sub nr. 15755/23.08.2017, privind acordul Consiliului de

Administrație al Inspectoratului Școlar Județean Alba, cu privire la schimbarea de destinație a imobilului *Grădinița Aiud* din spațiu destinat activității de învățământ în spații pentru servicii sociale destinate persoanelor vârstnice;

- Avizul conform al Ministrului Educației Naționale și Cercetării Științifice, înregistrat sub nr.16493 din 04.09.2017 la Municipiul Aiud, cu privire la schimbarea de destinație a imobilului *Grădinița Aiud* din spațiu destinat activității de învățământ în spații pentru servicii sociale destinate persoanelor vârstnice;

- Hotărârea Consiliului Local nr. 212 din 04 septembrie 2017 privind aprobarea documentației tehnico-economice faza DALI și a indicatorilor tehnico – economici ai obiectivului "Centru de zi pentru persoane vârstnice" - în cadrul proiectului "Respect pentru bunicii comunității aiudene", elaborată de către S.C. GOODWILL ENERGY S.R.L., proiect nr. 243/2017, înregistrată la sediul Municipiului Aiud cu nr. 16352/31.08.2017, în vederea depunerii spre finanțare în cadrul Programului Operațional Regional (POR) 2014-2020, Apel de proiecte nr. P.O.R./8/8.1/8.3/A/1 Grup Vulnerabil: persoane vârstnice;

- Raportul comun nr. 16384 din 31.08.2017 al aparatului de specialitate al primarului Municipiului Aiud;

- Rapoartele de avizare ale Comisiilor de specialitate nr. I - Juridică, buget - finanțe, nr. III - Administrarea domeniului public și privat, industrie, agricultură, ONG și IMM și nr. V - Urbanism, lucrări publice, protecția mediului, conservarea monumentelor istorice și de arhitectură, turism, ale Consiliului Local Aiud;

Ținând cont de prevederile:

- Strategiei de dezvoltare a Județului Alba pe perioada 2014-2020;

- Ghidului solicitantului - condiții generale pentru accesarea fondurilor, POR 2014-2020, cu modificările și completările ulterioare;

- Ghidului solicitantului - condiții specifice de accesare a fondurilor, POR 2014-2020, Axa prioritară 8 - Dezvoltarea infrastructurii de sănătate și sociale, Obiectivul Specific 8.3 – Creșterea gradului de acoperire cu servicii sociale, Apel de proiecte nr. P.O.R./8/8.1/8.3/A/1 Grup Vulnerabil: persoane vârstnice, aprobat prin Ordinul Ministrului nr. 3443/26.06.2017;

- Hotărârii Guvernului nr. 93/18.02.2016 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a prevederilor Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 40/2015 privind gestionarea financiară a fondurilor europene pentru perioada de programare 2014-2020;

În conformitate cu prevederile:

- art. 36 alin. (2) lit. b, d și e, alin. (4) lit. a și e, alin. (6) lit. a, pct.2, alin. (7) lit. a, din Legea nr. 215/2001 a administrației publice locale, republicată, cu modificările și completările ulterioare;

- art. 35 din Legea nr. 273/2006 privind finanțele publice locale cu modificările și completările ulterioare;

- art.28 și art.29 alin. (1) din Ordonanța de Urgență nr. 40/2015 privind gestionarea financiară a fondurilor europene pentru perioada de programare 2014-2020, cu modificările și completările ulterioare;

În temeiul art. 45 alin (2) lit. a, d și f și art. 115 alin. (1) lit. b din Legea nr. 215/2001 a administrației publice locale, republicată, cu modificările și completările ulterioare;

## HOTĂRĂȘTE:

**Art.1.** Se aprobă proiectul "Respect pentru bunicii comunității aiudene" în vederea depunerii cererii de finanțare pentru proiectul "Respect pentru bunicii comunității aiudene", în cadrul Programului Operațional Regional (POR) 2014-2020, Axa prioritară 8 - Dezvoltarea infrastructurii de sănătate și sociale, Obiectivul

Specific 8.3 – Creșterea gradului de acoperire cu servicii sociale, Apel de proiecte nr. P.O.R./8/8.1/8.3/A/1 Grup vulnerabil: persoane vârstnice.

**Art.2.** Se aprobă acordul de parteneriat între Municipiul Aiud - lider de proiect și Asociația Serviciul de Ajutor Maltez în România - partener, în vederea implementării în comun a proiectului, conform Anexei parte integrantă a prezentei hotărâri.

**Art.3.** Se aprobă valoarea totală a proiectului "Respect pentru bunicii comunității aiudene" în cuantum de 3.691.975,15 lei (inclusiv T.V.A.), din care 2.021.405,04 lei , valoarea aferenta Municipiului Aiud.

**Art.4.** Se aprobă contribuția proprie în proiect a Municipiului Aiud, reprezentând achitarea tuturor cheltuielilor neeligibile ale proiectului "Respect pentru bunicii comunității aiudene", aferente obiectivului "Centru de zi pentru persoane vârstnice" - în cadrul proiectului "Respect pentru bunicii comunității aiudene", cât și contribuția de 98% din valoarea eligibilă a proiectului, în cuantum de 39.452,68 lei, reprezentând cofinanțarea proiectului "Respect pentru bunicii comunității aiudene".

**Art.5.** Sumele reprezentând cheltuieli conexe ce pot apărea pe durata implementării proiectului "Respect pentru bunicii comunității aiudene", pentru implementarea proiectului în condiții optime, se vor asigura din bugetul local al Municipiului Aiud.

**Art.6.** Se vor asigura toate resursele financiare necesare implementării proiectului, aferente obiectivului "Centru de zi pentru persoane vârstnice" - în cadrul proiectului "Respect pentru bunicii comunității aiudene", în condițiile rambursării/decontării ulterioare a cheltuielilor din instrumente structurale.

**Art.7.** Sumele reprezentând cheltuieli de mentenanță și întreținere ale proiectului/obiectivului "Centru de zi pentru persoane vârstnice" - în cadrul proiectului "Respect pentru bunicii comunității aiudene", pe întreaga perioadă de durabilitate a acestuia, se vor suporta de către Municipiul Aiud.

**Art.8.** Se împuternicește primarul Municipiului Aiud, doamna Iulia Adriana Oana Badea, să semneze toate actele necesare și contractul de finanțare în numele Municipiului Aiud, în calitatea sa de lider de proiect și al partenerului Asociația Serviciul de Ajutor Maltez în România.

**Art.9.** Cu drept de contestație la instanța de contencios administrativ competentă potrivit prevederilor Legii nr. 554/2004.

**Art.10.** Prezenta hotărâre se comunică:

- Instituției Prefectului - județul Alba;
- Primarului municipiului Aiud;
- Administratorului Public;
- Direcției Tehnice;
- Direcției Economice;
- Direcției de Asistență Socială
- Serviciul Public Administrația Patrimoniului Local Aiud;
- Asociația Serviciul de Ajutor Maltez în România.

**Art.11.** Prezenta hotărâre va fi adusă la cunoștință publică prin afișare la sediul Consiliului Local al Municipiului Aiud și publicare pe site-ul propriu Primăriei Municipiului Aiud: [www.aiud.ro](http://www.aiud.ro).

**Art.12.** Cu ducerea la îndeplinire a prevederilor prezentei hotărâri se încredințează Administratorului Public, Direcția Tehnică, Direcția Economică, Direcția de Asistență Socială și Serviciul Public Administrația Patrimoniului Local Aiud.

**Art.13.** Prezenta hotărâre a fost adoptată cu un nr. de 12 voturi favorabile valabil exprimate, care reprezintă 64% din numărul consilierilor în funcție.

Președinte de ședință,  
Consilier Ștefania Liana Glorbe



Contrasemnează,  
Secretar Ecaterina Birlogeanu

**ROMÂNIA  
JUDEȚUL ALBA  
MUNICIPIUL AIUD  
CONSILIUL LOCAL**

**HOTĂRÂREA NR.218**

**din 30 august 2018**

**privind aprobarea proiectului, a cheltuielilor legate de proiectul  
"RESPECT PENTRU BUNICIILE COMUNITĂȚII AIUDENE"  
și a Acordului de Parteneriat între Municipiul Aiud și Asociația Serviciul de Ajutor  
Maltez în România**

**CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI AIUD, întrunit în ședința de îndată din  
30.08.2018**

Având în vedere :

- Programul Operațional Regional 2014 - 2020 și apelul de proiecte nr. POR/2017/8/8.1/8.3/A/1, apel competitiv, aferent Axei Prioritare 8 – Dezvoltarea infrastructurii de sănătate și sociale, Prioritatea de investiții 8.1 -- Investițiile în infrastructurile sanitare și sociale care contribuie la dezvoltarea la nivel național, regional și local, reducând inegalitățile în ceea ce privește starea de sănătate și promovând incluziunea socială prin îmbunătățirea accesului la serviciile sociale, culturale și de recreare, precum și trecerea de la serviciile instituționale la serviciile prestate de colectivitățile locale. Obiectivul specific 8.3 – Creșterea gradului de acoperire cu servicii sociale;

- Ghidul solicitantului – Condiții specifice de accesare a fondurilor în cadrul Apelurilor de proiecte nr. POR/2017/8/8.1/8.3/A/1, publicat în aprilie 2018;

- Cererea de finanțare cod proiect SMIS 116236 – titlul "Respect pentru buniciile comunității aiudene";

- Raportul de specialitate al Direcției Tehnice nr. Nr. 17877/27.08.2018 privind aprobarea proiectului; a cheltuielilor legate de proiectul "RESPECT PENTRU BUNICIILE COMUNITĂȚII AIUDENE" și a Acordului de Parteneriat între Municipiul Aiud și Asociația Serviciul de Ajutor Maltez în România;

- Rapoartele de avizare ale Comisiilor de specialitate nr. I - Juridică, buget finanțe, III – Administrarea domeniului public și privat, industrie, agricultură ONG și IMM și nr. V - Urbanism, lucrări publice, protecția mediului, conservarea monumentelor istorice și de arhitectură, turism ale Consiliului Local;

- HCL nr. 213 din 4 septembrie 2017 privind aprobarea proiectului "Respect pentru buniciile comunității aiudene" și a cheltuielilor legate de acesta și aprobarea Acordului de parteneriat între Municipiul Aiud - lider de proiect și Asociația Serviciul de Ajutor Maltez în România - partener, în vederea implementării în comun a proiectului "Respect pentru buniciile comunității aiudene" în cadrul Programului Operațional Regional (POR) 2014-2020, Axa prioritară 8 - Dezvoltarea infrastructurii de

sănătate și sociale, Obiectivul Specific 8.3 – Creșterea gradului de acoperire cu servicii sociale, Apel de proiecte nr. P.O.R./8/8.1/8.3/A/1 Grup Vulnerabil: persoane vârstnice;

- HCL nr. 212 din 04 septembrie 2017 privind aprobarea documentației tehnico-economice faza DALI și a indicatorilor tehnico – economici ai obiectivului "Centru de zi pentru persoane vârstnice" - în cadrul proiectului "Respect pentru bunicii comunității aiudene" în vederea depunerii spre finanțare în cadrul Programului Operațional Regional (POR) 2014-2020;

- HCL nr. 286 din 17 noiembrie 2017 privind modificarea și completarea HCL nr. 212 din 04.09.2017 - aprobarea documentațiilor tehnico-economice faza DALI și a indicatorilor tehnico-economiци pentru obiectivele de investiție "Centru de zi pentru persoane vârstnice" și "Unitate de îngrijire la domiciliu pentru persoane vârstnice și cantină socială,, - în cadrul proiectului "Respect pentru bunicii comunității aiudene", în vederea depunerii cererii de finanțare în cadrul apelului de proiecte P.O.R./8/8.1/8.3/A/1 Grup Vulnerabil: persoane vârstnice

În conformitate cu prevederile:

- art. 41, art. 42, art. 44 alin. (1) și (4) și art. 45 din Legea nr. 273/2006 privind finanțele publice locale cu modificările și completările ulterioare;

- HG nr. 907/2016 privind etapele de elaborare și conținutul cadru al documentațiilor tehnico-economice aferente obiectivelor/proiectelor de investiții finanțate din fonduri publice, cu modificările și completările ulterioare;

- art. 10, art.36 alin.(1), alin. (2) lit. b) și d) coroborate cu cele aie alin. (4) lit. d) din Legea nr. 215/2001 privind administrația publică locală, republicată, cu modificările și completările ulterioare;

În temeiul art. 45, alin. 2, lit. e) din Legea nr. 215/2001, privind administrația publică locală, republicată, cu modificările și completările ulterioare,

## HOTĂRĂȘTE :

**Art.1** Se aprobă proiectul "**RESPECT PENTRU BUNICII COMUNITĂȚII AIUDENE**", în vederea finanțării acestuia în cadrul Programului Operațional Regional 2014-2020, Axa Prioritară 8 – *Dezvoltarea infrastructurii de sănătate și sociale*, Prioritatea de investiții 8.1 – *Investițiile în infrastructurile sanitare și sociale care contribuie la dezvoltarea la nivel național, regional și local, reducând inegalitățile în ceea ce privește starea de sănătate și promovând incluziunea socială prin îmbunătățirea accesului la serviciile sociale, culturale și de recreare, precum și trecerea de la serviciile instituționale la serviciile prestate de colectivitățile locale*, Obiectivul specific 8.3 – *Creșterea gradului de acoperire cu servicii sociale*, nr. apelului de proiecte **POR/2017/8/8.1/8.3/A/1**, conform Anexei nr. 1 la prezenta hotărâre.

**Art.2** Se aprobă Acordul de Parteneriat între Municipiul Aiud – lider de proiect și Asociația Serviciul de Ajutor Maltez în România – partener, în vederea implementării în comun a proiectului "Respect pentru bunicii comunității aiudene", conform Anexei 2, parte integrantă a prezentei hotărâri.

**Art.3** Se aprobă valoarea totală a proiectului "Respect pentru bunicii comunității aiudene" în cuantum de **3.692.022,75 lei (inclusiv TVA)**, conform Devizului general



centralizat – actualizat august 2018, Anexa 3 - parte integrantă din prezenta hotărâre, din care **2.021.416,94 lei (inclusiv TVA)** valoarea aferentă Municipiului Aiud, conform Devizului general scenariul 1 – actualizat august 2018, corespunzând obiectivului "Centru de zi pentru persoane vârstnice", Anexa 4 - parte integrantă din prezenta hotărâre.

**Art.4** Se aprobă contribuția proprie în proiect a Municipiului Aiud, reprezentând achitarea tuturor cheltuielilor neeligibile ale proiectului "Respect pentru bunicii comunității aiudene", aferente obiectivului "Centru de zi pentru persoane vârstnice" în cuantum de **48.801,90 lei (inclusiv TVA)**, cât și contribuția de 2 % din valoarea eligibilă a proiectului, în cuantum de **39.452,68 lei (inclusiv TVA)**, reprezentând cofinanțarea proiectului "Respect pentru bunicii comunității aiudene", conform Bugetului proiect\_ Anexa nr. 5 la prezenta hotărâre.

**Art.5** Sumele reprezentând cheltuieli conexe, aferente obiectivului "Centru de zi pentru persoane vârstnice" ce pot apărea pe durata implementării proiectului "Respect pentru bunicii comunității aiudene"; pentru implementarea proiectului în condiții optime, se vor asigura din bugetul local al Municipiului Aiud.

**Art.6** Se vor asigura toate resursele financiare necesare implementării proiectului, aferente obiectivului "Centru de zi pentru persoane vârstnice", în condițiile rambursării/decontării ulterioare a cheltuielilor din instrumente structurale.

**Art.7** Se împuternicește Iulia Adriana Oana Badea, primar, să semneze toate actele necesare și contractul de finanțare în numele Municipiului Aiud.

**Art.8** Cu drept de contestație la instanța de contencios administrativ competentă potrivit prevederilor Legii nr. 554/2004.

**Art.9** Cu ducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se încredințează Direcția Tehnică și Direcția Economică din cadrul Primăriei Municipiului Aiud.

**Art.10** Prezenta hotărâre se comunică :

- Instituției Prefectului - județul Alba;
- Primarului municipiului Aiud;
- Direcției Tehnice;
- Direcției Economice;
- Asociației Serviciul de Ajutor Maltez;

*Se afișează la sediul Primăriei.*

**Art.11** Prezenta hotărâre a fost adoptată cu un nr. de 13 voturi favorabile valabile exprimate, care reprezintă 68% din numărul consilierilor în funcție.

Președinte de ședință,  
Consilier Ioan Gruiță



Contrasemnează,  
Secretar Ecaterina Birlogeanu

**HOTĂRÂREA NR.133**  
**din 30 mai 2019**

**privind aprobarea Devizului general reactualizat și a cheltuielilor legate de proiectul**  
**"RESPECT PENTRU BUNICII COMUNITĂȚII AIUDENE"**

**CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI AIUD întrunit în ședința ordinară din 30 mai 2019,**

Având în vedere:

- Raportul de specialitate al Direcției Tehnice din cadrul Primăriei Municipiului Aiud nr. 10046 din 15.05.2019, prin care se propune aprobarea Devizului general reactualizat pentru proiectul "Respect pentru bunicii comunității aiudene";

- Hotărârea Consiliului Local nr. 213 din 04.09.2017 privind aprobarea proiectului "Respect pentru bunicii comunității aiudene" și a cheltuielilor legate de acesta și aprobarea Acordului de Parteneriat între Municipiul Aiud – lider de proiect și Asociația Serviciul de Ajutor Maltez în România – partener, în vederea implementării în comun a proiectului "Respect pentru bunicii comunității aiudene" în cadrul Programului Operațional Regional (POR) 2014-2020, Axa prioritară 8 – Dezvoltarea infrastructurii de sănătate și sociale, Obiectivul specific 8.3 – Creșterea gradului de acoperire cu servicii sociale, Apel de proiecte nr. POR/2017/8/8.1/8.3/A/1 Grup vulnerabil persoane vârstnice;

- Hotărârea Consiliului Local nr. 212 din 04.09.2017 privind aprobarea documentației tehnico-economică faza DALI și a indicatorilor tehnico-economici ai obiectivului "Centru de zi pentru persoane vârstnice" – în cadrul proiectului "Respect pentru bunicii comunității aiudene" în vederea depunerii spre finanțare în cadrul Programului Operațional Regional (POR) 2014-2020;

- Hotărârea Consiliului Local nr. 286 din 17.11.2017 privind modificarea și completarea HCL nr. 212 din 04.09.2017 – aprobarea documentațiilor tehnico-economice faze DALI și a indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivele de investiție "Centru de zi pentru persoane vârstnice" și "Unitate de îngrijire la domiciliu pentru persoane vârstnice și cantină socială" – în cadrul proiectului "Respect pentru bunicii comunității aiudene" în vederea depunerii cererii finanțare în cadrul Apelului de proiecte nr. POR/2017/8/8.1/8.3/A/1 Grup vulnerabil: persoane vârstnice;

- Hotărârea Consiliului Local nr. 218 din 30.08.2018 privind aprobarea proiectului, a cheltuielilor legate de proiectul "RESPECT PENTRU BUNICII COMUNITĂȚII AIUDENE" și a Acordului de Parteneriat între Municipiul Aiud și Asociația Serviciul de Ajutor Maltez în România;

- Programul Operațional Regional 2014 - 2020 și apelul de proiecte nr. POR/2017/8/8.1/8.3/A/1, apel competitiv, aferent Axei Prioritare 8 – *Dezvoltarea infrastructurii de sănătate și sociale, Prioritatea de investiții 8.1 – Investițiile în infrastructurile sanitare și sociale care contribuie la dezvoltarea la nivel național, regional și local, reducând inegalitățile în ceea ce privește starea de sănătate și promovând incluziunea socială prin îmbunătățirea accesului la serviciile sociale, culturale și de recreare, precum și trecerea de la serviciile instituționale la serviciile prestate de colectivitățile locale*, Obiectivul specific 8.3 – *Creșterea gradului de acoperire cu servicii sociale*;

- Ghidul solicitantului – Condiții specifice de accesare a fondurilor în cadrul Apelurilor de proiecte nr. POR/2017/8/8.1/8.3/A/1, publicat în aprilie 2018;

- Cererea de finanțare cod proiect SMIS 116236 – titlul "Respect pentru bunicii comunității aiudene";

- Contractul de finanțare nr. 3559 / 14.12.2018 cod proiect SMIS 116236 – titlul proiectului "Respect pentru bunicii comunității aiudene";

- H.G. nr. 907/2016 privind etapele de elaborare și conținutul cadru al documentațiilor tehnico-economice aferente obiectivelor/proiectelor de investiții finanțate din fonduri publice, cu modificările și completările ulterioare;

- O.U.G. nr. 114 din 28 decembrie 2018 privind instituirea unor măsuri în domeniul investițiilor publice și a unor măsuri fiscal-bugetare, modificarea și completarea unor acte normative și prorogarea unor termene

- Rapoartele de avizare ale Comisiilor de specialitate nr. I - Juridică, buget - finanțe și nr. IV - Sănătate și asistență socială ale Consiliului Local al Municipiului Aiud;

În conformitate cu prevederile:

- art. 23, art. 24 din Legea nr. 116/2002, privind prevenirea și combaterea marginalizării sociale, cu modificările și completările ulterioare;

- art. 48, art. 60 alin. (1) din H.G.R. 1149/2002 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a prevederilor Legii nr. 116/2002, cu modificările și completările ulterioare;

- art. 36 alin. (1), alin. (2) lit. d) coroborat cu alin. (6) lit. a) pct. 2 din Legea 215/2001 privind administrația publică locală, republicată, cu modificările și completările ulterioare.

În temeiul art. 45 alin. (2) din Legea nr. 215/2001 a administrației publice locale, republicată, cu modificările și completările ulterioare;

## H O T Ă R Ă Ș T E:

**Art.1** Se aprobă valoarea totală a proiectului "Respect pentru bunicii comunității aiudene", în cuantum de **4.058.733,72 lei (inclusiv TVA)**, conform Devizului general centralizator – scenariul 1 aferent proiectului – **Reactualizat aprilie 2019**, Anexa 1 - parte integrantă din prezenta hotărâre, din care:

- C+M : **2.532.544,26 lei**,
- Valoarea totală fără TVA : **3.410.700,60 lei**, din care:
- C+M : **2.128.188,45 lei**.

**Art.2** Se aprobă valoarea totală pentru obiectivul de investiții "Centru de zi pentru persoane vârstnice – în cadrul proiectului Respect pentru bunicii comunității aiudene" corespunzând Municipiului Aiud, în cuantum de **2.247.350,72 lei (inclusiv TVA)**, conform Devizului general scenariul 1 – **Reactualizat aprilie 2019**, Anexa 2 -parte integrantă din prezenta hotărâre, din care:

- C+M : **1.605.254,45 lei**,
- Valoarea totală fără TVA : **1.888.530,02 lei**, din care:
- C+M : **1.348.953,32 lei**.

**Art.3** Se aprobă Bugetului proiectului "Respect pentru bunicii comunității aiudene" – **Reactualizat aprilie 2019**, Anexa 3 - parte integrantă din prezenta hotărâre.

**Art.4** Se aprobă contribuția proprie a Municipiului Aiud în proiect reprezentând achitarea tuturor cheltuielilor neeligibile ale proiectului, aferente obiectivului de investiții "Centru de zi pentru persoane vârstnice – în cadrul proiectului Respect pentru bunicii comunității aiudene", în cuantum de **274.735,68 lei (inclusiv TVA)**, cât și contribuția de 2% din valoarea eligibilă a proiectului, în cuantum de **39.452,68 lei (inclusiv TVA)**, reprezentând cota parte a Municipiului Aiud la cofinanțarea proiectului "Respect pentru bunicii comunității aiudene" conform Bugetului proiectului – **Reactualizat aprilie 2019**, Anexa 3 - parte integrantă din prezenta hotărâre.

**Art.5** H.C.L. nr. 218 din 30 august 2018 privind aprobarea proiectului, a cheltuielilor legate de proiectul "RESPECT PENTRU BUNICII COMUNITĂȚI AIUDENE" și a Acordului de Parteneriat între Municipiul Aiud și Asociația Serviciul de Ajutor Maltez în România se va modifica în mod corespunzător.

**Art.6** Cu ducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se încredințează Administratorul Public și Direcția Tehnică din cadrul Primăriei Municipiului Aiud.

**Art.7** Prezenta hotărâre se comunică:

- Instituției Prefectului Județului Alba;
- Primarului Municipiului Aiud;

- Administratorului Public;
- Direcției Tehnice;
- Direcției Economice;
- Asociației Serviciul de Ajutor Maltez în România.

Prezenta hotărâre va fi adusă la cunoștința publică prin afișare la sediul Primăriei Municipiului Aiud și publicare pe site-ul propriu al Primăriei Municipiului Aiud.

**Art.8** Prezenta hotărâre a fost adoptată cu un nr. de 15 voturi favorabile valabile exprimate, care reprezintă 78% din numărul consilierilor în funcție.

**Președinte de ședință,  
Consilier,  
Vasile Câmpean**



**Contrasemnează,  
Secretar,  
Ecaterina Birlogeanu**

**HOTĂRÂREA nr.235  
din 23 septembrie 2021**

**privind aprobarea proiectului, a acordului de parteneriat și a indicatorilor tehnico-economici actualizați septembrie 2021 pentru obiectivele de investiții "Centru de zi pentru persoane vârstnice" și "Unitate de îngrijire la domiciliu pentru persoane vârstnice și Cantină socială,, în cadrul proiectului "RESPECT PENTRU BUNICII COMUNITĂȚII AIUDENE"**

**CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI AIUD întrunit în ședința ordinară din 23 septembrie 2021,**

Având în vedere:

- Referatul de aprobare, pentru inițierea proiectului de hotărâre, al Primarului Municipiului Aiud, nr. 28535 /22.09.2021, prin care se propune adoptarea unei hotărâri privind aprobarea proiectului, a acordului de parteneriat și a indicatorilor tehnico-economici actualizați septembrie 2021 pentru obiectivele de investiții "Centru de zi pentru persoane vârstnice" și "Unitate de îngrijire la domiciliu pentru persoane vârstnice și Cantină socială,, în cadrul proiectului "Respect pentru bunicii comunității aiudene";
- Raportul de specialitate al Direcției Arhitect Șef din cadrul Primăriei Municipiului Aiud nr. 28538 din 22.09.2021, prin care se propune aprobarea proiectului, a acordului de parteneriat și a indicatorilor tehnico-economici actualizați septembrie 2021 pentru obiectivele de investiție "Centru de zi pentru persoane vârstnice" și "Unitate de îngrijire la domiciliu pentru persoane vârstnice și Cantină socială,, în cadrul proiectului "Respect pentru bunicii comunității aiudene";
- Hotărârea Consiliului Local nr. 213 din 04.09.2017 privind aprobarea proiectului "Respect pentru bunicii comunității aiudene" și a cheltuielilor legate de acesta și aprobarea Acordului de Parteneriat între Municipiul Aiud – lider de proiect și Asociația Serviciul de Ajutor Maltez în România – partener, în vederea implementării în comun a proiectului "Respect pentru bunicii comunității aiudene" în cadrul Programului Operațional Regional (POR) 2014-2020, Axa prioritară 8 – Dezvoltarea infrastructurii de sănătate și sociale, Obiectivul specific 8.3 – Creșterea gradului de acoperire cu servicii sociale, Apel de proiecte nr. POR/2017/8/8.1/8.3/A/1 Grup vulnerabil persoane vârstnice;
- Hotărârea Consiliului Local nr. 212 din 04.09.2017 privind aprobarea documentației tehnico-economice faza DALI și a indicatorilor tehnico-economici ai obiectivului "Centru de zi pentru persoane vârstnice" – în cadrul proiectului "Respect pentru bunicii comunității aiudene" în vederea depunerii spre finanțare în cadrul Programului Operațional Regional (POR) 2014-2020;
- Hotărârea Consiliului Local nr. 286 din 17.11.2017 privind modificarea și completarea HCL nr. 212 din 04.09.2017 – aprobarea documentațiilor tehnico-economice faze DALI și a indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivele de investiție "Centru de zi pentru persoane vârstnice" și "Unitate de îngrijire la domiciliu pentru persoane vârstnice și cantină socială" – în cadrul proiectului "Respect pentru bunicii comunității aiudene" în vederea depunerii cererii finanțare în cadrul Apelului de proiecte nr. POR/2017/8/8.1/8.3/A/1 Grup vulnerabil: persoane vârstnice;
- Hotărârea Consiliului Local nr. 218 din 30.08.2018 privind aprobarea proiectului, a cheltuielilor legate de proiectul "RESPECT PENTRU BUNICII COMUNITĂȚII AIUDENE" și a Acordului de Parteneriat între Municipiul Aiud și Asociația Serviciul de Ajutor Maltez în România;
- Hotărârea Consiliului Local nr. 133 din 30.05.2019 privind aprobarea Devizului general reactualizat și a cheltuielilor legate de proiectul "RESPECT PENTRU BUNICII COMUNITĂȚII AIUDENE"

- Cererea de finanțare cod proiect SMIS 116236 – titlul "Respect pentru bunicii comunității aiudene";
- Contractul de finanțare nr. 3559 / 14.12.2018 cod proiect SMIS 116236 – titlul proiectului "Respect pentru bunicii comunității aiudene";
- Documentația tehnico-economică **Proiect nr. 1/2020 faza PT+DE - Centrul de zi pentru persoane vârstnice – în cadrul proiectului "Respect pentru bunicii comunității aiudene"**, depusă și înregistrată la sediul Municipiului Aiud sub nr. 26531 din 03.12.2020;
- Devizul general actualizat septembrie 2021 pentru obiectivul de investiție "Centru de zi pentru persoane vârstnice";
- Devizul general actualizat septembrie 2021 pentru obiectivul de investiție "Unitate de îngrijire la domiciliu pentru persoane vârstnice și cantină socială";
- Devizul general centralizat actualizat septembrie 2021 aferent proiectului - "Respect pentru bunicii comunității aiudene";
- Indicatorii tehnico-economici actualizați septembrie 2021 pentru obiectivele de investiții "Centru de zi pentru persoane vârstnice" și "Unitate de îngrijire la domiciliu pentru persoane vârstnice și cantină socială,, în cadrul proiectului "Respect pentru bunicii comunității aiudene".
- Acordul de Parteneriat actualizat septembrie 2021 între Municipiul Aiud – lider de proiect și Asociația Serviciul de Ajutor Maltez în România – partener;
- Hotărârea Consiliului Director al SAMR nr. 86 din 13.09.2021 privind aprobarea proiectului, a acordului de parteneriat și a indicatorilor tehnico-economici actualizați septembrie 2021 pentru obiectivul de investiție "Unitate de îngrijire la domiciliu pentru persoane vârstnice și Cantină socială,, în cadrul proiectului "Respect pentru bunicii comunității aiudene";
- Rapoartele de avizare ale Comisiilor de specialitate nr. I - Juridică, buget - finanțe, nr. III - Administrarea domeniului public și privat, industrie, agricultură, ONG și IMM și nr. V: Urbanism, lucrări publice, protecția mediului, conservarea monumentelor istorice și de arhitectură, turism;

În conformitate cu prevederile:

- art. 41, art. 42, art. 44 alin. (1) și (4) și art. 45 din Legea nr. 273/2006 privind finanțelor publice locale cu modificările și completările ulterioare,
- H.G. nr. 907/2016 privind etapele de elaborare și conținutul cadru al documentațiilor tehnico-economice aferente obiectivelor/proiectelor de investiții finanțate din fonduri publice, cu modificările și completările ulterioare;
- O.U.G. nr. 114 din 28 decembrie 2018 privind instituirea unor măsuri în domeniul investițiilor publice și a unor măsuri fiscal-bugetare, modificarea și completarea unor acte normative și prorogarea unor termene;
- art. 87 alin. (5), art. 129 alin. (1), alin. (2) lit. b), d) și e), alin. (4), lit. d), alin. (7), lit. b), alin. (9), lit. a) coroborat cu 139 alin. (3) din OUG nr. 57/2019 privind Codul Administrativ, cu modificările și completările ulterioare;
- În temeiul art. 5 lit. cc), art. 139 alin. (3), lit. e) din OUG nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare;

## H O T Ă R Ă Ș T E:

**Art.1** Se aprobă proiectul "Respect pentru bunicii comunității aiudene" finanțat în cadrul Programului Operațional Regional 2014-2020, Axa prioritară 8, prioritatea de investiții 8.1, Obiectiv Specific 8.3, nr. apelului de proiecte P.O.R./8/8.1/8.3/A/1.

**Art.2** Se aprobă Acordul de Parteneriat actualizat 2021 între Municipiul Aiud – lider de proiect și Asociația Serviciul de Ajutor Maltez în România – partener, în vederea implementării în comun a proiectului, conform **Anexei 1** parte integrantă a prezentei hotărâri.

**Art.3** Se aprobă valoarea totală, actualizată septembrie 2021, a proiectului "Respect pentru bunicii comunității aiudene", în cuantum de 4.364.205,77 lei (inclusiv TVA), din care 2.335.386,05 lei (inclusiv TVA) valoarea aferentă Municipiului Aiud.

**Art.4** Se aprobă contribuția proprie în proiect, actualizată septembrie 2021, a Municipiului Aiud, reprezentând achitarea tuturor cheltuielilor neeligibile ale proiectului "Respect pentru bunicii comunității aiudene", aferente obiectivului "Centru de zi pentru persoane vârstnice" în cuantum de 362.771,01 lei, cât și contribuția de 2% din valoarea eligibilă a proiectului, în cuantum de 39.452,68 lei, reprezentând cofinanțarea proiectului "Respect pentru bunicii comunității aiudene".

**Art.5** Se aprobă devizele generale actualizate septembrie 2021 pentru obiectivele de investiții "Centru de zi pentru persoane vârstnice", respectiv "Unitate de îngrijire la domiciliu pentru persoane vârstnice și cantină socială" - în cadrul proiectului "Respect pentru bunicii comunității aiudene", la valoarea totală de 2.335.386,05 lei (inclusiv TVA) – pentru obiectivul "Centru de zi pentru persoane vârstnice", respectiv la valoarea totală de 2.028.819,72 lei (inclusiv TVA) – pentru obiectivul "Unitate de îngrijire la domiciliu pentru persoane vârstnice și cantină socială", conform anexelor 2.1 și 2.2, parte integrantă din prezenta hotărâre;

**Art.6** Se aprobă deizul general centralizat actualizat septembrie 2021 aferent proiectului - "Respect pentru bunicii comunității aiudene" la valoarea totală de 4.364.205,77 lei (inclusiv TVA), conform anexei 2.3 parte integrantă din prezenta hotărâre;

**Art.7** Se aprobă indicatorii tehnico-economici actualizați septembrie 2021 pentru obiectivele de investiții "Centru de zi pentru persoane vârstnice" și "Unitate de îngrijire la domiciliu pentru persoane vârstnice și cantină socială", în cadrul proiectului "Respect pentru bunicii comunității aiudene", conform anexei nr. 3 la prezenta hotărâre.

**Art.8** La data adoptării prezentei hotărâri se modifică în mod corespunzător Hotărârile Consiliului Local Aiud nr. 286 din 17.11.2017, nr. 218 din 30.08.2018 și nr. 133 din 30.05.2019.

**Art.9** Se împuternicește doamna Iulia Adriana Oana Badea – primarul Municipiului Aiud să semneze toate actele necesare pentru proiectul "Respect pentru bunicii comunității aiudene" în numele Municipiului Aiud.

**Art.10** Cu drept de contestație la instanța de contencios administrativ competentă potrivit prevederilor Legii nr. 554/2004.

**Art.11** Cu ducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se încredințează Direcția Arhitect Șef, Direcția Economică, Compartimentul Proiecte, Prognoze, Programe.


**Art.12** Prezenta hotărâre se comunică :

- Instituției Prefectului - județul Alba;
- Primarului municipiului Aiud;
- Administratorului public;
- Direcției Arhitect Șef;
- Direcției Economice;
- Compartimentului Proiecte, Prognoze, Programe
- Asociației Serviciul de Ajutor Maltez în România;

Se afișează la sediul Primăriei.

**Art.13** Prezenta hotărâre a fost adoptată cu un nr. de 17 voturi favorabile valabile exprimate, care reprezintă 89% din numărul consilierilor în funcție.

Președinte de ședință,  
Consilier,  
Nicolae - Bogdan Dărămuș



Contrasemnează pentru legalitate,  
p. Secretar general - municipiul Aiud,  
Consilier juridic,  
Felicia Cristea

**HOTĂRÂREA nr.19  
din 20 ianuarie 2022**

**privind aprobarea proiectului, a acordului de parteneriat și a indicatorilor tehnico-economici actualizați conform O.G. nr. 15/2021 pentru obiectivele de investiții "Centru de zi pentru persoane vârstnice" și "Unitate de îngrijire la domiciliu pentru persoane vârstnice și Cantină socială,, în cadrul proiectului "RESPECT PENTRU BUNICII COMUNITĂȚII AIUDENE"**

**CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI AIUD întrunit în ședința ordinară din 20 ianuarie 2022,**

Având în vedere:

- Referatul de aprobare, pentru inițierea proiectului de hotărâre, al Primarului Municipiului Aiud, nr. 1562 din 17.01.2022, prin care se propune adoptarea unei hotărâri privind aprobarea proiectului, a acordului de parteneriat și a indicatorilor tehnico-economici actualizați conform O.G. nr. 15/2021 pentru obiectivele de investiții "Centru de zi pentru persoane vârstnice" și "Unitate de îngrijire la domiciliu pentru persoane vârstnice și Cantină socială,, în cadrul proiectului "Respect pentru bunicii comunității aiudene";

- Raportul de specialitate al Direcției Arhitect - Șef din cadrul Primăriei Municipiului Aiud nr. 1564 din 17.01.2022, prin care se propune aprobarea proiectului, a acordului de parteneriat și a indicatorilor tehnico-economici actualizați conform O.G. nr. 15/2021 pentru obiectivele de investiții "Centru de zi pentru persoane vârstnice" și "Unitate de îngrijire la domiciliu pentru persoane vârstnice și Cantină socială,, în cadrul proiectului "Respect pentru bunicii comunității aiudene";

- Hotărârea Consiliului Local nr. 213 din 04.09.2017 privind aprobarea proiectului "Respect pentru bunicii comunității aiudene" și a cheltuielilor legate de acesta și aprobarea Acordului de Parteneriat între Municipiul Aiud – lider de proiect și Asociația Serviciul de Ajutor Maltez în România – partener, în vederea implementării în comun a proiectului "Respect pentru bunicii comunității aiudene" în cadrul Programului Operațional Regional (POR) 2014-2020, Axa prioritară 8 – Dezvoltarea infrastructurii de sănătate și sociale, Obiectivul specific 8.3 – Creșterea gradului de acoperire cu servicii sociale, Apel de proiecte nr. POR/2017/8/8.1/8.3/A/1 Grup vulnerabil persoane vârstnice;

- Hotărârea Consiliului Local nr. 212 din 04.09.2017 privind aprobarea documentației tehnico-economice faza DALI și a indicatorilor tehnico-economici ai obiectivului "Centru de zi pentru persoane vârstnice" – în cadrul proiectului "Respect pentru bunicii comunității aiudene" în vederea depunerii spre finanțare în cadrul Programului Operațional Regional (POR) 2014-2020;

- Hotărârea Consiliului Local nr. 286 din 17.11.2017 privind modificarea și completarea HCL nr. 212 din 04.09.2017 – aprobarea documentațiilor tehnico-economice faze DALI și a indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivele de investiție "Centru de zi pentru persoane vârstnice" și "Unitate de îngrijire la domiciliu pentru persoane vârstnice și cantină socială" – în cadrul proiectului "Respect pentru bunicii comunității aiudene" în vederea depunerii cererii finanțare în cadrul Apelului de proiecte nr. POR/2017/8/8.1/8.3/A/1 Grup vulnerabil: persoane vârstnice;

- Hotărârea Consiliului Local nr. 218 din 30.08.2018 privind aprobarea proiectului, a cheltuielilor legate de proiectul "RESPECT PENTRU BUNICII COMUNITĂȚII AIUDENE" și a Acordului de Parteneriat între Municipiul Aiud și Asociația Serviciul de Ajutor Maltez în România;

- Hotărârea Consiliului Local nr. 133 din 30.05.2019 privind aprobarea Devizului general reactualizat și a cheltuielilor legate de proiectul "RESPECT PENTRU BUNICII COMUNITĂȚII AIUDENE";



- Hotărârea Consiliului Local nr. 235 din 23 septembrie 2021 privind aprobarea proiectului, a acordului de parteneriat și a indicatorilor tehnico-economici actualizați septembrie 2021 pentru obiectivele de investiții "Centru de zi pentru persoane vârstnice" și "Unitate de îngrijire la domiciliu pentru persoane vârstnice și Cantină socială,, în cadrul proiectului "RESPECT PENTRU BUNICII COMUNITĂȚII AIUDENE";
  - Cererea de finanțare cod proiect SMIS 116236 – titlul "Respect pentru bunicii comunității aiudene";
  - Contractul de finanțare nr. 3559 / 14.12.2018 cod proiect SMIS 116236 – titlul proiectului "Respect pentru bunicii comunității aiudene";
  - Nota de avizare emisă de ADR Centru cu nr. 46342/08.12.2021, înregistrată la sediul Municipiului Aiud sub nr 37636/09.12.2021, care ține loc de Act adițional, privind prelungirea perioadei de implementare a proiectului cod SMIS 116236 – titlul "Respect pentru bunicii comunității aiudene";
  - Documentația tehnico-economică Proiect nr. 1/2020 faza PT+DE - Centrul de zi pentru persoane vârstnice – în cadrul proiectului "Respect pentru bunicii comunității aiudene", depusă și înregistrată la sediul Municipiului Aiud sub nr. 26531 din 03.12.2020;
  - O.G. nr. 15/2021 privind reglementarea unor măsuri fiscal-bugetare cu modificările și completările ulterioare;
  - Actul adițional nr. 4 la contractul de achiziție publică de lucrări nr. 7760 din 25.03.2020, înregistrat sub nr. 29847 din 30.09.2021 și Actul adițional nr. 5 la contractul de achiziție publică de lucrări nr. 7760 din 25.03.2020 înregistrat sub nr. 33286 din 01.11.2021.
  - Devizul general actualizat conform O.G. nr. 15/2021 pentru obiectivul de investiție "Centru de zi pentru persoane vârstnice", înregistrat la sediul Municipiului Aiud sub nr. 1556 din 17.01.2022;
  - Devizul general actualizat conform O.G. nr. 15/2021 pentru obiectivul de investiție "Unitate de îngrijire la domiciliu pentru persoane vârstnice și cantină socială", din data de 03.12.2021;
  - Devizul general centralizat actualizat conform O.G. nr. 15/2021 aferent proiectului - "Respect pentru bunicii comunității aiudene", înregistrat la sediul Municipiului Aiud sub nr. 1556 din 17.01.2022;
  - Indicatorii tehnico-economici actualizați conform O.G. nr. 15/2021 pentru obiectivele de investiții "Centru de zi pentru persoane vârstnice" și "Unitate de îngrijire la domiciliu pentru persoane vârstnice și cantină socială,, în cadrul proiectului "Respect pentru bunicii comunității aiudene".
  - Acordul de Parteneriat actualizat conform O.G. nr. 15/2021 între Municipiul Aiud – lider de proiect și Asociația Serviciul de Ajutor Maltez în România – partener;
  - Hotărârea Consiliului Director al SAMR nr. 113 din 19.01.2022 privind aprobarea proiectului, a acordului de parteneriat și a indicatorilor tehnico-economici actualizați conform O.G.15/2021 pentru obiectivele de investiție "Unitate de îngrijire la domiciliu pentru persoane vârstnice și Cantină socială,, în cadrul proiectului "Respect pentru bunicii comunității aiudene";
  - Rapoartele de avizare ale Comisiilor de specialitate nr. I - Juridică, buget - finanțe, nr. III - Administrarea domeniului public și privat, industrie, agricultură, ONG și IMM și nr. V: Urbanism, lucrări publice, protecția mediului, conservarea monumentelor istorice și de arhitectură, turism;
- În conformitate cu prevederile:
- art. 41, art. 42, art. 44 alin. (1) și (4) și art. 45 din Legea nr. 273/2006 privind finanțelor publice locale cu modificările și completările ulterioare,
  - H.G. nr. 907/2016 privind etapele de elaborare și conținutul cadru al documentațiilor tehnico-economice aferente obiectivelor/proiectelor de investiții finanțate din fonduri publice, cu modificările și completările ulterioare;
  - O.U.G. nr. 114 din 28 decembrie 2018 privind instituirea unor măsuri în domeniul investițiilor publice și a unor măsuri fiscal-bugetare, modificarea și completarea unor acte normative și prorogarea unor termene;

- O.G. nr. 15 din 30 august 2021 privind reglementarea unor măsuri fiscal-bugetare cu modificările și completările ulterioare;

- art. 87 alin. (5), art. 129 alin. (1), alin. (2) lit. b), d) și e), alin. (4), lit. d), alin. (7), lit. b), alin. (9), lit. a) coroborat cu 139 alin. (3) din OUG nr. 57/2019 privind Codul Administrativ, cu modificările și completările ulterioare;

În temeiul art. 5 lit. cc), art. 139 alin. (3), lit. e) din OUG nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare;

## H O T Ă R Ă Ș T E:

**Art.1** Se aprobă proiectul "Respect pentru bunicii comunității aiudene" finanțat în cadrul Programului Operațional Regional 2014-2020, Axa prioritară 8, prioritatea de investiții 8.1, Obiectiv Specific 8.3, nr. apelului de proiecte P.O.R./8/8.1/8.3/A/1.

**Art.2** Se aprobă Acordul de Parteneriat actualizat 2022 între Municipiul Aiud – lider de proiect și Asociația Serviciul de Ajutor Maltez în România – partener, în vederea implementării în comun a proiectului, conform **Anexei 1** parte integrantă a prezentei hotărâri.

**Art.3** Se aprobă valoarea totală, actualizată conform O.G.15/2021, a proiectului "Respect pentru bunicii comunității aiudene", în cuantum de 4.452.358,02 lei (inclusiv TVA), din care 2.423.538,30 lei (inclusiv TVA) valoarea aferentă Municipiului Aiud.

**Art.4** Se aprobă contribuția proprie în proiect a Municipiului Aiud, actualizată conform O.G. nr. 15/2021, reprezentând achitarea tuturor cheltuielilor neeligibile ale proiectului "Respect pentru bunicii comunității aiudene", aferente obiectivului "Centru de zi pentru persoane vârstnice" în cuantum de 450.923,26 lei, cât și contribuția de 2% din valoarea eligibilă a proiectului, în cuantum de 39.452,68 lei, reprezentând cofinanțarea proiectului "Respect pentru bunicii comunității aiudene".

**Art.5** Se aprobă devizul general actualizat conform O.G. nr. 15/2021 pentru obiectivul de investiție "Centru de zi pentru persoane vârstnice" - în cadrul proiectului "Respect pentru bunicii comunității aiudene", la valoarea totală de 2.423.538,30 lei (inclusiv TVA) conform **anexei 2.1**, parte integrantă din prezenta hotărâre;

**Art.6** Se aprobă devizul general centralizat actualizat conform O.G. nr. 15/2021 aferent proiectului - "Respect pentru bunicii comunității aiudene" la valoarea totală de 4.452.358,02 lei (inclusiv TVA), conform **anexei 2.2** parte integrantă din prezenta hotărâre;

**Art.7** Se aprobă indicatorii tehnico-economici actualizați conform O.G. nr. 15/2021 pentru obiectivul de investiții "Centru de zi pentru persoane vârstnice" în cadrul proiectului "Respect pentru bunicii comunității aiudene", conform **anexei nr. 3** la prezenta hotărâre.

**Art.8** La data adoptării prezentei hotărâri se modifică în mod corespunzător Hotărârile Consiliului Local Aiud nr. 286 din 17.11.2017, nr. 218 din 30.08.2018, nr. 133 din 30.05.2019 și nr. 235 din 23.09.2021.

**Art.9** Se împuternicește doamna Iulia Adriana Oana Badea – primarul Municipiului Aiud să semneze toate actele necesare pentru proiectul "Respect pentru bunicii comunității aiudene" în numele Municipiului Aiud.

**Art.10** Cu drept de contestație la instanța de contencios administrativ competentă potrivit prevederilor Legii nr. 554/2004.

**Art.11** Cu ducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se încredințează Direcția Arhitect - Șef, Direcția Economică, Compartimentul Proiecte, Prognoze, Programe.

**Art.12** Prezenta hotărâre se comunică :

- Instituției Prefectului - județul Alba;
  - Primarului municipiului Aiud;
  - Administratorului public;
  - Direcției Arhitect-Șef;
  - Direcției Economice;
  - Compartimentului Proiecte, Prognoze, Programe
  - Asociației Serviciul de Ajutor Maltez în România;
- Se afișează la sediul Primăriei.

**Art.13** Prezenta hotărâre a fost adoptată cu un nr. de 18 voturi favorabile valabile exprimate, care reprezintă 95% din numărul consilierilor în funcție.

**Președinte de ședință,  
Consilier,  
Gheorghe Mărginean**



**Contrasemnează pentru legalitate,  
p. Secretar general,  
Consilier juridic,  
Felicia Cristea**

**ROMÂNIA  
JUDEȚUL ALBA  
MUNICIPIUL AIUD  
CONSILIUL LOCAL**

**HOTĂRÂREA nr. 273  
din 24 noiembrie 2016**

**privind aprobarea indicatorilor tehnico – economici ai proiectului "Eco Agreement  
Aiud- Zone de agrement Avram Iancu și Ecaterina Varga"**

**CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI AIUD** întrunit în ședința ordinară din data de 24.11.2016,

Având în vedere:

- Raportul nr. 22635/23.11.2016 al Serviciilor de specialitate din cadrul Municipiului Aiud;

- Documentația tehnico-economică faza SF pentru proiectul "Eco Agreement Aiud - Zone de agrement Avram Iancu și Ecaterina Varga" elaborată de către S.C. Proiect Alba S.A, proiect nr. 5041/2/2016, înregistrată la sediul Municipiului Aiud cu nr. 22663 /24.11.2016;

- Rapoartele de avizare ale Comisiilor de specialitate nr. I : Juridică, Buget-finanțe, nr. III: Administrarea domeniului public și privat, industrie, agricultură, ONG și IMM și nr. V: Urbanism, lucrări publice, protecția mediului, conservarea monumentelor istorice și de arhitectură, turism;

- Programului Operațional Regional 2014- 2020 și apelul de proiecte nr. POR/AP/2015/5/5.2/1, apel competitiv, aferent Axei Prioritare 5 – Îmbunătățirea mediului urban și conservarea, protecția și valorificarea durabilă a patrimoniului cultural, Prioritatea de investiții 5.2 Realizarea de acțiuni destinate îmbunătățirii mediului urban, revitalizării orașelor, regenerării și decontaminării terenurilor industriale dezafectate (inclusiv a zonelor de reconversie), reducerii poluării aerului și promovării măsurilor de reducere a zgomotului;

- Ghidul Solicitantului - Condiții specifice de accesare a fondurilor în cadrul P.I. 5.2., publicat în martie 2016;

- Hotărârea Consiliului Local nr. 103/27.04.2016 privind însușirea Documentației tehnice de modificare a suprafeței, parcelarea și schimbarea categoriei de folosință a imobilului în suprafață de 23273 mp, înscris în CF nr. 75379 Aiud, Nr. top.2519/1/2/4, situat administrativ în Municipiul Aiud ( Zona Cartodrom), în scopul pregătirii proiectului "Zonă de agrement Avram Iancu – Municipiul Aiud";

- Hotărârea Consiliului Local nr. 170/25.08.2016 privind însușirea Documentației de identificare, parcelare, schimbarea categoriei de folosință și întabularea bunurilor înscrise în Anexa nr. 3 - Inventarul bunurilor care aparțin domeniului public al Municipiului Aiud, la poz. 491, 537;

- Hotărârea Consiliului Local nr. 192/08.09.2016 privind însușirea Documentației tehnice de identificare, modificarea suprafeței, radierea construcției vechi, înscrierea construcțiilor și întabularea dreptului de proprietate publică a municipiului Aiud, asupra imobilului înscris în CF nr. 73488 Aiud, C.F. vechi 1853 - Aiud, cu nr. top. 339/1/2, în suprafață de 3597 mp.;

- Hotărârea Consiliului Local nr.193/08.09.2016 privind aprobarea schimbării destinației și trecerea în patrimoniul privat al Municipiului Aiud în vederea dezafectării și demolării construcțiilor C1- pavilion internat, C2 - cabină poartă și administrație –chioșc și C3 - spălătorie, aflate în domeniul public al Municipiului Aiud și în administrarea Colegiului Tehnic Aiud;

- H.G. nr. 28 din 9 ianuarie 2008 privind aprobarea conținutului cadru al documentației tehnico-economice aferente investițiilor publice, precum și a structurii și

metodologiei de elaborare a devizului general pentru obiective de investiții și lucrări de investiții;

În temeiul art. 45, alin. 2, lit. e) din Legea nr. 215/2001, privind administrația publică locală, republicată, cu modificările și completările ulterioare,

## HOTĂRĂȘTE:

**Art.1** Se aprobă devizul general al proiectului "Eco Agreement Aiud - Zone de agreement Avram Iancu și Ecaterina Varga", la valoarea totală de 5.851,91047 mii lei (inclusiv TVA) echivalent 1.320,97800 mii euro, din care C+M 4.432,45365 mii lei (inclusiv TVA), echivalent 1.000,55300 mii euro (la cursul lei/euro 1 euro=4,43 lei), conform anexei nr. 1 la prezenta hotărâre.

**Art.2** Se aprobă indicatorii tehnico-economici pentru proiectul "Eco Agreement Aiud - Zone de agreement Avram Iancu și Ecaterina Varga" conform anexei nr. 2 la prezenta hotărâre "Descrierea investiției din Studiul de fezabilitate".

**Art.3** Se asumă faptul că la momentul recepției obiectivelor cuprinse în proiectul "Eco Agreement Aiud - Zone de agreement Avram Iancu și Ecaterina Varga" finanțat prin POR 2014-2020, obiectivele vor fi funcționale.

**Art.4** Ducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se încredințează Administratorului Public, Compartimentului juridic, Direcției Tehnice, Direcției Economice, Serviciului Public Administrația Patrimoniului Local Aiud.

**Art.5** Prezenta hotărâre se comunică:

- Instituției Prefectului județului Alba;
- Primarului municipiului Aiud;
- Administratorului Public;
- Compartimentului Juridic;
- Serviciul Public Administrația Patrimoniului Local;
- Direcției Tehnice;
- Direcției Economice;

Se afișează la sediul Primăriei Municipiului Aiud.

**Art.6** Prezenta hotărâre a fost adoptată cu un nr. de 19 voturi favorabile valabil exprimate, care reprezintă 100% din numărul consilierilor în funcție.

Președinte de ședință,  
Consilier Bradea Cristea Iosif



Contrasemnează,  
Secretar Ecaterina Birlogeanu

A handwritten signature in black ink, appearing to be 'Ecaterina Birlogeanu', written over the printed name.

ROMÂNIA

JUDEȚUL ALBA  
MUNICIPIUL AIUD  
CONSILIUL LOCAL

**HOTĂRÂREA nr. 169  
din 29 iunie 2017**

**privind aprobarea indicatorilor tehnico – economici actualizați ai proiectului  
"Eco Agreement Aiud - Zone de agreement Avram Iancu și Ecaterina Varga"  
pentru depunerea cererii de finanțare în cadrul apelului de proiecte  
POR/2017/5/5.2/2 – 7 Regiuni**

**CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI AIUD** întrunit în ședința ordinară din data de 29.06.2017,

Având în vedere:

- Raportul nr. 11945/27.06.2017 al Direcției Tehnice din cadrul Municipiului Aiud;
- Documentația tehnico-economică faza SF pentru proiectul "Eco Agreement Aiud - Zone de agreement Avram Iancu și Ecaterina Varga" elaborată de către S.C. Proiect Alba S.A, proiect nr. 5041/2/2016, înregistrată la sediul Municipiului Aiud cu nr. 22663 /24.11.2016;
- Documentația tehnico-economică faza SF pentru proiectul "Eco Agreement Aiud - Zone de agreement Avram Iancu și Ecaterina Varga" -**actualizată în iunie 2017** pentru depunerea cererii de finanțare în cadrul apelului de proiecte POR/2017/5/5.2/2 – 7 Regiuni, proiect nr. 5041/2/2016- actualizat de către S.C. Proiect Alba S.A în iunie 2017, înregistrată la sediul Municipiului Aiud cu nr. 11943 /27.06.2017;
- Rapoartele de avizare ale Comisiilor de specialitate nr. I : Juridică, Buget-finanțe, nr. III: Administrarea domeniului public și privat, industrie, agricultură, ONG și IMM și nr. V: Urbanism, lucrări publice, protecția mediului, conservarea monumentelor istorice și de arhitectură, turism;
- Programului Operațional Regional 2014 - 2020 și apelul de proiecte nr. POR/2017/5/5.2/2 – 7 Regiuni, apel competitiv, aferent Axei Prioritare 5 – Îmbunătățirea mediului urban și conservarea, protecția și valorificarea durabilă a patrimoniului cultural, Prioritatea de investiții 5.2 Realizarea de acțiuni destinate îmbunătățirii mediului urban, revitalizării orașelor, regenerării și decontaminării terenurilor industriale dezafectate (inclusiv a zonelor de reconversie), reducerii poluării aerului și promovării măsurilor de reducere a zgomotului;
- Ghidul solicitantului – Condiții specifice de accesare a fondurilor în cadrul Apelurilor de proiecte nr. POR 2017/5/5.2/2 - B.I. și POR 2017/5/5.2/2 - 7 Regiuni, Axa prioritară 5 – Îmbunătățirea mediului urban și conservarea, protecția și valorificarea durabilă a patrimoniului cultural, Prioritatea de investiții 5.2 – Realizarea de acțiuni destinate îmbunătățirii mediului urban, revitalizării orașelor, regenerării și decontaminării terenurilor industriale dezafectate (inclusiv a zonelor de reconversie), reducerii poluării aerului și promovării măsurilor de reducere a zgomotului, publicat în martie 2017;
- Hotărârea Consiliului Local nr. 103/27.04.2016 privind însușirea Documentației tehnice de modificare a suprafeței, parcelarea și schimbarea categoriei de folosință a imobilului în suprafață de 23273 mp, înscris în CF nr. 75379 Aiud, Nr. top.2519/1/2/4, situat administrativ în Municipiul Aiud ( Zona Cartodrom), în scopul pregătirii proiectului "Zonă de agreement Avram Iancu – Municipiul Aiud";
- Hotărârea Consiliului Local nr. 170/25.08.2016 privind însușirea Documentației de identificare, parcelare, schimbarea categoriei de folosință și întabularea bunurilor înscrise în Anexa nr. 3 - Inventarul bunurilor care aparțin domeniului public al Municipiului Aiud, la poz. 491, 537;
- Hotărârea Consiliului Local nr. 192/08.09.2016 privind însușirea Documentației tehnice de identificare, modificarea suprafeței, radierea construcției vechi, înscrierea

construcțiilor și întabularea dreptului de proprietate publică a municipiului Aiud, asupra imobilului înscris în CF nr. 73488 Aiud, C.F. vechi 1853 - Aiud, cu nr. top. 339/1/2, în suprafață de 3597 mp.;

- Hotărârea Consiliului Local nr.193/08.09.2016 privind aprobarea schimbării destinației și trecerea în patrimoniul privat al Municipiului Aiud în vederea dezafectării și demolării construcțiilor C1- pavilion internat, C2 - cabină poartă și administrație –chioșc și C3 - spălătorie, aflate în domeniul public al Municipiului Aiud și în administrarea Colegiului Tehnic Aiud;

- Hotărârea Consiliului Local nr. 273/24.11.2016 privind aprobarea indicatorilor tehnico – economici ai proiectului "Eco Agreement Aiud - Zone de agreement Avram Iancu și Ecaterina Varga";

- Hotărârea Consiliului Local nr. 20/26.01.2017 privind retragerea dreptului de administrare asupra imobilului situat administrativ în Aiud, str. Ecaterina Varga, nr. 12, înscris în CF 91796 – Aiud, instituit în favoarea Colegiului Tehnic Aiud, prin HCL nr. 192 din 08 septembrie 2016;

- H.G. nr. 28 din 9 ianuarie 2008 privind aprobarea conținutului cadru al documentației tehnico-economice aferente investițiilor publice, precum și a structurii și metodologiei de elaborare a devizului general pentru obiective de investiții și lucrări de investiții;

- prevederile art.15 din H.G. nr. 907 din 29 noiembrie 2016 privind etapele de elaborare și conținutul-cadru al documentațiilor tehnico-economice aferente obiectivelor/proiectelor de investiții finanțate din fonduri publice;

În temeiul art. 45, alin. 2, lit. e) din Legea nr. 215/2001, privind administrația publică locală, republicată, cu modificările și completările ulterioare,

## H O T Ă R Ă Ș T E:

**Art.1** Se aprobă devizul general – actualizat iunie 2017 al proiectului "Eco Agreement Aiud - Zone de agreement Avram Iancu și Ecaterina Varga", pentru depunerea cererii de finanțare în cadrul apelului de proiecte POR/2017/5/5.2/2 – 7 Regiuni, la valoarea totală de 5.824,91309 mii lei (inclusiv TVA) echivalent 1.290,72504 mii euro, din care C+M 4.396,03678 mii lei (inclusiv TVA), echivalent 974,10463 mii euro (la cursul valutar de 4,5129 lei/euro), conform anexei nr. 1 la prezenta hotărâre.

**Art.2** Se aprobă indicatorii tehnico-economici actualizați pentru proiectul "Eco Agreement Aiud - Zone de agreement Avram Iancu și Ecaterina Varga", pentru depunerea cererii de finanțare în cadrul apelului de proiecte POR/2017/5/5.2/2 – 7 Regiuni, conform anexei nr. 2 la prezenta hotărâre "Descrierea investiției din Studiul de fezabilitate - actualizat iunie 2017".

**Art.3** Se asumă faptul că la momentul recepției obiectivelor cuprinse în proiectul "Eco Agreement Aiud - Zone de agreement Avram Iancu și Ecaterina Varga" finanțat prin POR 2014-2020, obiectivele vor fi funcționale.

**Art.4** Ducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se încredințează Administratorului Public, Compartimentului juridic, Direcției Tehnice, Direcției Economice, Serviciului Public Administrația Patrimoniului Local Aiud.

**Art.5** Prezenta hotărâre se comunică:

- Instituției Prefectului județului Alba;
- Primarului municipiului Aiud;
- Administratorului Public;
- Compartimentului Juridic;
- Serviciul Public Administrația Patrimoniului Local;

- Direcției Tehnice;
  - Direcției Economice;
- Se afișează la sediul Primăriei Municipiului Aiud.

**Art.6** Prezenta hotărâre a fost adoptată cu un nr. de 19 voturi favorabile valabil exprimate, care reprezintă 100% din numărul consilierilor în funcție.

Președinte de ședință,  
Consilier **Simona Maria Hortensia Lazăr**



Contrasemnează,  
Secretar **Ecaterina Birlogeanu**



**HOTĂRÂREA NR. 198  
din 14 august 2018**

**privind aprobarea proiectului și a indicatorilor tehnico – economici actualizați ai proiectului "ECO AGREMENT AIUD - Zone de agreement Avram Iancu și Ecaterina Varga"**

**CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI AIUD** întrunit în ședința extraordinară din data de 14.08.2018

Având în vedere:

- Raportul de specialitate al Direcției Tehnice din cadrul Primăriei Municipiului Aiud nr. 16875 din 08.08.2018, prin care se propune aprobarea proiectului și a indicatorilor tehnico – economici actualizați ai proiectului "ECO AGREMENT AIUD - Zone de agreement Avram Iancu și Ecaterina Varga";
  - Hotărârea Consiliului Local nr. 169 din 29 iunie 2017 privind aprobarea indicatorilor tehnico – economici actualizați ai proiectului "Eco Agreement Aiud - Zone de agreement Avram Iancu și Ecaterina Varga" pentru depunerea cererii de finanțare în cadrul apelului de proiecte POR/2017/5/5.2/2 – 7 Regiuni;
  - Rapoartele de avizare ale Comisiilor de specialitate nr. I - Juridică, buget - finanțe, nr. III - Administrarea domeniului public și privat, industrie, agricultură, ONG și IMM și nr. V: Urbanism, lucrări publice, protecția mediului, conservarea monumentelor istorice și de arhitectură, turism;
  - Programului Operațional Regional 2014 - 2020 și apelul de proiecte nr. POR/ 2017/5/5.2/2 – 7 Regiuni, apel competitiv, aferent Axei Prioritare 5 – Îmbunătățirea mediului urban și conservarea, protecția și valorificarea durabilă a patrimoniului cultural, Prioritatea de investiții 5.2 Realizarea de acțiuni destinate îmbunătățirii mediului urban, revitalizării orașelor, regenerării și decontaminării terenurilor industriale dezafectate (inclusiv a zonelor de reconversie), reducerii poluării aerului și promovării măsurilor de reducere a zgomotului;
  - Ghidul solicitantului – Condiții specifice de accesare a fondurilor în cadrul Apelurilor de proiecte nr. POR 2017/5/5.2/2 - B.I. și POR 2017/5/5.2/2 - 7 Regiuni, Axa prioritară 5 – Îmbunătățirea mediului urban și conservarea, protecția și valorificarea durabilă a patrimoniului cultural, Prioritatea de investiții 5.2 – Realizarea de acțiuni destinate îmbunătățirii mediului urban, revitalizării orașelor, regenerării și decontaminării terenurilor industriale dezafectate (inclusiv a zonelor de reconversie), reducerii poluării aerului și promovării măsurilor de reducere a zgomotului, publicat în martie 2017;
  - Cererea de finanțare cod proiect SMIS 116066 – titlul "ECO AGREMENT AIUD – Zone de agreement Avram Iancu și Ecaterina Varga";
- În conformitate cu prevederile:
- art. 41, art. 42, art. 44 alin. (1) și (4) și art. 45 din Legea nr. 273/2006 privind finanțele publice locale cu modificările și completările ulterioare;
  - HG nr. 907/2016 privind etapele de elaborare și conținutul cadru al documentațiilor tehnico-economice aferente obiectivelor/proiectelor de investiții finanțate din fonduri publice, cu modificările și completările ulterioare;
  - art. 10, art.36 alin.(1), alin. (2) lit. b) și d) coroborate cu cele ale alin. (4) lit. d) din Legea nr. 215/2001 privind administrația publică locală, republicată, cu modificările și completările ulterioare;

În temeiul art. 45, alin. 2, lit. e) din Legea nr. 215/2001, privind administrația publică locală, republicată, cu modificările și completările ulterioare,

#### **HOTĂRĂȘTE:**

**Art. 1** Se aprobă proiectul "**ECO AGREMENT AIUD – Zone de agrement Avram Iancu și Ecaterina Varga**", în vederea finanțării acestuia în cadrul Programului Operațional Regional 2014-2020, Axa Prioritară 5 – *Îmbunătățirea mediului urban și conservarea, protecția și valorificarea durabilă a patrimoniului cultural*, Prioritatea de investiții 5.2 *Realizarea de acțiuni destinate îmbunătățirii mediului urban, revitalizării orașelor, regenerării și decontaminării terenurilor industriale dezafectate (inclusiv a zonelor de reconversie), reducerii poluării aerului și promovării măsurilor de reducere a zgomotului*, nr. apelului de proiecte **POR/2017/5/5.2/2 - BI și POR/2017/5/5.2/2 – Regiuni**.

**Art. 2** Se aprobă valoarea totală a proiectului "**ECO AGREMENT AIUD – Zone de agrement Avram Iancu și Ecaterina Varga**", în cuantum de **5.885.135,47 lei (inclusiv TVA)**, conform Devizului general faza SF var. 1 – **Actualizat august 2018**, Anexa 1- parte integrantă din prezenta hotărâre, din care:

- C+M : **4.396.036,78 lei**,
- Valoarea totală fără TVA : **4.959.554,29 lei**, din care:
- C+M : **3.694.148,55 lei**.

**Art. 3** Se aprobă contribuția proprie în proiect reprezentând achitarea tuturor cheltuielilor neeligibile ale proiectului, în cuantum de **93.729,16 lei (inclusiv TVA)**, cât și contribuția de **2 %** din valoarea eligibilă a proiectului, în cuantum de **115.828,13 lei (inclusiv TVA)**, reprezentând cofinanțarea proiectului "**ECO AGREMENT AIUD – Zone de agrement Avram Iancu și Ecaterina Varga**".

**Art. 4** Sumele reprezentând cheltuieli conexe ce pot apărea pe durata implementării proiectului "**ECO AGREMENT AIUD – Zone de agrement Avram Iancu și Ecaterina Varga**", pentru implementarea proiectului în condiții optime, se vor asigura din bugetul local al U.A.T. Municipiul Aiud.

**Art. 5** Se vor asigura toate resursele financiare necesare implementării proiectului în condițiile rambursării/decontării ulterioare cheltuielilor din instrumente structurale.

**Art. 6** Se împuternicește Iulia Adriana Oana Badea, primar, să semneze toate actele necesare și contractul de finanțare în numele U.A.T. Municipiul Aiud.

**Art. 7** Se asumă faptul că la momentul recepției obiectivelor cuprinse în proiectul "**ECO AGREMENT AIUD – Zone de agrement Avram Iancu și Ecaterina Varga**", finanțat prin POR 2014-2020, obiectivele vor fi funcționale.

**Art. 8** Cu drept de contestație la instanța de contencios administrativ competentă potrivit prevederii Legii nr. 554/2004.

**Art. 9** Cu ducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se încredințează Direcția Tehnică din cadrul Primăriei Municipiului Aiud și Serviciul Public Administrația Patrimoniului Local Aiud.

**Art.10** Prezenta hotărâre se comunică:

- Instituției Prefectului Județului Alba;
- Primarului Municipiului Aiud;
- Administratorului Public;
- Direcției Tehnice;

- Direcției Economice;
- Compartimentului Juridic;
- Serviciului Public Administrația Patrimoniului Aiud.

Prezenta hotărâre va fi adusă la cunoștința publică prin afișare la sediul Primăriei Municipiului Aiud și publicare pe site-ul propriu al Primăriei Municipiului Aiud.

**Art. 11** Prezenta hotărâre a fost adoptată cu un nr. de 15 voturi favorabile valabile exprimate, care reprezintă 78% din numărul consilierilor în funcție.

Președinte de ședință  
Consilier Ioan Gruia



Contrasemnează,  
Secretar Ecaterina Bîrlogeanu

**ROMÂNIA  
JUDEȚUL ALBA  
MUNICIPIUL AIUD  
CONSILIUL LOCAL**

**HOTĂRÂREA nr.94  
din 24 aprilie 2019**

**privind aprobarea indicatorilor tehnico – economici reactualizați în luna aprilie 2019 pentru obiectivul de investiții "ECO AGREMENT AIUD - Zone de agrement Avram Iancu și Ecaterina Varga"**

**CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI AIUD** întrunit în ședința ordinară din data de 24.04.2019

Având în vedere:

- Raportul de specialitate al Direcției Tehnice din cadrul Primăriei Municipiului Aiud nr. 8392 din 17.04.2019, prin care se propune aprobarea indicatorilor tehnico – economici reactualizați în luna aprilie 2019 pentru obiectivul de investiții "ECO AGREMENT AIUD - Zone de agrement Avram Iancu și Ecaterina Varga";

- Hotărârea Consiliului Local nr. 169 din 29 iunie 2017 privind aprobarea indicatorilor tehnico – economici actualizați ai proiectului "Eco Agrement Aiud - Zone de agrement Avram Iancu și Ecaterina Varga" pentru depunerea cererii de finanțare în cadrul apelului de proiecte POR/2017/5/5.2/2 – 7 Regiuni;

- HCL nr. 198 din 14 august 2018 s-a aprobat proiectul și indicatorii tehnico – economici actualizați ai proiectului "ECO AGREMENT AIUD - Zone de agrement Avram Iancu și Ecaterina Varga", conform bugetului cererii de finanțare, respectiv valoarea totală a proiectului "ECO AGREMENT AIUD – Zone de agrement Avram Iancu și Ecaterina Varga", în cuantum de **5.885.135,47 lei (inclusiv TVA)**, conform Devizului general faza SF var. 1 – **Actualizat august 2018**;

- Rapoartele de avizare ale Comisiilor de specialitate nr. I - Juridică, buget - finanțe, nr. III - Administrarea domeniului public și privat, industrie, agricultură, ONG și IMM și nr. V: Urbanism, lucrări publice, protecția mediului, conservarea monumentelor istorice și de arhitectură, turism;

- Programului Operațional Regional 2014 - 2020 și apelul de proiecte nr. POR/ 2017/5/5.2/2 – 7 Regiuni, apel competitiv, aferent Axei Prioritare 5 – Îmbunătățirea mediului urban și conservarea, protecția și valorificarea durabilă a patrimoniului cultural, Prioritatea de investiții 5.2 Realizarea de acțiuni destinate îmbunătățirii mediului urban, revitalizării orașelor, regenerării și decontaminării terenurilor industriale dezafectate (inclusiv a zonelor de reconversie), reducerii poluării aerului și promovării măsurilor de reducere a zgomotului;

- Ghidul solicitantului – Condiții specifice de accesare a fondurilor în cadrul Apelurilor de proiecte nr. POR 2017/5/5.2/2 - B.I. și POR 2017/5/5.2/2 - 7 Regiuni, Axa prioritară 5 – Îmbunătățirea mediului urban și conservarea, protecția și valorificarea durabilă a patrimoniului cultural, Prioritatea de investiții 5.2 – Realizarea de acțiuni destinate îmbunătățirii mediului urban, revitalizării orașelor, regenerării și decontaminării terenurilor industriale dezafectate (inclusiv a zonelor de reconversie), reducerii poluării aerului și promovării măsurilor de reducere a zgomotului, publicat în martie 2017;

- Contractul de finanțare nr. 3564/20.12.2018 pentru proiectul "ECO AGREMENT AIUD – Zone de agrement Avram Iancu și Ecaterina Varga" – cod SMIS 116066;

În conformitate cu prevederile:

- art. 41, art. 42, art. 44 alin. (1) și (4) și art. 45 din Legea nr. 273/2006 privind finanțele publice locale cu modificările și completările ulterioare;

- HG nr. 907/2016 privind etapele de elaborare și conținutul cadru al documentațiilor tehnico-economice aferente obiectivelor/proiectelor de investiții finanțate din fonduri publice, cu modificările și completările ulterioare;

- Ordonanța de Urgență a Guvernului nr. 114 din din 28 decembrie 2018 privind instituirea unor măsuri în domeniul investițiilor publice și a unor măsuri fiscal-bugetare, modificarea și completarea unor acte normative și prorogarea unor termene;

- art. 10, art.36 alin.(1), alin. (2) lit. b) și d) coroborate cu cele ale alin. (4) lit. d) din Legea nr. 215/2001 privind administrația publică locală, republicată, cu modificările și completările ulterioare;

În temeiul art. 45, alin. 2, lit. e) din Legea nr. 215/2001, privind administrația publică locală, republicată, cu modificările și completările ulterioare,

### **HOTĂRĂȘTE:**

**Art.1** Se aprobă valoarea totală a proiectului "ECO AGREMENT AIUD – Zone de agreement Avram Iancu și Ecaterina Varga", în cuantum de **6.872.202,62 lei (inclusiv TVA)**, conform Devizului general faza Studiu de Fezabilitate, var. 1 – **Reactualizat aprilie 2019**, care face parte integrantă din prezenta hotărâre, din care:

- C+M : **5.308.850,82 lei**,
- Valoarea totală fără TVA : **5.790.369,64 lei**, din care:
- C+M : **4.461.219,18 lei**.

**Art.2** HCL nr. 198 din 14 august 2018 privind aprobarea proiectului și a indicatorilor tehnico – economici actualizați (august 2018) "ECO AGREMENT AIUD - Zone de agreement Avram Iancu și Ecaterina Varga" se va modifica în mod corespunzător.

**Art.3** Cu ducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se încredințează Direcția Tehnică din cadrul Primăriei Municipiului Aiud.

**Art.4** Prezenta hotărâre se comunică:

- Instituției Prefectului Județului Alba;
- Primarului Municipiului Aiud;
- Administratorului Public;
- Direcției Tehnice;

Prezenta hotărâre va fi adusă la cunoștința publică prin afișare la sediul Primăriei Municipiului Aiud și publicare pe site-ul propriu al Primăriei Municipiului Aiud.

**Art. 5** Prezenta hotărâre a fost adoptată cu un nr. de 12 voturi favorabile valabile exprimate, care reprezintă 63% din numărul consilierilor în funcție.

**Președinte de ședință,  
Consilier,  
Cosmin - Daniel Georgiu**



**Contrasemnează,  
Secretar,  
Ecaterina Bîllogeanu**

**ROMÂNIA  
JUDEȚUL ALBA  
MUNICIPIUL AIUD  
CONSILIUL LOCAL**

**HOTĂRÂREA nr. 109  
din 21 mai 2020**

**privind aprobarea indicatorilor tehnico – economici reactualizați în luna mai 2020 și aprobarea bugetului proiectului "ECO AGREMENT AIUD - Zone de agrement Avram Iancu și Ecaterina Varga"**

**CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI AIUD întrunit în ședința ordinară la data de 21.05.2020;**

Având în vedere:

- P.O.R. 2014-2020 - Ghidul Solicitantului – Condiții Generale pentru Accesarea Fondurilor;
- Ghidul Solicitantului – Condiții specifice de accesare a fondurilor în cadrul Apelurilor de proiecte nr. POR/2017/5/5.2/2 – B.I. și POR/2017/5/5.2/2 – REGIUNI, Axa Prioritară 5 – Îmbunătățirea mediului urban și conservarea, protecția și valorificarea durabilă a patrimoniului cultural, Prioritatea de investiții 5.2 Realizarea de acțiuni destinate îmbunătățirii mediului urban, revitalizării orașelor, regenerării și decontaminării terenurilor industriale dezafectate (inclusiv a zonelor de reconversie), reducerii poluării aerului și promovării măsurilor de reducere a zgomotului;
- Hotărârea Consiliului Local nr. 169 din 29 iunie 2017 privind aprobarea indicatorilor tehnico – economici actualizați ai proiectului "Eco Agreement Aiud - Zone de agrement Avram Iancu și Ecaterina Varga" pentru depunerea cererii de finanțare în cadrul apelului de proiecte POR/2017/5/5.2/2 – 7 Regiuni;
- Cererea de finanțare cod proiect SMIS 116066 – titlul "ECO AGREMENT AIUD – Zone de agrement Avram Iancu și Ecaterina Varga";
- Hotărârea Consiliului Local nr. 198 din 14 august 2018 privind aprobarea proiectului și a indicatorilor tehnico – economici actualizați ai proiectului "ECO AGREMENT AIUD - Zone de agrement Avram Iancu și Ecaterina Varga";
- Contractul de finanțare nr. 3564/20.12.2018 pentru proiectul "ECO AGREMENT AIUD – Zone de agrement Avram Iancu și Ecaterina Varga" – cod SMIS 116066;
- Hotărârea Consiliului Local nr. 94 din 24 aprilie 2019 privind aprobarea indicatorilor tehnico – economici reactualizați în luna aprilie 2019 pentru obiectivul de investiții "ECO AGREMENT AIUD - Zone de agrement Avram Iancu și Ecaterina Varga";
- HCL nr. 123 din 30 mai 2019 privind aprobarea indicatorilor tehnico – economici reactualizați în luna mai 2019 și aprobarea bugetului proiectului "ECO AGREMENT AIUD - Zone de agrement Avram Iancu și Ecaterina Varga";
- adresa Agenției pentru Dezvoltare Regională Centru (ADR Centru) nr. 31285/04.09.2018, înregistrată la sediul Municipiului Aiud sub nr. 18562/04.09.2018, din perioada de precontractare a proiectului, prin care la punctul 3 s-a solicitat revizuirea bugetului din MySmis în sensul transferării sumei încadrată inițial la capitolul 1.2 Cheltuieli pentru amenajarea terenului, la capitolul 4.1 Cheltuieli pentru investiția de baza;
- răspunsul Municipiului Aiud nr. 18562/ 05.09.2018 la adresa ADR Centru nr. 31285/04.09.2018, solicitarea de clarificare 5, (prima parte a răspunsului de la punctul 3);

- solicitarea Municipiului Aiud, încărcată în sistemul My Smis la data de 01.04.2020, privind încheierea Actului adițional nr.1 la contractul de finanțare nr. 3564/20.12.2018;

- solicitarea de clarificare nr. 10 a Agenției pentru Dezvoltare Regională Centru (ADR Centru), înregistrată la sediul Municipiului Aiud sub nr. 8523/03.04.2020, prin care se comunică deblocarea secțiunilor din Cererea de finanțare

- adresa Municipiului Aiud nr. nr. 8523 din 07.05.2020 (răspunsul la solicitarea de clarificare 10), înregistrată la ADR Centru sub nr. 15879/08.05.2020, privind înaintarea Memoriului justificativ și anexele acestuia, pentru Actul adițional solicitat la contractul de finanțare nr. 3564/20.12.2018;

- Bugetul proiectului actualizat în MySmis în mai 2020, anexă la Memoriu justificativ nr. 10003 din 07.05.2020, înaintat la ADR Centru în data de 07.05.2020, prin care se solicită încheierea Actului adițional nr.1 la contractul de finanțare nr. 3564/20.12.2018;

- Devizul general reactualizat în mai 2020, înregistrat la sediul Municipiului Aiud sub nr. 9974 din 06.05.2020;

- Anexa 3 - Bugetul proiectului - "ECO AGREEMENT AIUD - Zone de agrement Avram Iancu și Ecaterina Varga", actualizată în 12.05.2020;

- adresa Agenției pentru Dezvoltare Regională Centru (ADR Centru) nr. 16505/14.05.2020, înregistrată la sediul Municipiului Aiud sub nr. 10514/15.05.2020, prin care se solicită transmiterea, până la data de 21.05.2020, a Hotărârii Consiliului Local Aiud privind aprobarea indicatorilor tehnico – economici reactualizați în luna mai 2020 și aprobarea noului buget al proiectului "ECO AGREEMENT AIUD - Zone de agrement Avram Iancu și Ecaterina Varga";

- Referatul de aprobare nr. 10729/19.05.2020 pentru inițierea proiectului de hotărâre privind aprobarea indicatorilor tehnico – economici reactualizați în luna mai 2020 și aprobarea bugetului proiectului "ECO AGREEMENT AIUD - Zone de agrement Avram Iancu și Ecaterina Varga";

- Raportul de specialitate comun al Direcției Tehnice și al Direcției Economice din cadrul Primăriei Municipiului Aiud nr. 10730/19.05.2020, prin care se propune aprobarea indicatorilor tehnico – economici reactualizați în luna mai 2020 și aprobarea bugetului proiectului "ECO AGREEMENT AIUD - Zone de agrement Avram Iancu și Ecaterina Varga";

- Rapoartele de avizare ale Comisiilor de specialitate nr. I - Juridică, buget - finanțe, nr. III - Administrarea domeniului public și privat, industrie, agricultură, ONG și IMM și nr. V: Urbanism, lucrări publice, protecția mediului, conservarea monumentelor istorice și de arhitectură, turism;

În conformitate cu prevederile:

- art. 41, art. 42, art. 44 alin. (1) și (4) și art. 45 din Legea nr. 273/2006 privind finanțele publice locale cu modificările și completările ulterioare;

- HG nr. 907/2016 privind etapele de elaborare și conținutul cadru al documentațiilor tehnico-economice aferente obiectivelor/proiectelor de investiții finanțate din fonduri publice, cu modificările și completările ulterioare;

- Ordonanța de Urgență a Guvernului nr. 114 din 28 decembrie 2018 privind instituirea unor măsuri în domeniul investițiilor publice și a unor măsuri fiscal-bugetare, modificarea și completarea unor acte normative și prorogarea unor termene;

În conformitate cu :

- art.129 alin.(1), alin.(2) lit. b), c) și d), alin.(4) lit. d), alin.(6) lit. c) și alin.(7) lit. i) din O.U.G. nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare;

În temeiul art. 5 lit. cc), art. 139 alin.(3) lit.e), din O.U.G. nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare;

### **HOTĂRĂȘTE:**

**Art. 1** Se aprobă valoarea totală a proiectului "ECO AGREMENT AIUD – Zone de agrement Avram Iancu și Ecaterina Varga", în cuantum de **6.870.194,26 lei (inclusiv TVA)**, conform Devizului general faza SF var. 1 – reactualizat mai 2020, **Anexa 1**- parte integrantă din prezenta hotărâre, din care:

- C+M : 5.256.239,45 lei,
- Valoarea totală fără TVA : 5.788.799,71 lei, din care:
- C+M : 4.417.007,94 lei.

**Art. 2** Se aprobă contribuția proprie în proiect reprezentând achitarea tuturor cheltuielilor neeligibile ale proiectului, în cuantum de **1.078.787,95 lei (inclusiv TVA)**, cât și contribuția de **2 %** din valoarea eligibilă a proiectului, în cuantum de **115.828,13 lei (inclusiv TVA)**, reprezentând cofinanțarea proiectului "ECO AGREMENT AIUD – Zone de agrement Avram Iancu și Ecaterina Varga".

**Art. 3** Se aprobă bugetul proiectului "ECO AGREMENT AIUD - Zone de agrement Avram Iancu și Ecaterina Varga", conform **Anexei 2** - parte integrantă din prezenta hotărâre.

**Art. 4** HCL nr. 198 din 14 august 2018 privind aprobarea proiectului și a indicatorilor tehnico – economici actualizați (august 2018) "ECO AGREMENT AIUD - Zone de agrement Avram Iancu și Ecaterina Varga", HCL nr. 94 din 24 aprilie 2019 privind aprobarea indicatorilor tehnico – economici reactualizați în luna aprilie 2019 pentru obiectivul de investiții "ECO AGREMENT AIUD - Zone de agrement Avram Iancu și Ecaterina Varga" precum și HCL nr. 123 din 30 mai 2019 privind aprobarea indicatorilor tehnico – economici reactualizați în luna mai 2019 și aprobarea bugetului proiectului "ECO AGREMENT AIUD - Zone de agrement Avram Iancu și Ecaterina Varga" se vor modifica în mod corespunzător.

**Art. 5** Cu ducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se încredințează Administratorul Public, Direcția Tehnică, Direcția Economică din cadrul Primăriei Municipiului Aiud.

**Art.6** Prezenta hotărâre se comunică:

- Instituției Prefectului Județului Alba;
- Primarului Municipiului Aiud;
- Administratorului Public;
- Direcției Tehnice;
- Direcției Economice;

Prezenta hotărâre va fi adusă la cunoștința publică prin afișare la sediul Primăriei Municipiului Aiud și publicare pe site-ul propriu al Primăriei Municipiului Aiud.

**Art. 7** Prezenta hotărâre a fost adoptată cu un număr de 18 voturi pentru, care reprezintă 95% din numărul consilierilor în funcție.

Președinte de ședință,  
Consilier,  
Ștefania Liana Ciornea



Contrasemnează pentru legalitate,  
Secretar general - Municipiul Aiud,  
Cosmin Florin Sima



**HOTĂRÂREA Nr.48**

**din 25 februarie 2015**

**privind aprobarea documentației tehnico-economice aferente obiectivului de investiții „Reabilitarea și extinderea prin mansardare a Grădiniței cu Program Prelungit nr. 2 Aiud”**

**CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI AIUD** întrunit în ședința ordinară la data de 25.02.2015,

Având în vedere:

- Documentația tehnică pentru avizarea lucrărilor de intervenții pentru obiectivul „Reabilitarea și extinderea prin mansardare a Grădiniței cu Program Prelungit nr. 2 Aiud” elaborată de I.F. BRATA VALENTIN SIMION;
- Hotărârea nr.25 din 18.02.2015 emisă de Consiliul de Administrație al Grădiniței cu Program Prelungit nr. 2 Aiud”, privind aprobarea Documentației tehnice pentru avizarea lucrărilor de intervenții aferentă obiectivului „Reabilitarea și extinderea prin mansardare a Grădiniței cu Program Prelungit nr. 2 Aiud” elaborată de I.F. BRATA VALENTIN SIMION;
- Raportul nr. 2612 din 18.02.2015 al Direcției Tehnice din cadrul Primăriei Municipiului Aiud, privind necesitatea aprobării documentației tehnico-economice aferentă obiectivului de investiții „Reabilitarea și extinderea prin mansardare a Grădiniței cu Program Prelungit nr. 2 Aiud”;
- Rapoartele de avizare ale Comisiilor de specialitate nr. I - Administrație publică locală, juridică, buget finanțe, nr. II – Organizare și dezvoltare urbanistică, realizarea lucrărilor publice, ecologice, protecția mediului, conservarea monumentelor istorice și de arhitectură, turism , și nr. IV pentru administrarea domeniului public și privat, industrie, agricultură și IMM ale Consiliului Local Aiud;
- H.G. nr. 28 din 9 ianuarie 2008 privind aprobarea conținutului cadru al documentației tehnico-economice aferente investițiilor publice, precum și a structurii și metodologiei de elaborare a devizului general pentru obiective de investiții și lucrări de investiții.

În temeiul art. 45, alin. 2, lit. e) din Legea nr. 215/2001, privind administrația publică locală, republicată, cu modificările și completările ulterioare,

**HOTĂRĂȘTE:**

**Art.1** Aprobă documentația tehnico-economică aferentă obiectivului de investiții „Reabilitarea și extinderea prin mansardare a Grădiniței cu Program Prelungit nr. 2 Aiud”, conform Anexei, parte integrantă din prezenta hotărâre. Valoarea totală a obiectivului este de 1.067.824 inclusiv TVA din care valoarea C+M de 821.717 lei inclusiv TVA.

**Art.2** Cu drept de contestație la instanța de contencios administrativ competentă potrivit prevederilor Legii nr. 554/2004.

**Art.3** Ducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se încredințează Direcției Tehnice din cadrul Primăriei Municipiului Aiud.


**Art.4** Prezenta hotărâre se comunică:

- Instituției Prefectului județului Alba;
- Primarului municipiului Aiud;
- Direcției Tehnice;
- Direcției Economice;

- Grădiniței cu Program Prolungit nr. 2 Aiud.  
Se afișează la sediul Primăriei Municipiului Aiud.

**Art.5** Prezenta hotărâre a fost adoptată cu un nr. de 19 voturi favorabile valabil exprimate, care reprezintă 100% din numărul consilierilor în funcție.

**Președinte de ședință,  
Consilier Gâlea Gabriela Anamaria**



**Contrasemnează,  
Secretar Ecaterina Bîrlogeanu**

A handwritten signature in black ink, corresponding to the name Ecaterina Bîrlogeanu mentioned in the text next to it.

## HOTĂRÂREA NR.146

din 31 mai 2018

**privind aprobarea documentației tehnico-economice faza Studiu de fezabilitate pentru proiect complex de investiții ( Proiect nr. 19/2014 - actualizat mai 2018) și a indicatorilor tehnico – economici ai obiectivului "Reabilitarea și extinderea prin mansardare a Grădiniței cu Program Prelungit nr.2 Aiud" în vederea depunerii spre finanțare în cadrul Programului Operațional Regional (POR) 2014-2020**

**CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI AIUD** întrunit în ședința extraordinară din data de 31.05.2018,

Având în vedere:

- Raportul de specialitate al Direcției Tehnice din cadrul Primăriei Municipiului Aiud nr. din 11720 din 24.05.2018, prin care se propune documentației tehnico-economice faza Studiu de fezabilitate pentru proiect complex de investiții ( Proiect nr. 19/2014 - actualizat mai 2018) și a indicatorilor tehnico – economici ai obiectivului "Reabilitarea și extinderea prin mansardare a Grădiniței cu Program Prelungit nr.2 Aiud" în vederea depunerii spre finanțare în cadrul Programului Operațional Regional (POR) 2014-2020;

- Hotărârea Consiliului Local nr. 337/20.12.2017 privind scrierea, depunerea și implementarea unui proiect în cadrul Programul Operațional Regional 2014 – 2020 Axa prioritară 10 - Îmbunătățirea infrastructurii educaționale Obiectivul Specific 10.1 – Creșterea gradului de participare la nivelul educației timpurii și învățământului obligatoriu, în special pentru copiii cu risc crescut de părăsire timpurie a sistemului Apelul de proiecte P.O.R./102017/10.1a/BI și 7 regiuni, Grup vulnerabil: copiii cu risc crescut de părăsire timpurie a sistemului;

- Hotărârea Nr.48 din 25 februarie 2015 privind aprobarea documentației tehnico-economice aferente obiectivului de investiții „Reabilitarea și extinderea prin mansardare a Grădiniței cu Program Prelungit nr. 2 Aiud”;

- Documentația tehnică actualizată faza Studiu de fezabilitate pentru proiect complex de investiții aferentă obiectivului de investiție "Reabilitarea și extinderea prin mansardare a Grădiniței cu Program Prelungit nr.2 Aiud, elaborată de către I.F. Brata Valentin „Simion” **Proiect nr. 19/2014 - actualizat mai 2018 ( Proiect nr. 3/2018)**, înregistrată la sediul Municipiului Aiud sub nr. 11701 din 24.05.2018;

- Rapoartele de avizare ale Comisiilor de specialitate nr. I - Juridică, buget - finanțe, nr. III - Administrarea domeniului public și privat, industrie, agricultură, ONG și IMM și nr. V: Urbanism, lucrări publice, protecția mediului, conservarea monumentelor istorice și de arhitectură, turism;

În conformitate cu prevederile:

- HG nr. 907/2016 privind etapele de elaborare și conținutul cadru al documentațiilor tehnico-economice aferente obiectivelor/proiectelor de investiții finanțate din fonduri publice, cu modificările și completările ulterioare;

- art. 10, art.36 alin.(1), alin. (2) lit. b), c) și d) coroborate cu cele ale alin. (4) lit. d) și ale alin. (6) lit. a pct. 14 din Legea nr. 215/2001 privind administrația publică locală, republicată, cu modificările și completările ulterioare;

În temeiul art. 45, alin. 2, lit. e) din Legea nr. 215/2001, privind administrația publică locală, republicată, cu modificările și completările ulterioare,

**H O T Ă R Ă Ș T E:**

**Art.1** Se aprobă devizul general – actualizat mai 2018 al proiectului "Reabilitarea și extinderea prin mansardare a Grădiniței cu Program Prelungit nr.2 Aiud", pentru depunerea cererii de finanțare în cadrul apelului de proiecte nr. POR/10/2017/10/10.1a/7regiuni, la valoarea totală de 3.959,79430 mii lei (inclusiv TVA) echivalent 849,46782 mii euro, din care C+M 1.365,24186 mii lei (inclusiv TVA), echivalent 292,87609 mii euro (la cursul valutar inforeuro aferent lunii mai 2018 de 4.6615 lei/euro ), conform anexei nr. 1 la prezenta hotărâre.

**Art.2** Se aprobă indicatorii tehnico-economici actualizați pentru proiectul "Reabilitarea și extinderea prin mansardare a Grădiniței cu Program Prelungit nr.2 Aiud", pentru depunerea cererii de finanțare în cadrul apelului de proiecte nr. POR/10/2017/10/10.1a/7regiuni, conform anexei nr. 2 la prezenta hotărâre "Descrierea investiției din Studiu de fezabilitate pentru proiect complex de investiții ( Proiect nr. 19/2014 - actualizat mai 2018)".

**Art.3** Se asumă faptul că la momentul recepției obiectivului cuprins în proiectul "Reabilitarea și extinderea prin mansardare a Grădiniței cu Program Prelungit nr.2 Aiud" finanțat prin POR 2014-2020, obiectivul va fi funcțional.

**Art.4** Cu drept de contestație la instanța de contencios administrativ competentă potrivit prevederilor Legii nr. 554/2004.

**Art.5** Cu ducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se încredințează Direcția Tehnică din cadrul Primăriei Municipiului Aiud.

**Art.6** Prezenta hotărâre se comunică:

- Instituției Prefectului județului Alba;
- Primarului municipiului Aiud;
- Direcției Tehnice;
- Direcției Economice;

Se afișează la sediul Primăriei Municipiului Aiud.

**Art.7** Prezenta hotărâre a fost adoptată cu un nr. de 15 voturi favorabile valabil exprimate, care reprezintă 78% din numărul consilierilor în funcție.

**Președinte de ședință,  
Consilier Gâlea Gabriela - Anamaria**

**Contrasemnează,  
Secretar Ecaterina Birlogeanu**



**HOTĂRÂREA nr. 145  
din 19.06.2019**

**privind aprobarea documentației tehnico-economice faza Studiu de fezabilitate completat cu elementele specifice de D.A.L.I - Proiect nr. 3/2018 - actualizat iunie 2019, conform HG 907/2016 și a indicatorilor tehnico – economici actualizați iunie 2019 pentru obiectivul "Reabilitarea și extinderea prin mansardare a Grădiniței cu Program Prolungit nr. 2 Aiud"**

**CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI AIUD** întrunit în ședința extraordinară din data de 19.06.2019,

Având în vedere:

- Solicitățile de clarificare 1, emise de AM POR cu nr. 20199 din 04.06.2019 înregistrată la Primăria Municipiului Aiud sub. nr. 11509 din 04.06.2019 prin care se solicită întocmirea și prezentarea Documentației tehnico-economice în conformitate cu HG nr. 907/2016, art.8 alin.1 și 2, respectiv partea scrisă și devizul general;

- Adresa nr. 20563 din 10.06.2019 înregistrată la Primăria Municipiului Aiud sub. nr.11918 din 10.06.2019 privind prelungirea termenului de răspuns la solicitarea de clarificare evidențiată mai sus;

- Raportul de specialitate al Direcției Tehnice din cadrul Primăriei Municipiului Aiud nr. din .06.2019, prin care se propune aprobarea documentației tehnico-economice faza Studiu de fezabilitate completat cu elementele specifice din D.A.L.I - Proiect nr. 19/2014 - actualizat iunie 2019, conform HG 907/2016 și a indicatorilor tehnico – economici actualizați iunie 2019 pentru obiectivul "Reabilitarea și extinderea prin mansardare a Grădiniței cu Program Prolungit nr. 2 Aiud";

- Hotărârea Consiliului Local nr. 146/31.05.2018 privind aprobarea documentației tehnico-economice faza Studiu de fezabilitate pentru proiect complex de investiții ( Proiect nr. 19/2014 - actualizat mai 2018) și a indicatorilor tehnico – economici ai obiectivului "Reabilitarea și extinderea prin mansardare a Grădiniței cu Program Prolungit nr.2 Aiud" în vederea depunerii spre finanțare în cadrul Programului Operațional Regional (POR) 2014-2020;

- Documentația tehnico-economică faza Studiu de fezabilitate completat cu elementele specifice din D.A.L.I - Proiect nr. 3/2018 - actualizat iunie 2019, conform HG 907/2016 pentru obiectivul "Reabilitarea și extinderea prin mansardare a Grădiniței cu Program Prolungit nr. 2 Aiud" înregistrată la sediul Municipiului Aiud sub nr. 12230 din 13.06.2019;

- Rapoartele de avizare ale Comisiilor de specialitate nr. I - Juridică, buget - finanțe, nr. III - Administrarea domeniului public și privat, industrie, agricultură, ONG și IMM și nr. V: Urbanism, lucrări publice, protecția mediului, conservarea monumentelor istorice și de arhitectură, turism;

În conformitate cu prevederile:

- Ordonanței de Urgență nr. 114 din 28 decembrie 2018 privind instituirea unor măsuri în domeniul investițiilor publice și a unor măsuri fiscal-bugetare, modificarea și completarea unor acte normative și prorogarea unor termene;

- HG nr. 907/2016 privind etapele de elaborare și conținutul cadru al documentațiilor tehnico-economice aferente obiectivelor/proiectelor de investiții finanțate din fonduri publice, cu modificările și completările ulterioare;

- art. 10, art.36 alin.(1), alin. (2) lit. b), c) și d) coroborate cu cele ale alin. (4) lit. d) și ale alin. (6) lit. a) pct. 14 din Legea nr. 215/2001 privind administrația publică locală, republicată, cu modificările și completările ulterioare;

În temeiul art. 45, alin. 2, lit. e) din Legea nr. 215/2001, privind administrația publică locală, republicată, cu modificările și completările ulterioare,

## HOTĂRĂȘTE:

**Art.1** Se aprobă documentația tehnico-economică faza Studiu de fezabilitate completat cu elementele specifice de D.A.L.I - Proiect nr. 3/2018 - actualizat iunie 2019, conform HG 907/2016 pentru obiectivul "Reabilitarea și extinderea prin mansardare a Grădiniței cu Program Prelungit nr. 2 Aiud", conform anexei nr. 1, parte integrantă a prezentei hotărâri.

**Art.2** Se aprobă devizul general – actualizat iunie 2019, pentru obiectivul "Reabilitarea și extinderea prin mansardare a Grădiniței cu Program Prelungit nr.2 Aiud", la valoarea totală de **4.014.415,30 lei (inclusiv T.V.A.)**, din care C+M în valoare de **1.396.549,99 lei (inclusiv T.V.A.)**, conform anexei nr. 2 la prezenta hotărâre.

**Art.3** Se aprobă indicatorii tehnico-economici pentru proiectul "Reabilitarea și extinderea prin mansardare a Grădiniței cu Program Prelungit nr.2 Aiud", conform anexei nr. 3 la prezenta hotărâre "Descrierea investiției din Studiu de fezabilitate completat cu elementele specifice de D.A.L.I - Proiect nr. 3/2018 - actualizat iunie 2019, conform H.G. 907/2016".

**Art.4** Cu drept de contestație la instanța de contencios administrativ competentă potrivit prevederilor Legii nr. 554/2004.

**Art.5** Cu ducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se încredințează Direcția Tehnică din cadrul Primăriei Municipiului Aiud.

**Art.6** Prezenta hotărâre se comunică:

- Instituției Prefectului județului Alba;
- Primarului municipiului Aiud;
- Direcției Tehnice;
- Direcției Economice;

Se afișează la sediul Primăriei Municipiului Aiud.

**Art.7** Prezenta hotărâre a fost adoptată cu un nr. de 11 voturi favorabile valabil exprimate, care reprezintă 57% din numărul consilierilor în funcție.

Președinte de ședință,  
Consilier,  
Mihăilă Adina Dacia



Contrasemnează,  
p. Secretar,  
Cristea Felicia

**HOTĂRÂREA NR.211**  
**din 19 septembrie 2019**

**privind aprobarea cererii de finanțare și a cheltuielilor aferente, în conformitate cu declarația de angajament, precum și cu ultima formă a bugetului proiectului "Reabilitarea și extinderea prin mansardare a Grădiniței cu Program Prelungit nr. 2 Aiud"**

**CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI AIUD** întrunit în ședința extraordinară cu convocare de îndată, pentru data de 19.09.2019

Având în vedere:

- Referatul de aprobare, pentru inițierea proiectului de hotărâre, al Primarului Municipiului Aiud, nr. 19066/18.09.2019, prin care se propune adoptarea unei hotărâri privind aprobarea cererii de finanțare și a cheltuielilor aferente, în conformitate cu declarația de angajament, precum și cu ultima formă a bugetului proiectului "Reabilitarea și extinderea prin mansardare a Grădiniței cu Program Prelungit nr. 2 Aiud";

- Raportul de specialitate al Direcției Tehnice din cadrul Primăriei Municipiului Aiud nr. 19067 din 18.09.2019, prin care se propune aprobarea cererii de finanțare și a cheltuielilor aferente, în conformitate cu declarația de angajament, precum și cu ultima formă a bugetului proiectului "Reabilitarea și extinderea prin mansardare a Grădiniței cu Program Prelungit nr. 2 Aiud";

- Hotărârea Consiliului Local nr. 146/31.05.2018 privind aprobarea documentației tehnico-economice faza Studiu de fezabilitate pentru proiect complex de investiții ( Proiect nr. 19/2014 - actualizat mai 2018) și a indicatorilor tehnico – economici ai obiectivului "Reabilitarea și extinderea prin mansardare a Grădiniței cu Program Prelungit nr.2 Aiud" în vederea depunerii spre finanțare în cadrul Programului Operațional Regional (POR) 2014-2020;

- Hotărârea Consiliului Local nr. 145 din 19.06.2019 privind aprobarea documentației tehnico-economice faza Studiu de fezabilitate completat cu elementele specifice de D.A.L.I - Proiect nr. 3/2018 - actualizat iunie 2019, conform HG 907/2016 și a indicatorilor tehnico – economici actualizați iunie 2019 pentru obiectivul "Reabilitarea și extinderea prin mansardare a Grădiniței cu Program Prelungit nr. 2 Aiud", adoptată ca răspuns la Solicitarea de clarificare 1, adresa nr. 20199/04.06.2019 emisă de către ADR Centru și înregistrată la Municipiul Aiud sub nr. 11509/04.06.2019;

- Depunerea în cadrul apelului de proiecte **POR/10/2017/10/10.1a/7regiuni**, în data de 02.07.2018, a Cererii de finanțare pentru proiectul "Reabilitarea și extinderea prin mansardare a Grădiniței cu Program Prelungit nr.2 Aiud" - **cod SMIS 120757**, care împreună cu anexele obligatorii, după parcurgerea etapelor de verificare/evaluare CAE și ETF, conform adresei ADR Centru nr. 32460/05.09.2019, înregistrată la sediul Municipiului Aiud sub nr. 17908 din 05.09.2019, se află în etapa de precontractare, etapă în cadrul căreia Organismul Intermediar al AM POR poate solicita completarea cu informații/documente a documentațiilor depuse;

- Solicitarea de clarificare 2, respectiv adresa ADR Centru (Scrisoare pentru demararea etapei precontractuale) nr. 32460/05.09.2019, înregistrată la sediul Municipiului Aiud sub nr. 17908 din 05.09.2019;

- Termenul limită de depunere a răspunsului la Solicitarea de clarificări 2, ca fiind 19.09.2019;

- Devizul general – actualizat septembrie 2019, corelat cu bugetul proiectului, pentru obiectivul "Reabilitarea și extinderea prin mansardare a Grădiniței cu Program Prelungit nr. 2 Aiud", înregistrat la sediul Municipiului Aiud sub nr. 19064 din 18.09.2019

- Rapoartele de avizare ale Comisiilor de specialitate nr. I - Juridică, buget - finanțe, nr. III - Administrarea domeniului public și privat, industrie, agricultură, ONG și IMM și nr. V: Urbanism, lucrări publice, protecția mediului, conservarea monumentelor istorice și de arhitectură, turism;

În conformitate cu prevederile:

- art. 41, art. 42, art. 44 alin. (1) și (4) și art. 45 din Legea nr. 273/2006 privind finanțelor publice locale, cu modificările și completările ulterioare,

- H.G. nr. 907/2016 privind etapele de elaborare și conținutul cadru al documentațiilor tehnico-economice aferente obiectivelor/proiectelor de investiții finanțate din fonduri publice, cu modificările și completările ulterioare;

- art. 5 lit. cc), art. 87 alin. (5), art. 129 alin. (1), alin. (2) lit. b), alin. (4), lit. d) din OUG nr. 57/2019 privind Codul Administrativ;

În temeiul art. 139 alin. (3), lit. d) din OUG nr. 57/2019 privind Codul administrativ,

## **H O T Ă R Ă Ș T E:**

**Art.1** Se aprobă valoarea totală a proiectului (cererii de finanțare) "Reabilitarea și extinderea prin mansardare a Grădiniței cu Program Prelungit nr. 2 Aiud", în cuantum de 4.014.415,30 lei (inclusiv TVA), din care valoare totală eligibilă 4.013.867,90 lei și valoare totală neeligibilă de 547,40 lei.

**Art.2** Se aprobă contribuția proprie în proiect a Municipiului Aiud, reprezentând achitarea tuturor cheltuielilor neeligibile ale proiectului "Reabilitarea și extinderea prin mansardare a Grădiniței cu Program Prelungit nr. 2 Aiud", în cuantum de 547,40 lei. **(inclusiv TVA)**, cât și contribuția de 2% din valoarea eligibilă a proiectului, în cuantum de 80.277,36, reprezentând cofinanțarea proiectului "Reabilitarea și extinderea prin mansardare a Grădiniței cu Program Prelungit nr. 2 Aiud".

**Art.3** Sumele reprezentând cheltuieli conexe, ce pot apărea pe durata implementării proiectului "Reabilitarea și extinderea prin mansardare a Grădiniței cu Program Prelungit nr. 2 Aiud", pentru implementarea proiectului în condiții optime, se vor asigura din bugetul local al Municipiului Aiud.

**Art.4** Se aprobă devizul general – actualizat septembrie 2019, corelat cu bugetul proiectului, pentru obiectivul "Reabilitarea și extinderea prin mansardare a Grădiniței cu Program Prelungit nr. 2 Aiud", conform Anexei parte integrantă din prezenta hotărâre, Hotărârea Consiliului Local nr. 145 din 19.06.2019 modificându-se în mod corespunzător.

**Art.5** Se vor asigura toate resursele financiare necesare implementării proiectului "Reabilitarea și extinderea prin mansardare a Grădiniței cu Program Prelungit nr. 2 Aiud", în condițiile rambursării/decontării ulterioare a cheltuielilor din instrumente structurale.

**Art.6** Cu drept de contestație la instanța de contencios administrativ competentă potrivit prevederii Legii nr. 554/2004.

**Art.7** Cu ducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se încredințează Administratorul Public al Municipiului Aiud, Direcția Tehnică și Direcția Economică din cadrul Primăriei Municipiului Aiud



**Art.8** Prezenta hotărâre se comunică:

- Instituției Prefectului Județului Alba;
- Primarului Municipiului Aiud;
- Administratorului Public;
- Direcției Tehnice;
- Direcției Economice;
- Grădiniței cu Program Prolungit nr. 2 Aiud.

Prezenta hotărâre va fi adusă la cunoștința publică prin afișare la sediul Primăriei Municipiului Aiud și publicare pe site-ul propriu al Primăriei Municipiului Aiud.

**Art.9** Prezenta hotărâre a fost adoptată cu un nr. de 11 voturi favorabile valabile exprimate, care reprezintă 58% din numărul consilierilor în funcție.

**Președinte de ședință,  
Consilier,  
Vasile Vultur**



**Contrasemnează pentru legalitate,  
Secretar,  
Cosmin – Florin Sima**



**HOTĂRÂREA nr.230  
din 23 septembrie 2021**

**privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici actualizați august 2021, faza PT și a cheltuielilor legate de proiectul "Reabilitarea și extinderea prin mansardare a Grădiniței cu Program Prelungit nr. 2 Aiud"**

**CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI AIUD** întrunit în ședința ordinară din data de 23 septembrie 2021

Având în vedere:

- Referatul de aprobare nr. 27088/09.09.2021 pentru inițierea proiectului de hotărâre privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici actualizați august 2021, faza PT și a cheltuielilor legate de proiectul "Reabilitarea și extinderea prin mansardare a Grădiniței cu Program Prelungit nr. 2 Aiud"

- Raportul de specialitate al Compartimentului Proiecte, Prognoze, Programe din cadrul Primăriei Municipiului Aiud nr. 27087/09.09.2021, privind aprobarea indicatorilor tehnico - economici actualizați august 2021, faza PT și a cheltuielilor legate de proiectul "Reabilitarea și extinderea prin mansardare a Grădiniței cu Program Prelungit nr. 2 Aiud"

- HCL nr. 146/31.05.2018 privind aprobarea documentației tehnico-economice faza Studiu de fezabilitate pentru proiect complex de investiții ( Proiect nr. 19/2014 - actualizat mai 2018) și a indicatorilor tehnico – economici ai obiectivului "Reabilitarea și extinderea prin mansardare a Grădiniței cu Program Prelungit nr.2 Aiud" în vederea depunerii spre finanțare în cadrul Programului Operațional Regional (POR) 2014-2020;

- HCL nr. 145 din 19.06.2019 privind aprobarea documentației tehnico - economice faza Studiu de fezabilitate completat cu elementele specifice de D.A.L.I - Proiect nr. 3/2018 - actualizat iunie 2019, conform HG 907/2016 și a indicatorilor tehnico – economici actualizați iunie 2019 pentru obiectivul "Reabilitarea și extinderea prin mansardare a Grădiniței cu Program Prelungit nr. 2 Aiud";

- HCL nr. 211 din 19 septembrie 2019 privind aprobarea cererii de finanțare și a cheltuielilor aferente, în conformitate cu declarația de angajament, precum și cu ultima formă a bugetului proiectului "Reabilitarea și extinderea prin mansardare a Grădiniței cu Program Prelungit nr. 2 Aiud";

- Contractul de finanțare cu nr. 4939 din 03.12.2019, înregistrat la Municipiul Aiud sub nr. 25898 din 03.12.2019, între Ministerul Lucrărilor Publice, Dezvoltării și Administrației, în calitate de Autoritate de Management pentru Programul Operațional Regional 2014-2020, Agenția pentru Dezvoltare Regională Centru, în calitate de Organism Intermediar pentru Programul Operațional Regional 2014-2020 și Unitatea Administrativ Teritorială Municipiul Aiud, în calitate de beneficiar al finanțării;

- Devizul general actualizat august 2021, la faza Proiect tehnic, pentru obiectivul de investiție "Reabilitarea și extinderea prin mansardare a Grădiniței cu Program Prelungit nr. 2 Aiud", înregistrat la sediul Municipiului Aiud sub nr. 23409/05.08.2021.

- Rapoartele de avizare ale Comisiilor de specialitate nr. I - Juridică, buget - finanțe, nr. III - Administrarea domeniului public și privat, industrie, agricultură, ONG și IMM și nr. V

- Urbanism, lucrări publice, protecția mediului, conservarea monumentelor istorice și de arhitectură, turism;

În conformitate cu prevederile:

- art. 41, art. 42, art. 44 alin. (1) și (4) și art. 45 din Legea nr. 273/2006 privind finanțele publice locale, cu modificările și completările ulterioare,

- H.G. nr. 907/2016 privind etapele de elaborare și conținutul cadru al documentațiilor tehnico-economice aferente obiectivelor/proiectelor de investiții finanțate din fonduri publice, cu modificările și completările ulterioare;

- art. 87 alin. (5), art. 129 alin. (1), alin. (2) lit. b), alin. (4), lit. d) din OUG nr. 57/2019 privind Codul Administrativ, cu modificările și completările ulterioare;

În temeiul art. 5 lit. cc), art. 139 alin. (3), lit. e) din OUG nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare,

## **H O T Ă R Ă Ș T E:**

**Art.1** Se aprobă valoarea totală a proiectului "Reabilitarea și extinderea prin mansardare a Grădiniței cu Program Prelungit nr. 2 Aiud", în cuantum **5.039.385,45 lei** (inclusiv TVA), din care valoarea totală eligibilă 4.013.867,90 lei (inclusiv TVA) lei și valoare totală neeligibilă de 1.025.517,55 lei. (inclusiv TVA).

**Art.2** Se aprobă contribuția proprie în proiect a Municipiului Aiud, reprezentând achitarea tuturor cheltuielilor neeligibile ale proiectului "Reabilitarea și extinderea prin mansardare a Grădiniței cu Program Prelungit nr. 2 Aiud", în cuantum de 1.025.517,55 lei. (inclusiv TVA), cât și contribuția de 2% din valoarea eligibilă a proiectului, în cuantum de 80.277,36 lei reprezentând cofinanțarea proiectului "Reabilitarea și extinderea prin mansardare a Grădiniței cu Program Prelungit nr. 2 Aiud".

**Art.3** Se aprobă devizul general actualizat august 2021, faza PT aferent proiectului - "Reabilitarea și extinderea prin mansardare a Grădiniței cu Program Prelungit nr. 2 Aiud" la valoarea totală de 5.039.385,45 lei (inclusiv TVA), Anexa 1- parte integrantă din prezenta hotărâre, din care:

- C+M :3.095.398,57 lei

- Valoarea totală fără TVA 4.237.305,48 lei din care :

- C+M : 2.601.175,27 lei.

**Art.4** La data adoptării prezentei hotărâri se completează în mod corespunzător Hotărârile Consiliului Local Aiud nr. 146/31.05.2018, 145/19.06.2019, 211/19.09.2019

**Art.5** Se împuternicește d-na **Iulia Adriana Oana BADEA - primar**, să semneze toate actele pentru proiectul "Reabilitarea și extinderea prin mansardare a Grădiniței cu Program Prelungit nr. 2 Aiud".

**Art.6** Cu drept de contestație la instanța de contencios administrativ competentă potrivit prevederii Legii nr. 554/2004.

**Art.7** Cu ducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se încredințează Compartimentul Proiecte, Prognoze, Programe din cadrul Primăriei Municipiului Aiud.

**Art.8** Prezenta hotărâre se comunică:

- Instituției Prefectului Județului Alba;

- Primarului Municipiului Aiud;

- Administratorului Public;

- Compartimentul Proiecte, Prognoze, Programe;

Se afișează la sediul Primăriei și se publică pe site-ul [www.aiud.ro](http://www.aiud.ro).

**Art.9** Prezenta hotărâre a fost adoptată cu un nr. de 19 voturi favorabile valabile exprimate, care reprezintă 100% din numărul consilierilor în funcție.

Președinte de ședință,  
Consilier,  
Nicolae - Bogdan Dărămuș



Contrasemnează pentru legalitate,  
p. Secretar general - municipiul Aiud,

Consilier juridic,  
Felicia Cristea

**HOTĂRÂREA nr.138**  
**din 23 iunie 2022**

**privind aprobarea Devizului general revizuit iunie 2022, conform O.U.G. nr. 64/2022,  
pentru proiectul "Reabilitarea și extinderea prin mansardare a Grădiniței cu  
Program Prolungit nr. 2 Aiud"**

**CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI AIUD întrunit în ședința ordinară din  
data de 23.06.2022**

Având în vedere:

- Referatul de aprobare, pentru inițierea proiectului de hotărâre, al Primarului Municipiului Aiud nr. 16360/08.06.2022, privind aprobarea Devizului general revizuit iunie 2022, conform O.U.G. nr. 64/2022, pentru proiectul "Reabilitarea și extinderea prin mansardare a Grădiniței cu Program Prolungit nr. 2 Aiud";

- Raportul de specialitate comun al Direcției Arhitect - Șef și Direcției Economice din cadrul Primăriei Municipiului Aiud nr. 16361/08.06.2021, privind aprobarea Devizului general revizuit iunie 2022, conform O.U.G. nr. 64/2022, pentru proiectul "Reabilitarea și extinderea prin mansardare a Grădiniței cu Program Prolungit nr. 2 Aiud";

- Hotărârea Consiliului Local nr. 146/31.05.2018 privind aprobarea documentației tehnico-economice faza Studiu de fezabilitate pentru proiect complex de investiții ( Proiect nr. 19/2014 - actualizat mai 2018) și a indicatorilor tehnico – economici ai obiectivului "Reabilitarea și extinderea prin mansardare a Grădiniței cu Program Prolungit nr.2 Aiud" în vederea depunerii spre finanțare în cadrul Programului Operațional Regional (POR) 2014-2020;

- Hotărârea Consiliului Local nr. 145 din 19.06.2019 privind aprobarea documentației tehnico-economice faza Studiu de fezabilitate completat cu elementele specifice de D.A.L.I - Proiect nr. 3/2018 - actualizat iunie 2019, conform HG 907/2016 și a indicatorilor tehnico – economici actualizați iunie 2019 pentru obiectivul "Reabilitarea și extinderea prin mansardare a Grădiniței cu Program Prolungit nr. 2 Aiud", adoptată ca răspuns la Solicitarea de clarificare 1, adresa nr. 20199/04.06.2019 emisă de către ADR Centru și înregistrată la Municipiul Aiud sub nr. 11509/04.06.2019;

- Hotărârea Consiliului Local nr. 211 din 19 septembrie 2019 privind aprobarea cererii de finanțare și a cheltuielilor aferente, în conformitate cu declarația de angajament, precum și cu ultima formă a bugetului proiectului "Reabilitarea și extinderea prin mansardare a Grădiniței cu Program Prolungit nr. 2 Aiud";

- Contractul de finanțare cu nr. 4939 din 03.12.2019, înregistrat la Municipiul Aiud sub nr. 25898 din 03.12.2019, între Ministerul Lucrărilor Publice, Dezvoltării și Administrației, în calitate de Autoritate de Management pentru Programul Operațional Regional 2014-2020, Agenția pentru Dezvoltare Regională Centru, în calitate de Organism Intermediar pentru Programul Operațional Regional 2014-2020 și Unitatea Administrativ Teritorială Municipiul Aiud, în calitate de beneficiar al finanțării;

- Hotărârea Consiliului Local nr. 230 din 23.09.2021 privind aprobarea indicatorilor tehnico-economiți actualizați august 2021, faza PT și a cheltuielilor legate de proiectul "Reabilitarea și extinderea prin mansardare a Grădiniței cu Program Prolungit nr. 2 Aiud";

- Decizia de anulare a procedurii de atribuire a Contractului de achiziție publică de lucrări pentru obiectivul de investiție „Reabilitarea și extinderea prin mansardare a Grădiniței cu Program Prolungit nr. 2 Aiud”, înregistrată sub nr. 11912/20.04.2022, procedură care a fost reluată cu Anunțul de participare simplificat nr. SCN1103964/30.03.2022.

- O.U.G. nr. 64 din 9 mai 2022 privind ajustarea prețurilor și a valorii devizelor generale în cadrul proiectelor finanțate din fonduri externe nerambursabile;

- Devizul general revizuit iunie 2022, conform O.U.G. nr. 64/2022, aferent proiectului "Reabilitarea și extinderea prin mansardare a Grădiniței cu Program Prelungit nr. 2 Aiud", înregistrat la sediul Municipiului Aiud sub nr. 16354/08.06.2022.

- Rapoartele de avizare ale Comisiilor de specialitate nr. I - Juridică, buget - finanțe, nr. III - Administrarea domeniului public și privat, industrie, agricultură, ONG și IMM și nr. V: Urbanism, lucrări publice, protecția mediului, conservarea monumentelor istorice și de arhitectură, turism;

În conformitate cu prevederile:

- art. 41, art. 42, art. 44 alin. (1) și (4) și art. 45 din Legea nr. 273/2006 privind finanțelor publice locale, cu modificările și completările ulterioare,

- H.G. nr. 907/2016 privind etapele de elaborare și conținutul cadru al documentațiilor tehnico-economice aferente obiectivelor/proiectelor de investiții finanțate din fonduri publice, cu modificările și completările ulterioare;

- O.U.G. nr. 64 din 9 mai 2022 privind ajustarea prețurilor și a valorii devizelor generale în cadrul proiectelor finanțate din fonduri externe nerambursabile;

- art. 5 lit. cc), art. 87 alin. (5), art. 129 alin. (1), alin. (2) lit. b), alin. (4), lit. d) coroborat cu 139 alin. (3) din OUG nr. 57/2019 privind Codul Administrativ, cu modificările și completările ulterioare;

În temeiul art. 5 lit. cc), art. 139 alin. (3), lit. e) din OUG nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare;

## **H O T Ă R Ă Ș T E:**

**Art. 1** Se aprobă valoarea totală a proiectului "Reabilitarea și extinderea prin mansardare a Grădiniței cu Program Prelungit nr. 2 Aiud", în cuantum **6.408.792,27 lei** (inclusiv TVA).

**Art.2** Se aprobă Devizul general revizuit iunie 2022, conform O.U.G. nr. 64/2022, aferent proiectului "Reabilitarea și extinderea prin mansardare a Grădiniței cu Program Prelungit nr. 2 Aiud" la valoarea totală de **6.408.792,27 lei** (inclusiv TVA), Anexa 1, parte integrantă din prezenta hotărâre, din care:

- C+M :3.643.514,99 lei

- Valoarea totală fără TVA 5.390.917,11 lei din care :

- C+M : 3.061.777,29 lei

**Art.3** Asigurarea de către Municipiul Aiud a contribuției proprii în proiect, reprezentând achitarea tuturor cheltuielilor neeligibile ale proiectului "Reabilitarea și extinderea prin mansardare a Grădiniței cu Program Prelungit nr. 2 Aiud", cât și contribuția de 2% din valoarea eligibilă a proiectului, reprezentând cofinanțarea proiectului "Reabilitarea și extinderea prin mansardare a Grădiniței cu Program Prelungit nr. 2 Aiud".

**Art. 4** La data adoptării prezentei hotărâri se completează în mod corespunzător Hotărârile Consiliului Local Aiud nr. 146/31.05.2018, 145/19.06.2019, 211/19.09.2019 și 230 din 23.09.2021.

**Art. 5** Se împuternicește d-na Iulia Adriana Oana BADEA - primar, să semneze toate actele pentru proiectul "Reabilitarea și extinderea prin mansardare a Grădiniței cu Program Prelungit nr. 2 Aiud"

**Art.6** Cu drept de contestație la instanța de contencios administrativ competentă potrivit prevederii Legii nr. 554/2004.

**Art. 7** Cu ducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se încredințează Direcția Arhitect Șef, Direcția Economică, Compartimentul Proiecte, Prognoze, Programe din cadrul Primăriei Municipiului Aiud.

**Art. 8** Prezenta hotărâre se comunică:

- Instituției Prefectului Județului Alba;
- Primarului Municipiului Aiud;
- Administratorului Public;
- Direcției Arhitect Șef;
- Direcției Economice;
- Compartimentul Proiecte, Prognoze, Programe.

Prezenta hotărâre va fi adusă la cunoștința publică prin afișare la sediul Primăriei Municipiului Aiud și publicare pe site-ul propriu al Primăriei Municipiului Aiud.

**Art. 9** Prezenta hotărâre a fost adoptată cu un nr. de 18 voturi favorabile valabile exprimate, care reprezintă 95% din numărul consilierilor în funcție.

Președinte de ședință,  
Consilier,  
Mircea Ciprian Bogdan



Contrasemnează pentru legalitate,  
p. Secretar general,  
Consilier juridic,  
Felicia Cristea

**HOTĂRÂREA NR.251  
din 16 octombrie 2018**

**privind aprobarea documentației tehnico-economice (faza S.F./D.A.L.I.) și a indicatorilor tehnico – economici actualizați ai proiectului  
“Reabilitare și modernizare sistem de iluminat public, în Municipiul Aiud”**

**CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI AIUD** întrunit în ședința extraordinară din data de 16.10.2018,

Având în vedere:

- Raportul de specialitate nr. 3186 din 10.10. 2018 al Direcției Tehnice și Serviciului Public Administrația Patrimoniului Local Aiud, prin care se propune aprobarea indicatorilor tehnico-economici și a devizului general – în formă actualizată, al proiectului **Reabilitare și modernizare sistem de iluminat public, în Municipiul Aiud, conform Documentației tehnico – economice, înregistrată la Serviciul Public Administrația patrimoniului Local Aiud sub nr. 3182 din 09.10.2018, documentație elaborată de proiectantul SC RAVLUX PROIECT SRL ( actualizare Studiu de fezabilitate și a indicatorilor tehnico economici pentru obiectivul de investiții “Eficientizare sistem iluminat public și extindere rețea” în Municipiul Aiud, aprobat prin HCL nr. 192/31.07.2017);**

- Hotărârea Consiliului Local nr. 192 din 31 iulie 2017 privind aprobarea Studiului de fezabilitate și a indicatorilor tehnico economici pentru obiectivul de investiții “Eficientizare sistem iluminat public și extindere rețea” în Municipiul Aiud;

- Hotărârea Consiliului Local Aiud nr. 231 din 27.09.2018 privind aprobarea Studiului de fezabilitate și a indicatorilor tehnico economici actualizați pentru obiectivul de investiții Reabilitare și modernizare sistem de iluminat public, în Municipiul Aiud;

- Ordinul MDRAPFE nr. 27/08.01.2018 prin care a fost aprobat ghidul solicitantului – condiții specifice de accesare a fondurilor în cadrul apelurilor de proiecte nr. POR/2018/3/3.1/C/1/7REGIUNI, POR/2018/3/3.1/C/1/BI și POR/2018/3/3.1/C/1/ITI , Axa prioritară 3 – “Sprijinirea tranziției către o economie cu emisii scăzute de carbon”; Prioritatea de investiții 3.1 – “Sprijinirea eficienței energetice, a gestionării inteligente a energiei și a utilizării energiei din surse regenerabile în infrastructurile publice, inclusiv în clădirile publice, și în sectorul locuințelor”, Operațiunea C – “Iluminat public”;

- Rapoartele de avizare ale comisiilor de specialitate nr. I - Juridică, buget finanțe, nr. III - Administrarea domeniului public și privat, industrie, agricultură, ONG și IMM și nr. V – Urbanism, lucrări publice, protecția mediului, conservarea monumentelor istorice și de arhitectură, turism ale Consiliului Local Aiud.

În conformitate cu prevederile:

- art. 41, art. 42, art. 44 alin. (1) și (4) și art. 45 din Legea nr. 273/2006 privind finanțele publice locale cu modificările și completările ulterioare;

- HG nr. 907/2016 privind etapele de elaborare și conținutul cadru al documentațiilor tehnico-economice aferente obiectivelor/proiectelor de investiții finanțate din fonduri publice, cu modificările și completările ulterioare;

- art. 10, art.36 alin.(1), alin. (2) lit. b) și d) coroborate cu cele ale alin. (4) lit. d) și ale alin. (6) lit. a pct. 14 din Legea nr. 215/2001 privind administrația publică locală, republicată, cu modificările și completările ulterioare;

În temeiul art. 45 alin.(2) din Legea nr. 215/2001, privind administrația publică locală, republicată cu modificările și completările ulterioare:

**HOTĂRĂȘTE:**



**Art.1** Se aprobă documentația tehnico-economică (faza S.F./D.A.L.I.) și indicatorii tehnico-economici actualizați, inclusiv descrierea sumară a investiției propuse a fi realizată prin proiectul "Reabilitare și modernizare sistem de iluminat public, în Municipiul Aiud", pentru depunerea cererii de finanțare în cadrul apelului de proiecte POR/2018/3/3.1/C/1/7REGIUNI, POR/2018/3/3.1/C/1/BI și POR/2018/3/3.1/C/1/ITI , Axa prioritară 3 – "Sprijinirea tranziției către o economie cu emisii scăzute de carbon"; Prioritatea de investiții 3.1 – "Sprijinirea eficienței energetice, a gestionării inteligente a energiei și a utilizării energiei din surse regenerabile în infrastructurile publice, inclusiv în clădirile publice, și în sectorul locuințelor", Operațiunea C – "Iluminat public", conform anexei nr. 1 la prezenta hotărâre.

**Art.2** Se aprobă devizul general actualizat al proiectului "Reabilitare și modernizare sistem de iluminat public, în Municipiul Aiud", pentru depunerea cererii de finanțare în cadrul apelului de proiecte POR/2018/3/3.1/C/1/7REGIUNI, POR/2018/3/3.1/C/1/BI și POR/2018/3/3.1/C/1/ITI , Axa prioritară 3 – "Sprijinirea tranziției către o economie cu emisii scăzute de carbon"; Prioritatea de investiții 3.1 – "Sprijinirea eficienței energetice, a gestionării inteligente a energiei și a utilizării energiei din surse regenerabile în infrastructurile publice, inclusiv în clădirile publice, și în sectorul locuințelor", Operațiunea C – "Iluminat public"; cu valoarea totală de 11.075.847,49 lei (inclusiv TVA) echivalent 2.380.878,65 euro, din care C+M 9.172.441,66 lei (inclusiv TVA), echivalent 1.971.720,04 euro (la cursul valutar de 4,652 lei/euro), conform anexei nr. 2 la prezenta hotărâre.

**Art.3** Începând cu data adoptării prezentei hotărâri își încetează aplicabilitatea Hotărârea Consiliului Local Aiud nr. 231 din 27.09.2018.

**Art.4** Cu drept de contestație la instanța de contencios administrativ competentă potrivit prevederilor Legii nr. 554/2004.

**Art.5** Ducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se încredințează Direcției Tehnice, Direcției Economice, Serviciului Public Administrația Patrimoniului Local Aiud.

**Art.6** Prezenta hotărâre se comunică:

- Instituției Prefectului județului Alba;
- Primarului municipiului Aiud;
- Serviciului Public Administrația Patrimoniului Local;
- Direcției Tehnice;
- Direcției Economice;

Se afișează la sediul Primăriei Municipiului Aiud.

**Art.7** Prezenta hotărâre a fost adoptată cu un nr. de 14 voturi favorabile valabil exprimate, care reprezintă 74% din numărul consilierilor în funcție.

**Președinte de ședință,**  
**Consilier Nicolae Bogdan Dărămuș**



**Contrasemnează,**  
**Secretar Ecaterina Bîrlogeanu**

**HOTĂRÂREA nr. 22  
din 11 februarie 2020**

**privind aprobarea proiectului, a indicatorilor tehnico – economici actualizați,  
februarie 2020 și a cheltuielilor legate de proiectul "REABILITAREA ȘI  
MODERNIZAREA SISTEMULUI DE ILUMINAT PUBLIC, ÎN MUNICIPIUL AIUD"**

**CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI AIUD** întrunit în ședința de îndată din data de 11.02.2020,

Având în vedere:

- Referatul de aprobare al Primarului Municipiului Aiud, nr. 3594/10.02.2020 prin care se propune adoptarea unei hotărâri pentru aprobarea proiectului, a indicatorilor tehnico – economici actualizați – februarie 2020 și a cheltuielilor legate de proiectul "Reabilitarea și modernizarea Sistemului de Iluminat Public, în Municipiul Aiud";

- Raportul de specialitate al Direcției Tehnice din cadrul Primăriei Municipiului Aiud nr. 3595/10.02.2020, prin care se propune aprobarea proiectului, a indicatorilor tehnico – economici actualizați și a cheltuielilor legate de proiectul "Reabilitarea și modernizarea Sistemului de Iluminat Public, în Municipiul Aiud", actualizați februarie 2020;

- Depunerea, în data de 18.10.2018, a Cererii de finanțare pentru proiectul "Reabilitarea și modernizarea Sistemului de Iluminat Public, în Municipiul Aiud" - cod SMIS 121920, care împreună cu anexele obligatorii, după parcurgerea etapelor de verificare/evaluare CAE și ETF, conform adresei ADR nr. 3045/28.01.2020, se află în etapa de precontractare, etapă în cadrul căreia Organismul Intermediar al AM POR poate solicita completarea cu informații/documente a documentațiilor depuse.

- Solicitarea de clarificare nr. 4, emisă de AM POR cu nr. 3045 din 28.01.2020, înregistrată la Municipiul Aiud sub nr. 2354 din 28.01.2020, prin care, conform Ghidul solicitantului POR 2014–2020 – Apel: POR/2018/3/3.1/C1/ 7Regiuni, este necesară depunerea de documente în completarea cererii de finanțare;

- Termenul limită de depunere a răspunsului la Solicitarea de clarificări\_4, fiind 11.02.2020;

- HCL nr. 251 din 16 octombrie 2018 privind aprobarea documentației tehnico-economice (faza S.F./D.A.L.I.) și a indicatorilor tehnico – economici actualizați ai proiectului "Reabilitare și modernizare sistem de iluminat public, în Municipiul Aiud";

- Rapoartele de avizare ale Comisiilor de specialitate nr. I - Juridică, buget - finanțe, nr. III - Administrarea domeniului public și privat, industrie, agricultură, ONG și IMM și nr. V - Urbanism, lucrări publice, protecția mediului, conservarea monumentelor istorice și de arhitectură, turism ale Consiliului Local Aiud.

În conformitate cu prevederile:

- art. 41, art. 42, art. 44 alin. (1) și (4) și art. 45 din Legea nr. 273/2006 privind finanțele publice locale, cu modificările și completările ulterioare;

- HGR nr. 907/2016, privind etapele de elaborare și conținutul cadru al documentațiilor tehnico-economice aferente obiectivelor/proiectelor de investiții finanțate din fonduri publice, cu modificările și completările ulterioare;

- art. 129 alin. (1), alin. (2), lit. b, coroborat cu alin. 4 lit.d), lit. g), alin.(7) lit. n) din OUG nr. 57/2019 privind codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare;

În temeiul art. 5 lit. cc) art. 139 alin. (3) lit. a), coroborat cu art. 196 alin. (1) lit. a) din OUG nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare,

## HOTĂRĂȘTE:

**Art. 1** Se aprobă proiectul "REABILITAREA ȘI MODERNIZAREA SISTEMULUI DE ILUMINAT PUBLIC, ÎN MUNICIPIUL AIUD", în vederea finanțării acestuia în cadrul Programului Operațional Regional 2014-2020, Axa prioritara 3: Sprijinirea tranziției către o economie cu emisii scăzute de carbon, Prioritatea de investiții 3.1: Sprijinirea eficienței energetice, a gestionării inteligente a energiei și a utilizării energiei din surse regenerabile în infrastructurile publice, inclusiv în clădirile publice, și în sectorul locuințelor/Operațiunea C – Iluminat public.

**Art. 2** Se aprobă documentația tehnico - economica Studiu de fezabilitate, Revizia februarie 2020, cu toate anexele acesteia, incluzând toate modificările și completările din perioada de evaluare a proiectului – Anexa 1 - parte integrantă din prezenta hotărâre.

**Art. 3** Se aprobă documentul "Descrierea sumară a investiției" pentru proiectul "REABILITAREA ȘI MODERNIZAREA SISTEMULUI DE ILUMINAT PUBLIC, ÎN MUNICIPIUL AIUD"- anexa nr. 2 - parte integrantă din prezenta hotărâre.

**Art. 4** Se aprobă valoarea totală a proiectului "REABILITAREA ȘI MODERNIZAREA SISTEMULUI DE ILUMINAT PUBLIC ÎN MUNICIPIUL AIUD", în cuantum de 11.075.847,49 lei (inclusiv TVA), conform Devizului general al obiectivului de investiții actualizat februarie 2020, după cum urmează:

- Valoarea totală a cheltuielilor eligibile este de 10.391.708,29 lei (inclusiv TVA), conform Anexei nr. 3 - parte integrantă din prezenta hotărâre.

- Valoarea totală a cheltuielilor neeligibile este de 684.139,20 lei (inclusiv TVA), conform Anexei nr. 4 - parte integrantă din prezenta hotărâre.

**Art. 5** Se aprobă contribuția proprie în proiect, reprezentând achitarea tuturor cheltuielilor neeligibile ale proiectului în cuantum de 684.139,20 lei (inclusiv TVA), cât și contribuția de 2 % din valoarea eligibilă a proiectului, în cuantum de 207.834,16 lei (inclusiv TVA), reprezentând cofinanțarea proiectului "REABILITAREA ȘI MODERNIZAREA SISTEMULUI DE ILUMINAT PUBLIC ÎN MUNICIPIUL AIUD".

**Art. 6** Sumele reprezentând cheltuieli conexe ce pot apărea pe durata implementării proiectului "REABILITAREA ȘI MODERNIZAREA SISTEMULUI DE ILUMINAT PUBLIC ÎN MUNICIPIUL AIUD", pentru implementarea acestuia în condiții optime, se vor asigura din bugetul local al U.A.T. Municipiul Aiud.

**Art. 7** Se vor asigura toate resursele financiare necesare implementării proiectului în condițiile rambursării/decontării ulterioare a cheltuielilor din instrumente structurale.

**Art. 8** La data adoptării prezentei hotărâri se completează în mod corespunzător Hotărârea Consiliului Local Aiud nr. 251 din 16 octombrie 2018.

**Art. 9** Se împuternicește doamna Iulia Adriana Oana Badea, Primarul Municipiului Aiud, să semneze toate actele necesare și contractul de finanțare în numele U.A.T. Municipiul Aiud.

**Art. 10** Cu drept de contestație la instanța de contencios administrativ competentă potrivit prevederii Legii nr. 554/2004.

**Art. 11** Cu ducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se încredințează Administratorul Public al Municipiului Aiud, Direcția Tehnică și Direcția Economică din cadrul U.A.T Municipiul Aiud.

**Art. 12** Prezenta hotărâre se comunică:

- Instituției Prefectului Județului Alba;
- Primarului Municipiului Aiud;
- Administratorului Public;
- Direcției Tehnice;
- Direcției Economice;
- Serviciului Public Administrația Patrimoniului Aiud.

Prezenta hotărâre va fi adusă la cunoștința publică prin afișare la sediul Primăriei Municipiului Aiud și publicare pe site-ul propriu al Primăriei Municipiului Aiud.

**Art. 13** Prezenta hotărâre a fost adoptată cu un nr. de 10 voturi favorabile valabile exprimate, care reprezintă 52% din numărul consilierilor în funcție.

**Președinte de ședință,  
Consilier,  
Helga Lőrincz**



**Contrasemnează pentru legalitate,  
Secretar general - Municipiul Aiud,  
Cosmin - Florin Sima**



**HOTĂRÂREA nr. 96  
din 29 aprilie 2020**

**privind aprobarea modificării art. 4 și art. 5 ale HCL nr. 22 din 11.02.2020 privind aprobarea proiectului, a indicatorilor tehnico – economici, actualizați februarie 2020 și a cheltuielilor legate de proiectul**

**"Reabilitarea și modernizarea Sistemului de Iluminat Public, în Municipiul Aiud"**

**CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI AIUD** întrunit în ședința ordinară din data de 29.04.2020,

Având în vedere:

- Referatul de aprobare al Primarului Municipiului Aiud, nr. 9412/27.04.2020 prin care se propune adoptarea unei hotărâri pentru modificarea art. 4 și art. 5 ale HCL nr. 22 din 11.02.2020 privind aprobarea proiectului, a indicatorilor tehnico – economici actualizați februarie 2020 și a cheltuielilor legate de proiectul "Reabilitarea și modernizarea Sistemului de Iluminat Public în Municipiul Aiud", în sensul aprobării valorilor rezultate prin Revizuirea Aprilie 2020;

- Raportul de specialitate al Direcției Tehnice din cadrul Primăriei Municipiului Aiud nr. 9515/28.04.2020, prin care se propune aprobarea modificării art. 4 și art. 5 ale HCL nr. 22 din 11.02.2020 privind aprobarea proiectului, a indicatorilor tehnico – economici actualizați februarie 2020 și a cheltuielilor legate de proiectul "Reabilitarea și modernizarea Sistemului de Iluminat Public în Municipiul Aiud", în sensul aprobării valorilor rezultate prin Revizuirea Aprilie 2020;

- Depunerea, în data de 18.10.2018, a Cererii de finanțare pentru proiectul "Reabilitarea și modernizarea Sistemului de Iluminat Public, în Municipiul Aiud" - cod SMIS 121920, care împreună cu anexele obligatorii, după parcurgerea etapelor de verificare/evaluare CAE și ETF, conform adresei ADR nr. 3045/28.01.2020, se află în etapa de precontractare, etapă în cadrul căreia Organismul Intermediar al AM POR poate solicita completarea cu informații/documente a documentațiilor depuse.

- Solicitarea de clarificare nr. 10, emisă de AM POR cu nr. 10455 din 23.04.2020, înregistrată la Municipiul Aiud sub nr. 9330 din 23.04.2020, prin care, conform Ghidul solicitantului POR 2014–2020 – Apel: POR/2018/3/3.1/C1/ 7Regiuni, este necesară actualizarea și depunerea de documente actualizate în completarea cererii de finanțare;

- Termenul limită de depunere a răspunsului la Solicitarea de clarificări\_10, fiind 29.04.2020;

- Rapoartele de avizare ale Comisiilor de specialitate nr. I - Juridică, buget - finanțe, nr. III - Administrarea domeniului public și privat, industrie, agricultură, ONG și IMM și nr. V - Urbanism, lucrări publice, protecția mediului, conservarea monumentelor istorice și de arhitectură, turism ale Consiliului Local Aiud;

- HCL nr. 22 din 11 februarie 2020 privind aprobarea proiectului, a indicatorilor tehnico – economici, actualizați februarie 2020 și a cheltuielilor legate de proiectul "Reabilitarea și modernizarea Sistemului de Iluminat Public, în Municipiul Aiud";

- HCL nr. 251 din 16 octombrie 2018 privind aprobarea documentației tehnico-economice (faza S.F./D.A.L.I.) și a indicatorilor tehnico – economici actualizați ai proiectului "Reabilitare și modernizare sistem de iluminat public, în Municipiul Aiud";

În conformitate cu prevederile:

- art. 41, art. 42, art. 44 alin. (1) și (4) și art. 45 din Legea nr. 273/2006 privind finanțele publice locale, cu modificările și completările ulterioare;

- HGR nr. 907/2016, privind etapele de elaborare și conținutul cadru al documentațiilor tehnico-economice aferente obiectivelor/proiectelor de investiții finanțate din fonduri publice, cu modificările și completările ulterioare;

- art. 129 alin. (1), alin. (2), lit. b, coroborat cu alin. 4 lit.d), lit. g), alin.(7) lit. n) din OUG nr. 57/2019 privind codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare;

În temeiul art. 5 lit. cc) art. 139 alin. (3) lit. a), coroborat cu art. 196 alin. (1) lit. a) din OUG nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare,

## **H O T Ă R Ă Ș T E :**

**Art. 1** Se aprobă modificarea art. 4 al HCL nr. 22 din 11.02.2020 privind aprobarea proiectului, a indicatorilor tehnico – economici, actualizați februarie 2020 și a cheltuielilor legate de proiectul "Reabilitarea și modernizarea Sistemului de Iluminat Public, în Municipiul Aiud", care va avea următorul conținut:

"Art.4 Se aprobă valoarea totală a proiectului "Reabilitarea și modernizarea Sistemului de Iluminat Public, în Municipiul Aiud" în cuantum de 11.075.847,49 lei (inclusiv TVA), conform Devizului general al obiectivului de investiții, actualizat aprilie 2020, după cum urmează:

- Valoarea totală a cheltuielilor eligibile este de 10.375.701,84 lei (inclusiv TVA), conform Anexei nr. 1 - parte integrantă din prezenta hotărâre.

- Valoarea totală a cheltuielilor neeligibile este de 700.145,65 lei (inclusiv TVA), conform Anexei nr. 2 - parte integrantă din prezenta hotărâre."

**Art. 2** Se aprobă modificarea art. 5 al HCL nr. 22 din 11.02.2020 privind aprobarea proiectului, a indicatorilor tehnico – economici, actualizați februarie 2020 și a cheltuielilor legate de proiectul "Reabilitarea și modernizarea Sistemului de Iluminat Public, în Municipiul Aiud", care va avea următorul conținut:

"Art.5 Se aprobă contribuția proprie în proiect, reprezentând achitarea tuturor cheltuielilor neeligibile ale proiectului în cuantum de 700.145,65 lei (inclusiv TVA), cât și contribuția de 2 % din valoarea eligibilă a proiectului, în cuantum de 207.514,03 lei (inclusiv TVA) reprezentând cofinanțarea proiectului "Reabilitarea și modernizarea Sistemului de Iluminat Public, în Municipiul Aiud".

**Art. 3** La data adoptării prezentei hotărâri se modifică în mod corespunzător Hotărârea Consiliului Local Aiud nr. 22 din 11 februarie 2020.

**Art. 4** Toate celelalte prevederi ale Hotărârii Consiliului Local Aiud nr. 22 din 11.02.2020 privind aprobarea proiectului, a indicatorilor tehnico – economici, actualizați februarie 2020 și a cheltuielilor legate de proiectul "Reabilitarea și modernizarea Sistemului de Iluminat Public, în Municipiul Aiud" rămân nemodificate.

**Art. 5** Cu drept de contestație la instanța de contencios administrativ competentă potrivit prevederii Legii nr. 554/2004.

**Art. 6** Cu ducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se încredințează Administratorul Public al Municipiului Aiud, Direcția Tehnică și Direcția Economică din cadrul U.A.T Municipiul Aiud.

**Art. 7** Prezenta hotărâre se comunică:

- Instituției Prefectului Județului Alba;
- Primarului Municipiului Aiud;
- Viceprimarului Municipiului Aiud;
- Administratorului Public;
- Direcției Tehnice;
- Direcției Economice;
- Compartimentului Juridic;
- Serviciului Public Administrația Patrimoniului Aiud.

Prezenta hotărâre va fi adusă la cunoștința publică prin afișare la sediul Primăriei Municipiului Aiud și publicare pe site-ul propriu al Primăriei Municipiului Aiud.

**Art. 8** Prezenta hotărâre a fost adoptată cu un nr. de 15 voturi favorabile valabile exprimate, care reprezintă 78% din numărul consilierilor în funcție.

**Președinte de ședință,  
Consilier,  
Aurel Ciortea**



**Contrasemnează pentru legalitate,  
Secretar general - Municipiul Aiud,  
Cosmin – Florin Sima**

A handwritten signature in black ink, corresponding to the name Cosmin – Florin Sima mentioned in the text above.

**PO.DGPOR.DMP.1 - Anexa 2 - Raportul de progres al beneficiarului**

Nr. 15371/30.05.2022

**Raport progres nr.6** **Raport Trimestrial** **Raport Final****I. Prezentare generală**

Axa prioritară Prioritate de investiție	A.P. 10: Îmbunătățirea infrastructurii educaționale P.I. 10.1. Investițiile în educație și formare, inclusiv în formare profesională, pentru dobândirea de competențe și învățare pe tot parcursul vieții prin dezvoltarea infrastructurilor de educație și formare.
Titlu proiect	Reabilitare si dotări Colegiul Tehnic Aiud
Beneficiar	UNITATEA ADMINISTRATIV TERITORIALĂ MUNICIPIUL AIUD
Cod SMIS	122460
Perioada de raportare	24.02.2022-23.05.2022
Regiunea de Dezvoltare/ Locația proiectului	Agenția pentru Dezvoltare Regională Centru/ Municipiul Aiud, Colegiul Tehnic Aiud, str. Ion Creanga nr 14
Data de începere a perioadei de implementare	01.05.2018
Data de finalizare a perioadei de implementare	30.11.2023

**II. Detalii despre beneficiar**

Beneficiar: UNITATEA ADMINISTRATIV TERITORIALĂ MUNICIPIUL AIUD

Adresa / sediu (strada, număr, cod poștal, localitate, municipiu, județ): str. Cuza Vodă, nr.1, cod poștal 515200, loc. Aiud, jud. Alba

Tel. 0258 861 310 Fax: 0258 861280 E-mail : [office@aiud.ro](mailto:office@aiud.ro)

Manager Proiect : Florea Liviu-Florin

Reprezentant legal: Badea Iulia-Adriana-Oana



### III. Obiectivele generale / specifice ale proiectului <sup>1</sup>

#### Obiectivul general al proiectului/Scopul proiectului

Acest proiect se adresează nevoilor de reabilitare, extindere (o componentă minoră) și dotare aferente sălilor de clasă, laboratorului de tehnologia informațiilor și comunicațiilor, atelierelor, infrastructurii de utilități etc., aparținând singurului colegiu tehnic din municipiul Aiud, județul Alba, cea mai mare unitate de învățământ tehnic din aria urbană funcțională a municipiului și din nord-estul județului Alba, incluzând și zonele rurale. Colegiul este o unitate de tradiție a învățământului profesional și tehnic, care, în prezent, are 683 de participanți în procesul de învățământ, din care 257 de persoane de sex feminin, (a se vedea secțiunea Grup Țintă a acestui proiect). La 1 ianuarie 2017, municipiul Aiud avea, după domiciliu, 26.094 locuitori, fiind a treia unitate administrativ teritorială urbană a județului Alba, ca importanță demografică.

#### Obiectivele specifice ale proiectului

1. Reabilitarea infrastructurii educaționale pentru învățământul profesional și tehnic și învățarea pe tot parcursul vieții la nivelul Colegiului Tehnic din Aiud, în 38 de luni, prin intervenții la o suprafață totală de 4878,22 mp, formată din Corp C1 - clădire școală, 9 săli de clasă (Acd = 1159,20 mp), Corp C2 - clădire școală principală (Acd = 3398.21 mp), Corp C3 - clădire anexă (Acd= 120.00 mp) și Corp C9 - cabină poartă (Acd = 9.00 mp), structurând cea mai importantă unitate de învățământ tehnic din zona Aiud, cu 856 de participanți la procesul de educație, în scopul oferirii de facilități educaționale de înaltă calitate, creșterii șanselor de angajare aferente absolvenților în concordanță cu cerințele angajatorilor, cu tendințele evoluției economice și cu nevoile pieței muncii.

2. Asigurarea unei baze materiale de dotări moderne, printre cele mai moderne din județul Alba, durabile, adaptate cerințelor noilor provocări de învățare și tehnologice, accesibilizată cu facilități TIC, pentru: 30 de săli de clasă, 1 laborator TIC și 3 ateliere tehnice care deservește latura practică și profesională a învățării la Colegiul Tehnic Aiud.

	DA	NU	Observații/Descriere
Este proiect care se supune ajutorului de stat?		X	
Este proiect care se supune regulii de minimis?		X	
Este proiect generator de venituri?		X	

<sup>1</sup> Conform secțiunii *Obiectivele proiectului* din Anexa ....: *Cererea de finanțare* la contractul de finanțare,

## IV. Stadiul implementării proiectului

IV.1. Stadiul activităților prevăzute în contract<sup>2</sup>

Activitățile proiectului (conform listei de activități contractate)	Grad de realizare	
	Complet	Parțial %
<b>Activitatea A2. Activitatea de pregătire a documentațiilor de achiziție, precum și încheierea contractelor cu operatorii economici (activități realizate după semnarea contractului de finanțare)</b>		<b>57,14</b>
Subactivitatea 2.1 Achiziție servicii de consultanță	100%	
Subactivitatea 2.2. Achiziție servicii de proiectare și asistență tehnică din partea proiectantului	100%	
Subactivitatea 2.3. Achiziție lucrări aferente obiectivului de investiții		0 %
Subactivitatea 2.4. Achiziție dotări și echipamente, inclusiv active necorporale necesare investiției		0 %
Subactivitatea 2.5. Achiziție dirigenție de șantier		0 %
Subactivitatea 2.6. Achiziție servicii informare și publicitate	100%	
Subactivitatea 2.7. Achiziție servicii audit	100%	
<b>A3. Activitatea de monitorizare a contractelor de achiziție încheiate și managementul proiectului</b>		<b>48,65%</b>
Subactivitatea 3.1. Monitorizarea contractelor de achiziție		48,65%
Subactivitatea 3.2. Managementul proiectului		48,65 %
<b>A4. Activitatea de pregătire a proiectului tehnic</b>		
Subactivitatea 4.1 Activitatea de pregătirea PT, obținere avize/acorduri/AC	100%	
<b>A5. Realizarea investiției de bază</b>		
Subactivitatea 5.1. Execuția lucrărilor de investiții, inclusiv dotarea obiectivului de investiții		0 %
<b>A6. Prestarea serviciilor de asistență tehnică și dirigenție de șantier</b>		
Subactivitatea 6.1. Prestarea serviciilor de asistență tehnică și dirigenție de șantier		0 %
<b>A7. Raportarea progresului în implementarea proiectului, conform prevederilor contractului de</b>		

<sup>2</sup> activitățile descrise vor fi cele de după intrarea în vigoare a contractului de finanțare

<b>finanțare</b>		
Subactivitatea 7.1. Raportarea privind progresul proiectului		<b>48,65 %</b>
<b>A8. Activitatea de informare, publicitate și promovare a proiectului</b>		
Subactivitatea 8.1. Informare, publicitate și promovare în cadrul proiectului		<b>48,65 %</b>
<b>Activitatea 9. Auditarea proiectului</b>		
Subactivitatea 9.1. Auditul financiar al proiectului		<b>48,65 %</b>
<b>Comentarii:</b>		

# MLPDA

## IV.2. Stadiul derulării procedurilor de achiziții<sup>3</sup>

Tipul achiziției	Procedura aplicata	Valoarea estimată CF	Valoarea Contractată	Data publicării in SEAP (inclusiv nr. SEAP)/Data publicării în anunț ziar/Data transmiterii cererii de oferta	Data estimată de finalizare a procedurii	Data semnării contractului (Inclusiv nr. SEAP atribuire)	Durata contractului	Stadiul aplicării procedurii 1.Finalizata (Nr. contract+ Sc câștigătoare) 2. In grafic 3. Intarziata (bifează motive din tabel) 4. Anulată*
Achiziție servicii de elaborare SF completat cu elemente specifice din DALI - obiectiv de investiții - „Reabilitare si	Achiziție directă	74.970,00	74.970,00	24.05.2018 DA 20437789/ 24.05.2018	24.05.2018	25.05.2018 DA2043779/ 24.05.2018	38 zile	1.Finalizată Nr. 11752/ 25.05.2018 IF BRATA VALENTIN SIMION

<sup>3</sup> Conform Anexei .....: Cererea de finanțare la contractul de finanțare, secțiunea Achiziții derulate în cadrul proiectului

# MLPDA

dotări Colegiul Tehnic Aiud"	Achiziție directă	30.000,00	30.000,00	25.05.2018 DA20449827/ 25.05.2018	25.05.2018	29./05.2018 DA20449827/ 25.05.2018	24 luni	1.Finalizată Nr. 11892/ 29.05.2018 Moldovan Nicolae Euroconsulting PFA	
<b>Achiziții demarate/efectuate după depunerea cererii de finanțare</b>									
Achiziție lucrări pentru obiectivul de investiție	Cerere de oferte/Procedură simplificată	12.463.668,38	-	August 2021	Noiembrie 2021	Noiembrie 2021	-	Întârziată	
Achiziție dotări, inclusiv active necorporale pentru obiectivul de investiție	Licitație deschisă	2.697.448,48	-	Mai 2023	Iulie 2023	Iulie 2023	-	În grafic	
Achiziție servicii de proiectare faza PT+DTAC+caiet de sarcini, verificarea tehnică de calitate a PT și	Cerere de oferte/Procedură simplificată	286.742,60	129.552,63	Mai 2021	Iunie 2021	Iunie 2021	2 luni și 10 zile	1. Finalizată Nr.25866/31.08.2021 SC SPIRI COM SRL Act adițional 1/04.11.2021	



# MLPDA

managementul în implementarea proiectului pentru obiectivul de investiție		din 25.02.2021		din 02.03.2021	SC Creativă Excellence SRL Act aditional 1/22.11.2021
---	--	-------------------	--	-------------------	--

\* În cazul în care procedura este întârziată/anulată se vor prezenta detalii în tabelul următor

Datorita termenelor de clarificări intervenite pe parcursul achiziției de servicii de proiectare faza PT+DTAC+caiet de sarcini, verificarea tehnică de calitate a PT și detaliilor de execuție, inclusiv servicii de asistență tehnică din partea proiectantului precum și datorită întârzierilor generate pe fondul crizei COVID 19 s-a decalat termenul pentru finalizarea acestei achiziții. Ulterior, la data de 04.11.2021 a fost încheiat actul adițional nr. 1 la contractul de servicii 25866/31.08.2021, prelungindu-se perioada de predare a PT până la data de 16.11.2021. Deși documentația tehnică a fost depusă în termen, implementarea acestei activități a suferit întârzieri, deoarece documentația pentru obținerea avizului ISU a fost respinsă de trei ori, aceasta necesitând revizuire, după fiecare respingere. În consecință, termenul pentru achiziția privind execuția de lucrări și cea privind serviciile de dirigenție de șantier se vor decala. Astfel, se va realiza o solicitare pentru modificarea termenelor privind achizițiile publice în corelație cu activitățile prevăzute în cadrul proiectului și celelalte secțiuni ale cererii de finanțare.

**ECONOMII REZULTATE** ca urmare a finalizării contractului de achiziție:

- Contract - *Achiziție servicii de auditare financiară pentru obiectivul de investiție* - economie 2.400 lei, înregistrată la valoarea fără TVA a contractului
- Achiziție servicii de proiectare faza PT+DTAC+caiet de sarcini, verificarea tehnică de calitate a PT și detaliilor de execuție, inclusiv servicii de asistență tehnică din partea proiectantului pentru obiectivul de investiție - economie 132.092,41 lei, înregistrată la valoarea fără TVA a contractului
- Achiziție servicii privind managementul în implementarea proiectului pentru obiectivul de investiție - economie 3.870,64 lei înregistrată la valoarea fără TVA a contractului

**IV.3. Stadiul contractelor semnate în cadrul proiectului**

Nr. crt	Denumire contract	Pondere din total proiect (%)*	Stadiul implementării (Procent valoric din total contract executat)** (%)	Stadiu total contract (pondere X procent stadiu) (%)
0	1	2	3	4 (col.2 x col.3)
1	Achiziție lucrări, pentru obiectivul de investiție	79,10 %	0%	0,00%
2	Achiziție dotări, inclusiv active necorporale	17,12 %	0%	0,00%
3	Achiziție servicii de proiectare faza PT+DTAC+caiet de sarcini, verificarea tehnică de capacitate a PT și detalii de execuție, inclusiv servicii de asistență tehnică din partea proiectantului	1,82 %	82,07%	1,49%
4	Achiziție servicii de dirigenție de șantier	0,69 %	0%	0,00%
5	Achiziție servicii de informare și publicitate	0,13 %	17,65%	0,02%
6	Achiziție servicii de auditare financiară	0,38 %	16,66%	0,06%
7	Achiziție servicii privind managementul în implementarea proiectului	0,76 %	40,11%	0,30%
<b>Progresul proiectului (%):</b>				<b>1,87 %</b>

\* - Ponderea fiecărui contract este dată de valoarea estimată a fiecărui contract împărțită la valoarea totală a proiectului mai puțin valoarea contractelor finalizate înainte de semnarea contractului de finanțare



\*\* - Pentru lucrări se consideră stadiul lucrărilor executate și acceptate de dirigintele de șantier și/sau de beneficiar. Pentru bunuri se consideră valoarea bunurilor livrate și recepționate. Pentru servicii, valoarea estimată conform graficului din contract.  
**Atenție! Dacă nu există contract semnat stadiul implementării va fi 0%**

#### IV.4 Evidenta echipamentelor achiziționate

Echipeamente/Mijloace de transport achiziționate până la data raportării:	Eligibil/neeligibil	Nr. Bucăți	Serie / Nr. inventar
-	-	-	-

#### IV.5 Situația Garanțiilor de Bună Execuție aferente contractelor de achiziții

Nr. crt.	Contract (lucrări, livrare, servicii)	Garanția constituită				
		Număr / Serie / Data emiterii	Emitent	Valoare	Data expirare	Modificări
1	Contract de servicii nr. Nr.25866/31.08.2021 SC SPIRI COM SRL Act adițional 1/04.11.2021	06.09.2021	BCR	544,34	Noiembrie 2023	-
-	-	-	-	-	-	-

#### IV.6 Stadiul respectării graficelor cererilor de rambursare

##### IV.6.1 Situația cererilor de plata depuse la OI

Nr. cerere plata	Valoare estimată a cheltuielilor eligibile solicitate în cererea de rambursare (LEI)	Data depunerii cererii de plata la OI	Data efectuării plății de către AMPOR
-	-	-	-

##### IV.6.2 Situație Cereri de rambursare<sup>4</sup>

Nr. cerere de rambursare	Valoare estimată a cheltuielilor eligibile solicitate în cererea de rambursare (LEI)	Data depunerii cererii de rambursare la OI	Valoarea rambursată și data rambursării AMPOR
CR1	105.320,00	19.04.2021	103.213,60/12.07.2021
CR2	3.570,00	19.10.2021	3.498,60/16.12.2021
CR3	24.242,40	22.12.2021	23.757,55/10.03.2022

<sup>4</sup> Se prezintă situația rambursărilor până la data depunerii Raportului de Progres al Beneficiarului

CR 4	115.844,97	18.03.2022	-
------	------------	------------	---

#### V. Rezumat al progresului înregistrat în derularea proiectului în perioada raportării

Cu descrierea atingerii rezultatelor (cumulativ).

**A2. Activitatea de pregătire a documentațiilor de achiziție, precum și încheierea contractelor cu operatorii economici (activități realizate după semnarea contractului de finanțare)**

**Subactivitatea 2.1. Achiziție servicii de consultanță -** Au fost achiziționate serviciile de consultanță privind managementul în implementarea proiectului, încheindu-se în acest sens contractul de servicii nr.6787/08.03.2021 cu SC Creativia Excellence SRL; Ulterior la data de 22.11.2021 a fost încheiat actul adițional nr.1, având în vedere faptul că începând cu data de 1 noiembrie 2021 societatea a devenit plătitoare de TVA.

**Subactivitatea 2.2. Achiziția de servicii de proiectare și asistență tehnică din partea proiectantului s-a finalizat la data de 31.08.2021, încheindu-se astfel contractul de servicii nr.25866/31.08.2021 cu SC SPIRI COM SRL. Ulterior la data de 04.11.2021 a fost încheiat actul adițional nr.1 cu privire la prelungirea duratei de predare a PT, până la data de 16.11.2021 .** Deși documentația tehnică a fost depusă în termen, implementarea acestei activități a suferit întârzieri, deoarece documentația pentru obținerea avizului ISU a fost respinsă de trei ori, aceasta necesitând revizuire, după fiecare respingere.

**Subactivitatea 2.3. Achiziție lucrări aferente obiectivului de investiții.**

Această subactivitate necesită decalare pentru reintrarea în termene, având în vedere durata care a fost necesară pentru evaluarea procedurii de evaluare a Achiziției de servicii de proiectare faza PT+DTAC+caiet de sarcini, verificarea tehnică de calitate a PT și detaliilor de execuție, inclusiv servicii de asistență tehnică din partea proiectantului, în cadrul căreia au fost înregistrate 6 oferte, crizei COVID 19, și mai cu seamă având în vedere respingerea documentației depuse pentru obținerea avizului ISU, și necesitatea elaborării unei noi documentații conformă cu recomandările avizatorului ISU. Se va avea în vedere modificarea termenelor de derulare pentru această achiziție prin transmiterea unei notificări de modificare a Contractului de finanțare nr. 6354/24.11.2020.

**Subactivitatea 2.5. Achiziție dirigenție de șantier.** Această subactivitate s-a decalat din cauza întârzierilor care se înregistrează în demararea achiziției de lucrări. Astfel, se are în vedere ca finalizarea achiziției de lucrări să se desfășoare concomitent cu cea de dirigenție de șantier. Se va avea în vedere modificarea termenelor de derulare pentru această achiziție prin transmiterea unei notificări de modificare a Contractului de finanțare nr. 6354/24.11.2020.

**Subactivitatea 2.6. Achiziție servicii informare și publicitate -** Au fost achiziționate serviciile de informare și publicitate în cadrul proiectului, încheindu-se în acest sens contractul de servicii nr.14275 din 17.05.2021, cu SC Tipo-Rex Service SRL ;

**Subactivitatea 2.7. Achiziție servicii audit -** Au fost achiziționate audit în cadrul proiectului, încheindu-se în acest sens contractul de servicii nr.7438/15.03.2021 cu SC Atta Consulting SRL.

**A3. Activitatea de monitorizare a contractelor de achiziție încheiate și managementul proiectului (activități realizate după semnarea contractului de finanțare)**

**Subactivitatea 3.1. Monitorizarea contractelor de achiziție - În perioada de raportare, în cadrul acestei subactivități au fost monitorizate contractele de achiziții de servicii încheiate, ca urmare a finalizării procedurilor de achiziții.**

**Subactivitatea 3.2. Managementul proiectului - A fost realizat managementul implementării proiectului în perioada de raportare, de către echipa de implementare a proiectului și consultantul externalizat, avându-se în vedere resursele materiale, umane și încadrarea în graficul de implementare a proiectului, în vederea evitării întârzierilor în derularea activităților proiectului. De asemenea a fost întocmită Notificarea nr.1/07.05.2021 cu privire la modificarea secțiunilor din cererea de finanțare, respectiv: „Metodologie”, „Resurse umane implicate”, „Plan de achiziții” și „Activități previzionate”.**

**A4. Activitatea de pregătire a proiectului tehnic**

**Subactivitatea 4.1 Activitatea de pregătirea PT, obținere avize/acorduri/AC**

În cadrul acestei activități a fost elaborată documentația tehnico-economică faza PT. La data de 16.11.2021, prin procesul verbal de predare - primire nr.34991 a fost predat de către prestator - SC SPIRI COM SRL, documentația tehnico-economică faza PT, aceasta a fost recepționată la data de 23.12.2021, conform procesului verbal de recepție nr 39371.

Deși documentația tehnică a fost depusă în termen, implementarea acestei activități a suferit întârzieri, deoarece documentația pentru obținerea avizului ISU a fost respinsă de trei ori, aceasta necesitând revizuire, după fiecare respingere.

**A5. Realizarea investiției de bază**

**Subactivitatea 5.1 Execuția lucrărilor de investiții, inclusiv dotarea obiectivului de investiții.** Această activitate s-a decalat din cauza întârzierilor înregistrate în demararea achiziției de lucrări, având în vedere considerentele arătate mai sus. Se va avea în vedere modificarea termenelor de derulare pentru această activitate prin transmiterea unei notificări de modificare a Contractului de finanțare nr. 6354/24.11.2020.

**A6. Prestarea serviciilor de asistență tehnică și dirigenție de șantier**

**Subactivitatea 6.1 Prestarea serviciilor de asistență tehnică și dirigenție de șantier**

Această activitate s-a decalat din cauza întârzierilor înregistrate în demararea achiziției de lucrări și a celei de dirigenție de șantier, având în vedere considerentele arătate mai sus. Se va avea în vedere modificarea termenelor de derulare pentru această activitate prin transmiterea unei notificări de modificare a Contractului de finanțare nr. 6354/24.11.2020.

**A7. Raportarea progresului în implementarea proiectului, conform prevederilor contractului de finanțare (activități realizate după semnarea contractului de finanțare)**

**Subactivitatea 7.1. Raportarea privind progresul proiectului**

Până la data prezentei au fost realizate/elaborate și s-au adunat informațiile necesare pentru întocmirea Raportului de progres (trimestrial) nr. 1, 2, 3,4,5 și 6 în conformitate cu Anexa 2 - Raportul de progres al beneficiarului și Anexa 1 a Raportului de progres.

**A8. Activitatea de informare, publicitate și promovare a proiectului (activități realizate după**

## semnarea contractului de finanțare)

## Subactivitatea 8.1. Informare, publicitate și promovare în cadrul proiectului

Ca urmare a încheierii contractului de servicii Nr.14275 din 17.05.2021 privind informarea și promovarea, a fost elaborat comunicatul de presă privind începerea proiectului. Acesta a fost publicat pe site-ul (<https://alba24.ro/comunicat-de-presa-privind-inceperea-proiectului-reabilitare-si-dotari-colegiul-tehnic-aiud-854519.html>), respectiv a fost publicată o scurtă descriere a proiectului pe site-ul instituției - <http://www.aiud.ro/FonduriUE/Proiect.aspx?idc=16>

## A9. Auditarea proiectului (activități realizate după semnarea contractului de finanțare)

## Subactivitatea 9.1. Auditul financiar al proiectului:

- A fost realizat Raportul de audit nr. 60/15.04.2021 pentru Cererea de rambursare nr.1;
- A fost realizat Raportul de audit nr. 156/19.10.2021 pentru Cererea de rambursare nr.2.
- A fost realizat Raportul de audit nr. 191/22.12.2021 pentru Cererea de rambursare nr.3.
- A fost realizat Raportul de audit nr.59/18.03.2022 pentru Cererea de rambursare nr.4

(  
Implementarea proiectului progresează conform prevederilor contractului aprobat?

DA    NU

Dacă NU, vă rugăm prezentați stadiul implementării proiectului:

Obiect	Da	Nu	Observații
Există posibilitatea nefinalizării proiectului în graficul de implementare și este necesară solicitarea unui act adițional de prelungire a perioadei?		NU	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Explicații și soluții propuse în vederea reducerii întârzierilor (dacă este necesar)</li> <li>• Dacă a fost înaintat un act adițional către OI, se va preciza data transmiterii către OI și obiectul modificărilor propuse</li> </ul>
Au existat riscuri, probleme în implementarea proiectului?		NU	Se va preciza dacă situația a fost remediată sau persistă

Proiectul Tehnic a suferit modificări?

DA    NU - Nu este cazul

Dacă DA, vă rugăm prezentați modificările intervenite pe parcursul derulării investiției

Modificări soluție tehnica/ordine de variație Dispoziția de șantier nr/data	Cauza care a determinat schimbarea soluției tehnice inițiale	Aprobată de beneficiar DA/NU	Descriere succintă a celor prevăzute de dispoziția de șantier(dacă este cazul se va menționa valoare NR și valoare NCS)
-	-	-	-

Probleme întâmpinate de beneficiarul de finanțare nerambursabilă în timpul implementării proiectului

Probleme inerente soluționate sau în curs de soluționare.

## VI Rezultatele proiectului/ Indicatori

### VI.1 Indicatori POR

Indicator de realizare			Valori aprobate/ revizuite	Valoare raportată anterior	Valoare în perioada curentă (agregată)
Denumire	ID	UM			
<b>Indicator de rezultat</b>					
Capacitatea infrastructurii de educație care beneficiază de sprijin - învățământ profesional și tehnic		Persoane	683	-	683

### VI.2 Indicatori de proiect

Indicator		Valori aprobate/ revizuite	Valoare raportată anterior	Valoare în perioada curentă (agregată)
Denumire	UM			
Numărul total de participanți la procesul educațional în unitatea de infrastructură subiect al proiectului	Persoane	683	-	683
Numărul total de participanți la procesul educațional în unitatea de infrastructură subiect al proiectului din care persoane cu dizabilități	Persoane	1	-	1
Numărul total de participanți la procesul educațional în unitatea de infrastructură subiect al proiectului din care persoane aparținând categoriilor dezavantajate	Persoane	39	-	39

## VII. Cerințe cu privire la publicitatea proiectului

**a. Care din următoarele măsuri au fost întreprinse pentru a face publicitate proiectului?** (se vor introduce toate mijloacele de informare și publicitate, utilizate conform Cererii de finanțare)

Indicatoare vizibile

Plăci permanente pe clădiri

Difuzări media și în presă - A fost publicat comunicatul de presă privind începerea proiectului, cu aviz din partea ADR (<https://alba24.ro/comunicat-de-presa-privind-incepereaproiectului-reabilitare-si-dotari-colegiul-tehnic-aiud-854519.html>)

Confirmări în toate difuzările media - A fost primit raportul de difuzare pentru comunicatul de presă privind începerea proiectului.

Prezentări în toată documentația proiectului

Documentele elaborate până la data raportării, în cadrul procedurilor de achiziții respectă regulile de identitate vizuală.

Altele (vă rugăm specificați)

- **Cu avizul ADR a fost publicată o scurtă descriere a proiectului pe site-ul instituției - <http://www.aiud.ro/FonduriUE/Proiect.aspx?idc=16>**

**b. Publicitatea a fost făcută în conformitate cu Manualul Identității Vizuale?**  Da  Nu

Materialele publicitare realizate în cadrul proiectului au fost avizate de către Direcția de Comunicare OI POR?

Da  Nu

**c. Au fost numite persoane la nivel de Beneficiar pentru a se ocupa de acțiunile de informare și publicitate? Detaliați**

Prin dispoziția Primarului nr.86/23.02.2021 a fost numit domnul Grecu Tiberiu ca Responsabil comunicare în cadrul echipei de implementare a proiectului.

### VIII. Variații intervenite în execuția efectivă, față de execuția anticipată în cererea de finanțare

Aprobate		
Act adițional	Nr. și data ADD	Obiect act adițional
	-	-
Notificare	Nr. și data notificare	Obiect notificare
	Notificare nr.1	Modificarea secțiunilor din cererea de finanțare, respectiv: „Metodologie”, „Resurse umane implicate”, „Plan de achiziții” și „Activități previzionate”
	-	-

## IX Principii orizontale (conform informațiilor din Cererea de finanțare, cap.7)

### IX.1 - Egalitatea de șanse

#### **Egalitate de gen**

Respectarea principiului egalității de gen presupune asigurarea unui nivel egal de vizibilitate, afirmare și participare pentru ambele sexe în toate sferele vieții publice și private. Prin prezentul proiect se are în vedere respectarea Legii 202/2002 privind egalitatea de șanse și tratament între femei și bărbați și a Directivei 2004/113/CE de aplicare a principiilor egalității de tratament între femei și bărbați privind accesul la bunuri și servicii și furnizarea de bunuri și servicii. Materializarea acestui proiect este relevant și conduce la atingerea unui spectru larg de beneficii cu impact social, cultural, asigurând în același timp un cadru fizic și acțional inclusiv, nediscriminatoriu la nivelul grupurilor țintă ale proiectului. Fiecare membru al echipei de implementare din partea consultantului extern, a membrilor UIP, dar și a tuturor contractorilor selectați în implementare, va cunoaște și va aplica prevederile actelor normative în vigoare referitoare la egalitate de gen, conform atribuțiilor din fișa postului, regulamentelor de organizare și funcționare sau regulamentelor de ordine internă. În cadrul Colegiului Tehnic activează în prezent un număr de 44 persoane personal didactic, din care 25 femei. Din cele 44 persoane, 2 persoane sunt cu handicap (din care 1 femeie). Personal didactic auxiliar avem 10 persoane din care 5 sunt femei și o persoană cu handicap - bărbat. De asemenea, în cadrul colegiului activează personal nedidactic 15 persoane din care 7 sunt femei.

#### **Nediscriminare**

Conform Ordonanței nr. 137/2000 actualizată privind prevenirea și sancționarea tuturor formelor de discriminare, discriminarea reprezintă orice deosebire, excludere, restricție sau preferință, pe bază de rasă, naționalitate, etnie, limbă, religie, categorie socială, convingeri, sex, orientare sexuală, vârstă, handicap, boală cronică necontagioasă, infectare HIV, apartenența la o categorie defavorizată, precum și orice alt criteriu care are ca scop sau efect restrângerea, înlăturarea recunoașterii, folosinței sau exercitării, în condiții de egalitate, a drepturilor omului și a libertăților fundamentale sau a drepturilor recunoscute de lege, în domeniul politic, economic, social și cultural sau în orice alte domenii ale vieții publice. Toate activitățile din cadrul proiectului vor respecta prevederile ordonanței nr.137/2000 actualizată și se vor adresa în mod direct tuturor categoriilor de persoane. Se va avea în vedere că în toate etapele de desfășurare a proiectului să nu se realizeze nicio deosebire, excludere, restricție sau preferință pe bază de sex, rasă, vârstă, etnie, limbă, religie, categorie socială, handicap, boală, orientare sexuală, apartenența la o categorie defavorizată, convingeri, precum și orice alt criteriu care are ca scop sau efect restrângerea accesului la serviciile oferite prin proiect. Proiectul prevede implicarea persoanelor vârstnice în calitate de angajați.

#### **Accesibilitate persoane cu dizabilități**

Prevederi generale în conformitate cu normativul privind adaptarea clădirilor civile și spațiului urban la nevoile individuale ale persoanelor cu handicap, indicativ NP 051-2012 - Revizuire NP 051/2000 Clădirile pentru învățământ ale Colegiului vor avea elementele de construcție, spațiile și traseele de circulație conformate astfel încât să permită accesul persoanelor cu handicap. Se vor respecta reglementările tehnice privind proiectarea, executarea și întreținerea construcțiilor pentru școli și licee. Din considerente legate de evacuarea în caz de pericol dar și pentru a permite accesul și utilizarea spațiului de către

persoane cu handicap, fie că sunt copii sau persoane adulte, vor fi luate în calcul următoarele elemente:

- lățimea liberă minimă a ușilor interioare pentru o suprafață a încăperii mai mică de 30.00 mp va fi minim 85 cm;
- lățimea liberă minimă a ușilor exterioare va fi 1.00 m și întotdeauna direcția de deschidere va fi către exterior;
- lățimea liberă minimă a ușilor interioare pentru spații în care se pot afla simultan mai puțin de 100 de persoane va fi de 95 cm.

În clădirile existente fără ascensor, clasele frecventate de copii cu deficiențe vor fi amplasate la parter. În apropierea fiecărui grup sanitar băieți/fete, atunci când grupurile sanitare nu sunt alăturate, se va asigura câte o cabină WC adaptată. Dacă grupurile sanitare băieți/fete sunt alăturate, se poate asigura o singură cabină WC adaptată. De asemenea, prin proiect se propune achiziționarea unei platforme servoscară care să faciliteze accesul persoanelor cu dizabilități.

## IX.2 - Dezvoltarea durabilă

### Utilizarea eficientă a resurselor

În urma prezentei investiții nu sunt necesare lucrări de reconstrucție ecologică. Lucrările care vor fi executate nu modifică în mod nefavorabil cadrul natural al zonei. După executarea și terminarea lucrărilor de construire, constructorul va executa și partea de amenajare exterioară și alei. Prevederi pentru monitorizarea mediului: Lucrările executate nu afectează cadrul natural și nici factorii de mediu, de aceea nu se monitorizează. Deșeurile produse în timpul execuției se gestionează de antreprenorul lucrărilor, deșeurile fiind colectate organizat. Protecția solului și subsolului: Nu sunt poluanți pentru sol și subsol. La efectuarea săpăturilor se vor respecta prevederile din normativ C 169/88 pentru execuția lucrărilor de terasamente și din I 22 - 99. Săpătura se va începe numai după completa organizare a șantierului și aprovizionarea conductelor și a celorlalte materiale necesare, astfel că șanțurile să rămână deschise un timp cât mai scurt. La execuția umpluturilor se vor respecta prevederile Ghidului indicativ GP 043/99. Materialul de umplutură trebuie să fie curățat de pietre și blocuri (granule de 20mm cel mult) și de materiale susceptibile să deterioreze lucrările ascunse (cenuși agresive), precum și goluri care pot avea tasări ulterioare.

### Atenuarea și adaptarea la schimbările climatice

În scopul reabilitării și modernizării corpului C1 al Colegiului Tehnic se propune în primul rând executarea lucrărilor de îmbunătățire a eficienței energetice a clădirii prin aplicarea unui termosistem din vată bazaltică de 10 cm. grosime la pereți, 20 cm grosime pe planșeul de pod, 5 cm polistiren extrudat la soclu și aplicarea unui strat de tencuială exterioară. Proiectul prevede realizarea unei performanțe energetice superioare cerințelor minime prin realizarea unui sistem de panouri fotovoltaice pentru producerea apei calde menajere. În scopul reabilitării și modernizării clădirii principale C2 se propun lucrări de reabilitare finisaje și executarea de lucrări care să conducă la sporirea performanțelor energetice ale clădirii. Se vor executa lucrări de creștere a performanțelor energetice ale clădirii, lucru ce implică montarea unui termosistem pe întreaga anvelopă a clădirii. Corpurile C3 și C9 se vor reabilita termic prin anveloparea pereților și a planșeului de pod. Proiectul prevede măsuri de colectare selectivă a deșeurilor în vederea reciclării componentelor pe categoriile selectate. În acest sens, pe coridoare și în fiecare sală de clasă vor fi prevăzute câte patru coșuri de gunoi a câte 30 l fiecare ce vor asigura colectarea selectivă a deșeurilor. Se vor amenaja patru containere pentru colectarea selectivă a deșeurilor menajere, plastice, de sticlă și



hârtie, fiecare având o capacitate de 1100 l. Fiecare container va fi marcat distinct, prin culoare și marcaj inscripționat. Municipality va asigura transportul, sortarea și valorificarea deșeurilor din Colegiul Tehnic Aiud, conform contractului nr.10136/16.08.2015 .

#### **Reziliența la dezastre**

Proiectul aplică normele tehnice aferente, din perspectiva diverselor riscuri naturale. Acestea sunt descrise detaliat în documentația tehnico-economică. Din punctul de vedere al riscurilor, acestea au fost analizate iar selectarea opțiunilor s-a realizat ținând cont de acestea. Riscurile sunt detaliate la secțiunea Riscuri precum și în cadrul documentației. În conformitate cu prevederile normativului P 118 / 3 - 2015 - Normativ privind securitatea la incendiu a construcțiilor, Partea a III-a- Instalații de detectare, semnalizare și avertizare” și a Scenariului de securitate la incendiu întocmit pentru acest proiect, toate zonele aferente obiectivului vor fi acoperite de IDSAI. Corpurile C1 și C3+C9 formează un singur compartiment de incendiu, astfel ambele vor fi acoperite de o instalație de detecție, semnalizare și alarmare incendiu. Corpul C2 va beneficia singur de o instalație de detecție, semnalizare și alarmare incendiu. Instalația de detectare, semnalizare și avertizare la incendiu va realiza:

- detectarea automată a incendiilor în toate zonele deservite;
- alarmarea operativă a personalului de serviciu, care trebuie să organizeze evacuarea utilizatorilor din încăperile protejate în conformitate cu planurile de acțiune stabilite;
- avertizarea ocupanților din clădire asupra pericolului de incendiu;
- memorarea de evenimente (alarme, defecte, lipsă alimentare).

#### **IX.3 - Schimbări demografice**

Nu este cazul.

Semnătura Reprezentantului Legal: \_\_\_\_\_

Numele în clar: Iulia-Adriana-Oana Badea

Data: 30.05.2022

Iulia-

Adriana-

Oana

Badea

Semnat digital  
de Iulia-Adriana-  
Oana Badea  
Data: 2022.05.30  
14:50:57 +03'00'

## PO.DGPOR.DMP.1 - Anexa 2 - Raportul de progres al beneficiarului

Nr.21956/04.08.2022

Raport progres nr.11

 Raport Trimestrial  
 Raport Final

## I. Prezentare generală

Axa prioritară Prioritate de investiție	<b>Axa prioritară: 3 - Sprijinirea tranziției către o economie cu emisii scăzute de carbon;</b> <b>Prioritatea de investiții: 4e - Promovarea unor strategii cu emisii scăzute de dioxid de carbon pentru toate tipurile de teritorii, în special pentru zonele urbane, inclusiv promovarea mobilității urbane multimodale durabile și a măsurilor de adaptare relevante pentru atenuare</b> <b>Obiectiv specific: 3.2 - Reducerea emisiilor de carbon în zonele urbane bazată pe planurile de mobilitate urbană durabilă</b>
Titlu proiect	Transport public ecologic în Municipiul Aiud
Beneficiar	Unitatea Administrativ Teritorială Municipiul Aiud
Cod SMIS	121926
Perioada de raportare	29.04.2022 - 28.07.2022
Regiunea de Dezvoltare/ Locatia proiectului	Regiunea de Dezvoltare Centru/Jud. Alba , Municipiul Aiud
Data de începere a perioadei de implementare	01.10.2016
Data de finalizare a perioadei de implementare	30.11.2023

## II. Detalii despre beneficiar

Beneficiar: UNITATEA ADMINISTRATIV TERITORIALĂ MUNICIPIUL AIUD

Adresa/sediu (strada, număr, cod poștal, localitate, municipiu, județ): strada Cuza Vodă, nr. 1, cod poștal 515200, Municipiul Aiud, Județul Alba, Tel. 0258 861 310, Fax. 0258 861 280, E-mail: [office@aiud.ro](mailto:office@aiud.ro)

Manager Proiect (nume): Liviu Florin Florea

Reprezentant legal (nume) (altul decât Managerul Proiectului, dacă este cazul): Iulia Adriana Oana Badea - primar U.A.T. Municipiul Aiud

### III. Obiectivele generale / specifice ale proiectului <sup>1</sup>

**Obiectivul general al proiectului** "TRANSPORT PUBLIC ECOLOGIC IN MUNICIPIUL AIUD" este reprezentat de reducerea emisiilor de carbon în Municipiul Aiud, în conformitate cu PLANUL DE MOBILITATE URBANA DURABILA PENTRU UNITATEA ADMINISTRATIV TERITORIALA MUNICIPIUL AIUD, inclusiv promovarea mobilității urbane bazată pe utilizarea transportului public auto de călători, nepoluant, îmbunătățit, și reducerea numărului de deplasări cu transportul privat cu autoturisme. Obiectivul general al proiectului va fi îndeplinit odată cu atingerea următoarelor:

#### Obiective specifice ale proiectului

**Obiectivul specific 1.** Dezvoltarea și modernizarea infrastructurii necesare asigurării unui serviciu de transport public auto de călători durabil, atractiv și eficient prin construirea unui depou modern destinat transportului electric în Municipiul Aiud, construcția și/sau reabilitarea a 28 stații de călători și reabilitarea drumului aferent, inclusiv înființarea unui sens giratoriu.

**Obiectivul specific 2.** Asigurarea unui transport public auto modern și nepoluant, încurajarea transportului nemotorizat și/sau alternativ prin achiziționarea unui număr de 16 autobuze electrice și înființarea a 16 stații de încărcare autobuze la depou, a 4 stații de încărcare autobuze pe traseu, 2 stații de încărcare pentru automobile și a unui sistem de tip bike-sharing dotat cu 50 biciclete, alături de înființarea traseelor pentru biciclete și pietoni, determinând astfel reducerea emisiilor de gaze cu efect de seră gaze poluante, precum și creșterea calității vieții în Municipiul Aiud. Îndeplinirea prezentului obiectiv va conduce la reducerea semnificativa a gazelor cu efect de seră generate de transportul rutier atât public, în mod direct, cât și a celor generate de transportul rutier cu mașina personală, fie prin creșterea numărului de persoane care vor opta pentru transportul public de călători sau pentru un autoturism electric, fie prin creșterea numărului de utilizatori care vor opta pentru mersul cu bicicleta sau pe jos.

**Obiectivul specific 3.** Optimizarea transportului public urban din Municipiul Aiud prin implementarea unor sisteme de transport inteligente, respectiv Soluție de monitorizare și dispecerizare vehicule; E-ticketing - soluție de taxare bazată pe utilizarea cardului contactless și bilete de hârtie; Subsistem de informare călători în vehicul - panouri de informare în tehnologie LED și infotainment; Subsistem de numărare calatori în vehicul (tehnologie video); Subsistem de securitate - soluție de monitorizare video la nivelul vehiculului; Portal de informare calatori "Travel Planner" - portal WEB și aplicație de mobil (Android,IOS). Prin implementarea sistemelor inteligente de transport, vor fi create condițiile unor servicii, accesibile, eficiente, în condiții de confort și siguranță, care contribuie la creșterea calității vieții și la dezvoltarea economică.

**Obiectivul specific 4.** Asigurarea informării și publicității proiectului și a obiectivului investiției prin materiale și acțiuni de promovare/conștientizare specifice. Prin implementarea activităților de informare și promovare, va crește numărul de pasageri care vor utiliza transportul public și a celor care vor utiliza transportul electric individual și transportul nemotorizat (bicicleta, mersul pe jos).

	DA	NU	Observații/Descriere
Este proiect care se supune ajutorului de stat?		x	
Este proiect care se supune regulii de minimis?		x	
Este proiect generator de venituri?		x	

<sup>1</sup> Conform secțiunii *Obiectivele proiectului* din Anexa ....: *Cererea de finanțare* la contractul de finanțare,

## IV. Stadiul implementării proiectului

IV.1. Stadiul activităților prevăzute în contract<sup>2</sup>

Activitățile proiectului (conform listei de activități contractate)	Grad de realizare	
	Complet	Parțial %
1. Semnarea Contractului de finanțare	100%	
2. Activități ce se vor realiza după depunerea Cererii de finanțare		49,33
2.1. Activitatea de pregătire a Proiectului tehnic și detaliilor de execuție	100%	
2.2. Pregătirea documentațiilor de atribuire a contractelor de achiziție, precum și încheierea contractelor cu operatorii economici		72,73
2.3. Activitate de monitorizare a contractelor de achiziție încheiate și management de proiect		75,00
2.4. Realizarea investiției de bază		0,00
2.5. Prestarea serviciilor de asistență tehnică și dirigenție de șantier, și delegare gestiune		0,00
2.6. Raportarea progresului în implementarea proiectului, conform Contractului de finanțare (16 rapoarte +1 raport final)		62,50
2.7. Activitatea de informare și publicitate în cadrul proiectului		63,97
2.8. Auditul financiar al proiectului		30,00
Comentarii:		

<sup>2</sup> activitățile descrise vor fi cele de după intrarea în vigoare a contractului de finanțare

## IV.2. Stadiul derulării procedurilor de achiziții<sup>3</sup>

### Municipiul Aiud

Tipul achiziției	Procedura aplicata	Valoarea estimată CF lei fără TVA	Valoarea Contractată lei fără TVA	Data publicării în SEAP/(inclusiv nr. SEAP)/Data publicării anunț în ziar/Data transmiterii cererii de oferta	Data estimată de finalizare a procedurii	Data semnării contractului (Inclusiv nr. SEAP atribuire)	Durata contractului	Stadiul aplicării procedurii 1.Finalizata (Nr. contract+S.C. câștigătoare) 2. în grafic 3. Intarziata(bifează motive din tabel) 4. Anulată*
<b>Achiziții demarate/efectuate până la depunerea cererii de finanțare</b>								
Achiziție servicii privind elaborarea PMUD-ului	Achiziție directă	44.162,69	43.750,00	17.10.2016 DA 9515493	18 Octombrie 2016	26.10.2016	60 zile	1. Finalizata Nr. 19758 din 19.10.2016 SC Sigma Mobility Engineering SRL
Achiziție servicii de elaborare a documentațiilor de finanțare	Procedura simplificată	483.000,00	432.500,00	Anunț de participare simplificat nr.422677 din 16.02.2018, ora 13:25	25 Martie 2018	26 Martie 2018	30 zile	1.Finalizata Nr. 6900 din 27.03.2018 SC Green Business SRL
<b>Achiziții demarate/efectuate după semnarea contractului de finanțare</b>								
Achiziția de servicii pentru elaborarea Realizarea PT +DDE și asistența tehnică din partea proiectantului	Licitație deschisă	743.000,00	742.954,34	Anunț de participare CN nr. 1020561 din 24.04.2020, ora 01:37	22 August 2020	24 August 2020	Faza I si II - 90 zile Faza II - 31.12.2021	1. Finalizata Nr. 17884 din 24.08.2020 SC Red Power Cons SRL
Achiziția de servicii privind asistența la achiziții publice	Achiziție directă	50.000,00	50.000,00	03.12.2019 DA 24575600	Decembrie 2019	12 Decembrie 2019	30.11.2023	1.Finalizata Nr. 26814 din 12.12.2019 SC Seap Consult Training SRL
Achiziția privind servicii de management de proiect pentru obiectivul de investiții	Procedura simplificată	264.000,00	169.800,00	SCN1062571 / 05.02.2020	9 Iunie 2020	16 Iunie 2020	30.11.2023	1. Finalizata Nr. 12533 din 16.06.2020 SC Eurotop Consulting SRL
Achiziție lucrari, sistem ITS, utilaje tehnologice si	Licitatie deschisa	31.244.759,83	31.213.201,79	CN1034799/ 14.09.2021	Aprilie 2022	20 Aprilie 2022	19 luni	1.Finalizata Nr. 11815 din 20.04.2022 Asocieria (Lider - San

<sup>3</sup> Conform Anexei .....: Cererea de finanțare la contractul de finanțare, secțiunea Achiziții derulate în cadrul proiectului

# MDRAPFE

Procedura de monitorizare  
Emitent: AM POR / DMP

PO.DGFOR.DMP.1

Ediția I  
Revizuire 3  
Data 2020

achiziționare sistem de tip bike-sharing și biciclete adaptate	Licitație deschisă	18.393.680,00	August 2021	Decembrie 2021	Decembrie 2021	-	Electroterm Grup SRL, Radcom SRL, Depisto Star SRL, Europexpress SRL)
Achiziționarea de autobuze electrice și stații de încărcare aferente - Lot 1	Achiziție directă - în baza Art 19 din Legea nr. 98/2016 - (lot desprins din Licitație deschisă)	46.000,00	Mai 2022	Mai 2022	Mai 2022	-	3. Intarziata (termenele vor fi actualizate la următoarea solicitare de notificare/act adițional)
Achiziție stații de încărcare automobile - Lot 2	Achiziție directă	60.000,00	Septembrie 2021	Septembrie 2021	Septembrie 2021	-	La nivelul UAT Municipiul Aiud, este în curs procedura de înființare a unei companii proprii de transport; astfel această achiziție nu mai este oportună. Această modificare, în Planul de achiziții și în contractul de finanțare, este operabila prin AA la CF
Achiziție servicii de consultanță pentru delegarea gestiunii	Achiziție directă	-	Septembrie 2021	Septembrie 2021	Septembrie 2021	-	1. Finalizata Nr. 11570 din 18.04.2022 Frangomy Solutions SRL
Achiziție servicii de dirigenție de santier	Procedura simplificata	180.000,00	SCN1100426/ 31.01.2022	Aprilie 2022	18 Aprilie 2022	Finalizare recepție la terminarea lucrarilor	1. Finalizata Nr. 2540 din 30.01.2020 SC Vertical Graphic SRL
Achiziție servicii de informare și publicitate	Achiziție directă	100.000,00	05.12.2019 DA 24602103	Ianuarie 2020	30 Ianuarie 2020	30.11.2023	1. Finalizata Nr. 27776 din 23.12.2019 SC Atta Consulting SRL
Achiziție servicii de audit financiar	Achiziție directă	33.600,00	16.12.2019 DA 24718388	Decembrie 2019	23 Decembrie 2019	30.11.2023	2. În grafic
Achiziție servicii de audit energetic final	Achiziție directă	15.000,00	August 2023	August 2023	August 2023	-	1. Finalizata nr. 21520 din 07.10.2020 SC Smart Tehnology Research & Consulting SRL
Achiziție servicii de verificare tehnică de calitate a proiectului și detaliilor de execuție	Achiziție directă	50.000,00	-	Octombrie 2020	7 Octombrie 2020	10 zile	

În cazul în care procedura este întârziată/anulată se vor prezenta detalii în tabelul următor:

1. Achiziționarea de autobuze electrice și stații de încărcare aferente este întârziată conform Planului de achiziții din cererea de finanțare, s-a elaborat o notificare pentru actualizarea datelor și termenelor în cererea de finanțare din MySMIS;
2. Achiziționarea sistemelor de tip bike-sharing și biciclete adaptate este întârziată conform Planului de achiziții din cererea de finanțare, la această dată este transmisă în SEAP documentația de atribuire, se așteaptă validarea ANAP; s-a elaborat o notificare pentru actualizarea datelor și termenelor în cererea de finanțare din MySMIS;
3. Achiziția serviciilor de consultanță pentru delegarea gestiunii - La nivelul UAT Municipiul Aiud, este în curs procedura de înființare a unei companii proprii de transport; astfel, această achiziție nu mai este oportună. Această modificare, în Planul de achiziții și în contractul de finanțare, se va opera prin Act Adițional la Contractul de Finanțare.
4. Achiziția serviciilor de audit energetic final este întârziată conform Planului de achiziții din cererea de finanțare. Având în vedere că auditul energetic va trebui realizat doar la finalul proiectului, s-a elaborat o notificare pentru actualizarea datelor și termenelor în cererea de finanțare din MySMIS;
5. Achiziția stațiilor de încărcare automobile este întârziată conform Planului de achiziții din cererea de finanțare, s-a elaborat o notificare pentru actualizarea datelor și termenelor în cererea de finanțare din MySMIS;
6. Achiziția lucrărilor, sistemelor ITS și utilajelor tehnologice este întârziată conform Planului de achiziții din cererea de finanțare, la această dată este transmisă în SEAP documentația de atribuire, se așteaptă validarea ANAP; s-a elaborat o notificare pentru actualizarea datelor și termenelor în cererea de finanțare din MySMIS;
7. Achiziția serviciilor de dirigenție de șantier este întârziată conform Planului de achiziții din cererea de finanțare, s-a elaborat o notificare pentru actualizarea datelor și termenelor în cererea de finanțare din MySMIS;
8. Toate aceste întârzieri în Planul de achiziții se datorează prelungirilor aparute în procedurile de achiziție, precum și datorită condițiilor speciale ale anului 2020 datorate pandemiei COVID 19. La această dată au fost repriorizate și urgentate procedurile de achiziție în funcție de planul de activități din evoluția proiectului, există depusă o notificare cu reîncadrarea în termene a procedurilor de achiziție.
9. Odată cu transmiterea Planului de măsuri la ADR Centru, solicitat ca urmare a vizitei de monitorizare, din data de 01.04.2021, s-au transmis și Planul de achiziții și Planul de activități actualizate până în 30.09.2023.
10. Prin adresa nr. 15250/21.05.2021 a fost depus PT-ul spre avizare și a fost aprobat prin notificarea nr. 24450/28.06.2021
11. A fost depusă notificarea nr. 2/19943/02.07.2021 prin care s-a solicitat acordarea posibilității încărcării Proiectului Tehnic avizat și modificări ale specificațiilor tehnice ale autobuzelor electrice și a stațiilor de încărcare, dotări ce urmează a fi achiziționate prin acest proiect.
12. S-a finalizat documentația pentru achiziția de lucrări de construcții și instalații pentru realizarea investiției de bază și a sistemului de tip bike-sharing și biciclete adaptate, prevăzute în Planul de achiziții al proiectului; se lucrează la elaborarea documentației privind achiziționarea de autobuze electrice și stațiile de încărcare;
13. S-a transmis în SEAP spre aprobare documentația de atribuire privind achiziția de lucrări de construcții și instalații pentru realizarea investiției de bază și a sistemului de tip bike-sharing și biciclete adaptate; se așteaptă validarea ANAP;
14. S-a depus solicitare de AA la CF pentru prelungirea duratei de implementare a proiectului cu 23 de luni, până în 30.11.2023, actualizarea de date și termene din Planul de achiziții, Planul de activități previzionate, Graficul de rambursare și Planul anual de cheltuieli, modificare de UIP și

buget conform PT.

15. La solicitarea de clarificari, s-au deschis sectiunile din MySMIS, s-au operat modificarile/actualizarile, procedura s-a finalizat prin Actul aditional 1/24.08.2021 la CF.
16. Procedura privind achiziția de lucrări de construcții și instalații pentru realizarea investiției de bază și a sistemului de tip bike-sharing si biciclete adaptate se afla in desfasurare, este in etapa de evaluare oferte.
17. Documentația pentru achiziția de autobuze si statii de incarcare aferente este în curs de elaborare.
18. Infiintarea serviciului public de transport "Compania de Transport Public Urban Aiud" este in stadiu final.
19. In cadrul procedurii privind achiziția de lucrări de construcții și instalații pentru realizarea investiției de bază și a sistemului de tip bike-sharing si biciclete adaptate s-a finalizat evaluarea tehnica, se procedează la evaluarea financiara a ofertelor.
20. Avand in vedere stadiul achizitiei de lucrari, urmeaza sa fie demarata si achizitia servicii de dirigenție de santier; documentația de atribuire este semnată și se configurează în SEAP.
21. S-au parcurs toate procedurile administrative in vederea infiintarii "Companiei de Transport Public Urban Aiud" ; activarea societatii (prin solicitarea CUI) se va face intr-o faza mai avansata a implementarii, dupa realizarea lucrarilor si achizitia autobuzelor.
22. S-a finalizat achizitia de servicii de dirigenție de santier, s-a semnat contractul nr. 11570/18.04.2022 cu Frangomy Solutions SRL
23. S-a finalizat achizitia de lucrari, sistem ITS, utilaje tehnologice si achizitionare sistem de tip bike-sharing si biciclete adaptate, s-a semnat contractul nr. 11815/20.04.2022 cu Asocierea (Lider - San Electroterm Grup SRL, Radcom SRL, Depisto Star SRL, Europexpres SRL)
24. Urmeaza sa fie demarate celelalte achizitii intarziate, iar termenele vor fi actualizate, in cererea de finantare, la următoarea solicitare de notificare/act adițional.
25. Achizitia de autobuze si statii de incarcare a fost demarata -anunț de participare CN1045224/22.07.2022, termen de deschidere a ofertelor 30.08.2022.
26. Dupa ce se va finaliza si aceasta achizitie va fi necesara o solicitare de actualizare plan de achizitiei, plan de activitati, grafic de rambutrsare si modificare buget.

Referitor la economiile la achiziții:

Economiile înregistrate la achizițiile atribuite:

1. Achiziția privind servicii de managementul de proiect pentru obiectivul de investiții - Economii = 112.098,00 lei inclusiv TVA
2. Achizitia privind serviciile de pentru elaborarea Realizarea PT +DDE și asistența tehnică din partea proiectantului  
Economii = 54,34 lei inclusiv TVA
3. Achizitia Servicii de verificare tehnica de calitate a proiectului si detalii de executie  
Economii = 1.190,00 lei inclusiv TVA
4. Achizitia privind serviciile de dirigenție de santier  
Economii = 42.998,51 lei inclusiv TVA
5. Achizitia de lucrari, sistem ITS, utilaje tehnologice si achizitionare sistem de tip bike-sharing si biciclete adaptate  
Economii = 37.554,07 lei inclusiv TVA



IV.3. Stadiul contractelor semnate în cadrul proiectului

Nr. crt.	Denumire contract	Pondere din total proiect (%) <sup>*</sup>	Stadiul implementării (Procent valoric din total contract executat) <sup>**</sup> (%)	Stadiu total contract (pondere X procent stadiu) (%)
0	1	2	3	4 (col.2 x col.3)
1	Executie lucrări, sistem ITS si utilaje tehnologice si sistem de tip bike-sharing	60,05%	0%	0%
2	Servicii proiectare PT +DDE și asistența proiectant	1,43%	80%	1,144%
3	Servicii de verificare tehnica PT	0,10%	100%	0,10%
4	Servicii de dirigentie de santier	0,35%	0%	0%
5	Servicii asistența la achiziții publice	0,10%	33,33%	0,033%
6	Servicii de consultanta in managementul de proiect	0,51%	74,59%	0,380%
7	Servicii de consultanta pentru delegarea gestiunii	0,12%	0%	0%
8	Furnizare autobuze si statii incarcare aferente	35,35%	0%	0%
9	Furnizare statii incarcare automobile	0,08%	0%	0%
10	Servicii de informare si publicitate	0,19%	61,82%	0,117%
11	Servicii de audit financiar	0,06%	30%	0,018%
12	Servicii de audit energetic final	0,02%	0%	0%
<b>Progresul proiectului (%):</b>				<b>1,792%</b>

\*- Ponderea fiecărui contract este dată de valoarea estimată a fiecărui contract împărțită la valoarea totală a proiectului mai puțin valoarea contractelor finalizate înainte de semnarea contractului de finanțare

\*\* - Pentru lucrări se consideră stadiul lucrărilor executate și acceptate de dirigințele de șantier și/sau de beneficiar. Pentru bunuri se consideră valoarea bunurilor livrate și recepționate. Pentru servicii, valoarea estimată conform graficului din contract.

**Atenție! Dacă nu există contract semnat stadiul implementării va fi 0%**

## IV.4 Evidenta echipamentelor achizitionate - NA

Echipamente/Mijloace de transport	Eligibil/	Nr.	Serie / Nr. inventar
-----------------------------------	-----------	-----	----------------------

achiziționate până la data raportării:	neeligibil	Bucăți	
-	-	-	-
-	-	-	-

## IV.5 Situația Garanțiilor de Bună Execuție aferente contractelor de achiziții

Nr. crt.	Contract (lucrări, livrare, servicii)	Garanția constituită				Modificări
		Număr/ Serie/ Data emiterii	Emitent	Valoare	Data expirare	
1	Ctr. 19758/19.10.2016 SC Sigma Mobility Engineering SRL	OP 1/ 24.10.2016	SC Sigma Mobility Engineering SRL	2.187,50 lei	24.01.2017	
2	Ctr. 23637/29.11.2017 SC Green Business SRL	OP 301/ 18.01.2018	SC Green Business SRL	2.500 lei	20.12.2017	
3	Ctr. 6900/27.03.2018 SC Green Business SRL	OP/ 24.05.2018	SC Green Business SRL	2.162,50 lei	28.10.2019	
		OP 2407/ 04.07.2018		19.462,50 lei		
4	Ctr. 12533/16.06.2020 SC Eurotop Consulting SRL	Polita Nr. 000077016 Seria M 19.06.2020	SA-R City Insurance SA	16.980,00 lei	18.06.2025	Constituirea unei noi GBE prin rețineri succesive din sumele datorate pentru facturi parțiale Cont Trezoreria Cluj RO 86TREZ 216530101019324X
5.	Ctr. 17884/24.08.2020 SC Red Power Cons SRL	Polita nr. 000085458 Seria M 31.08.2020	SA-R City Insurance SA	37.297,72 lei	28.11.2023	S-a solicitat prestatorului constituirea unei noi GBE;
6.	Ctr. 11570/18.04.2022 Frangomy Solutions SRL	Cont RO 02 TREZ421530 101006668X OP /20.04. 2022	Trezoreria Bucuresti Ilfov	0,5% - 719,34 lei	-	

7.	Ctr. 11815/20.04.2022 Asocierea (Lider - San Electroterm Grup SRL, Radcom SRL, Depisto Star SRL, Europexpres SRL)	Cont RO 81 TREZ231530 101006382X OP 953/18.05.2022	Trezoreria Constanța	0.5% - 66.000.31 lei		
		Cont RO 36 TREZ700530 101024815X OP 1082/20.05.2022	Bucuresti	28.513,26 lei		
		Cont RO 25 TREZ351530 101002464X OP 275/18.05.2022	Trezoreria Miercurea Ciuc	2.200,53 lei		
		Cont RO 89 TREZ2002530 101004980X OP 962/18.05.2022	Trezoreria Alba Iulia	59.351,90 lei		

## IV.6 Stadiul respectării graficelor cererilor de rambursare

## IV.6.1 Situația cererilor de plata depuse la OI

Nr.cerere plata	Valoare estimată a cheltuielilor eligibile solicitate în cererea de rambursare (LEI)	Data depunerii cererii de plata la OI	Data efectuării plății de către AMPOR
-	-	-	-
-	-	-	-

IV.6.2 Situație Cereri de rambursare<sup>4</sup>

Nr.cerere de rambursare	Valoare estimată a cheltuielilor eligibile solicitate în cererea de rambursare (LEI)	Data depunerii cererii de rambursare la OI	Valoarea rambursată și data rambursării AMPOR
CR nr.1	626.737,50	04.12.2019	510.853,19 lei - FEDR 78.130,48 lei - BS 20.12.2019
CR nr. 2	309.243,59	27.01.2021	73.000,00 prefinantare 1 187.145,18 lei - FEDR 39.786,90 lei - BS 20.05.2021

<sup>4</sup> Se prezintă situația rambursărilor până la data depunerii Raportului de Progres al Beneficiarului

CR nr. 3	472.941,66	30.06.2021	461.919,50 din prefinantare 2 17.08.2021

#### IV.6.3 Situația cererilor de prefinantare depuse la OI

Nr.cerere prefinantare	Valoare estimată a cheltuielilor eligibile solicitate în cererea de prefinantare (LEI)	Data depunerii cererii de prefinantare la OI	Data efectuării plății de către AMPOR
CPF nr. 1	73.000,00	03.09.2020	01.10.2020
CPF nr. 2	613.306,00	22.03.2021	20.05.2021
-	-	-	-

#### V. Rezumat al progresului înregistrat în derularea proiectului în perioada raportării

**Cu descrierea atingerii rezultatelor (cumulativ). Se va avea în vedere și descrierea modificărilor contractului de lucrări.**

- S-a finalizat achiziția de servicii de informare și publicitate;
- S-a publicat pe website-ul Municipiului Aiud anunțul privind demararea proiectului - cu avizul ADR Centru nr. 1203/19.02.2020, privind respectarea regulilor privind identitatea vizuală;
- S-a finalizat achiziția de servicii privind asistența la achizițiile publice;
- S-a finalizat achiziția de servicii Audit financiar;
- Este în derulare procedura de atribuire privind achiziția publică de servicii de consultanță în managementul proiectului;
- A fost transmis Raportul de progres nr. 1
- A fost depusă Notificarea nr. 1 privind Actualizarea Planului de achiziții și a Planului de activități previzionate;
- S-a transmis răspunsul la Solicitarea de clarificări\_10, împreună cu Memoriul justificativ privind Notificarea nr. 1 și Anexa 4 - Graficul cererilor de prefinanțare/rambursare/plată;
- S-a emis Certificatul de urbanism nr. 79/13.04.2020
- A fost depusă Cererea de rambursare 1 pentru decontarea activităților realizate înainte de depunerea cererii de finanțare;
- S-a demarat procedura de atribuire privind achiziția publică de servicii pentru Realizare PT+DDE și asistență tehnică din partea proiectantului, procedura este în faza de întocmire Raport final adjudecare;
- A fost trimis Raportul de progres nr. 2
- S-a finalizat achiziția de servicii de consultanță pentru managementul proiectului și a fost încarcat dosarul în MySMIS - Achiziții;
- Achizițiile întârziate vor fi demarate imediat după finalizarea achiziției de servicii pentru Realizare PT+DDE și asistență tehnică din partea proiectantului
- S-a finalizat procedura de atribuire privind achiziția publică de servicii pentru Realizare PT+DDE și asistență tehnică din partea proiectantului și a fost încarcat dosarul în MySMIS - Achiziții

- Urmeaza sa se deruleze celelalte achizitii intarziate, dupa elaborare si avizare PT si se are in vedere o solicitare prin notificare pentru actualizare date si termene in cererea de finantare din MySMIS
- A fost trimis Raportul de progres nr. 3
- S-a solicitat si aprobat cererea de prefinantare nr. 1
- S-a finalizat procedura de atribuire privind achiziția publică de servicii de verificarea tehnică de calitate a proiectului și detaliilor de execuție
- A fost trimis Raportul de progres nr. 4
- Se lucreaza la documentatia pentru achizitionarea de autobuze electrice si statii de incarcare aferente, la actualizarea specificațiilor tehnice ale acestora
- S-a realizat si depus CR2
- A fost trimis Raportul de progres nr. 5
- S-a realizat si depus CPF nr. 2
- PT-ul, DDE si documentatiile pentru obtinere avize/acorduri/AC sunt pe final de obtinere
- În perioada următoare, după verificare și recepționare de către beneficiarul U.A.T. Aiud, Proiectul tehnic urmează să fie depus spre avizare la O.I. POR - A.D.R. Centru, si apoi demarate , in ordinea proiritatilor achizitiile intarziate
- Pentru ca nu se poate respecta perioada de 18 luni de la semnarea CF, de depunere documentele pentru delegarea de gestiune a serviciului public de transport local, s-a depus un punct de vedere si s-a elaborat un Studiu de oportunitate aprobat prin HCL nr. 66/18.03.2021 si infiintarea serviciului public de interes local de transport cu denumirea „Compania de Transport Public Urban Aiud”
- S-a realizat vizita de monitorizare din partea finantatorului, in data de 01.04.2021, iar in Raportul realizat, s-a solicitat, si s-a trimis de către beneficiar, un Plan de măsuri pentru recuperarea intarzierilor, si o actualizare a Planului de achizitii si a Planului de activitati, luand in calcul prelungirea duratei CF pana in 30.09.2023.
- Prin adresa nr. 15250/21.05.2021 a fost depus PT-ul spre avizare si a fost aprobat prin notificarea nr. 24450/28.06.2021
- A fost depusă notificarea nr. 2/19943/02.07.2021 prin care s-a solicitat acordarea posibilității încărcării Proiectul Tehnic avizat și modificări ale specificațiilor tehnice ale autobuzelor electrice și a stațiilor de încărcare, dotări ce urmează a fi achiziționate prin acest proiect.
- A fost trimis Raportul de progres nr. 6
- S-a finalizat documentația pentru achiziția de lucrări de construcții și instalații pentru realizarea investiției de bază și a sistemului de tip bike-sharing si biciclete adaptate, prevăzute în Planul de achiziții al proiectului; se lucrează la elaborarea documentației privind achiziționarea de autobuze electrice și stațiile de încărcare ;
- S-a transmis în SEAP spre aprobare documentația de atribuire privind achiziția de lucrări de construcții și instalații pentru realizarea investiției de bază și a sistemului de tip bike-sharing si biciclete adaptate; se așteaptă validarea ANAP;
- S-a depus solicitare de AA la CF pentru prelungirea duratei de implementare a proiectului cu 23 de luni, pana in 30.11.2023, actualizarea de date si termene din Planul de achizitii, Planul de activitati previzionate, Graficul de rambursare si Planul anual de cheltuieli, modificare de UIP si buget conform PT.
- S-a realizat si depus CR3 din prefinantarea nr. 2
- A fost trimis Raportul de progres nr. 7
- La solicitarea de clarificari, s-au deschis sectiunile din MySMIS, s-au operat

- modificarile/actualizarile, procedura s-a finalizat prin Actul aditional 1/24.08.2021 la CF.
- Procedura privind achiziția de lucrări de construcții și instalații pentru realizarea investiției de bază și a sistemului de tip bike-sharing și biciclete adaptate se afla în desfășurare, este în etapa de evaluare oferte.
  - Documentația pentru achiziția de autobuze și stații de încărcare aferente este în curs de elaborare.
  - Înființarea serviciului public de transport "Compania de Transport Public Urban Aiud" este în stadiu final.
  - A fost trimis Raportul de progres nr. 8
  - În cadrul procedurii privind achiziția de lucrări de construcții și instalații pentru realizarea investiției de bază și a sistemului de tip bike-sharing și biciclete adaptate s-a finalizat evaluarea tehnică, se procedează la evaluarea financiară a ofertelor.
  - Având în vedere stadiul achiziției de lucrări, urmează să fie demarată și achiziția serviciilor de dirigenție de șantier; documentația de atribuire este semnată și se configurează în SEAP.
  - S-au parcurs toate procedurile administrative în vederea înființării "Companiei de Transport Public Urban Aiud"; activarea societății (prin solicitarea CUI) se va face într-o fază mai avansată a implementării, după realizarea lucrărilor și achiziția autobuzelor.
  - A fost trimis Raportul de progres nr. 9
  - S-a finalizat achiziția de servicii de dirigenție de șantier, s-a semnat contractul nr. 11570/18.04.2022 cu Frangomy Solutions SRL
  - S-a finalizat achiziția de lucrări, sistem ITS, utilaje tehnologice și achiziționare sistem de tip bike-sharing și biciclete adaptate, s-a semnat contractul nr. 11815/20.04.2022 cu Asocieria (Lider - San Electroterm Grup SRL, Radcom SRL, Depisto Star SRL, Europexpres SRL)
  - Urmează să fie demarate celelalte achiziții întârziate, iar termenele vor fi actualizate, în cererea de finanțare, la următoarea solicitare de notificare/act adițional.
  - Urmează să fie dat ordinul de începere lucrări și demarate lucrările conform graficului de execuție depus/asumat de executant.
  - A fost trimis Raportul de progres nr. 10
  - A fost emisă Autorizația de construire nr. 45/2021;
  - S-a transmis la ISC „Comunicarea privind începerea execuției lucrărilor;
  - Au fost achitate taxele și cotele legale: 0,1% - ISC, 0,25%-CSC;
  - A fost predat amplasamentul;
  - S-a demarat activitatea de execuție a lucrărilor;
  - Achiziția de autobuze și stații de încărcare a fost demarată -anunț de participare CN1045224/22.07.2022, termen de deschidere a ofertelor 30.08.2022.
  - După ce se va finaliza și această achiziție va fi necesară o solicitare de actualizare plan de achiziții, plan de activități, grafic de rambursare și modificare buget.

Implementarea proiectului progresează conform prevederilor contractului aprobat?

DA     NU

Dacă NU, vă rugăm prezentați stadiul implementării proiectului:

Obiect	Da	Nu	Observații
Exista posibilitatea nefinalizării proiectului în		NU	• Explicații și soluții propuse în vederea reducerii întârzierilor (dacă este necesar)

graficul de implementare si este necesara solicitarea unui act adițional de prelungire a perioadei?			<ul style="list-style-type: none"> <li>Dacă a fost înaintat un act adițional către OI, se va preciza data transmiterii către OI și obiectul modificărilor propuse</li> </ul>
Au existat riscuri, probleme în implementarea proiectului?		NU	Se va preciza dacă situația a fost remediată sau persistă

Proiectul Tehnic a suferit modificări?

DA  NU, Nu este cazul

Dacă DA, vă rugăm prezentați modificările intervenite pe parcursul derularii investitiei

Modificări soluție tehnica/ordine de variație Dispozitia de santier nr/data	Cauza care a determinat schimbarea solutiei tehnice initiale	Aprobata de beneficiar DA/NU	Descriere succinta a celor prevazute de dispozitia de santier(daca este cazul se va mentiona valoare NR si valoare NCS)
-	-	-	-
-	-	-	-

Probleme întâmpinate de beneficiarul de finanțare nerambursabilă în timpul implementării proiectului

Modificări legislative cu privire la valoarea estimată a contractelor, determinate de OUG 114/2018.  
Modificări legislative cu privire la valoarea contractelor de executie lucrari, determinate de OUG 15/2021.

## VI. Rezultatele proiectului/Indicatori

### VI.1 Indicatori POR

Indicator de realizare			Valori aprobate/revizuite	Valoare raportată anterior	Valoare în perioada curentă (agregată)
Denumire	ID	UM			
Operațiuni implementate destinate transportului public și nemotorizat		Operațiuni	1.00	0	0

### VI.2 Indicatori de proiect

Indicator	Valori aprobate/revizuite	Valoare raportată anterior	Valoare în perioada curentă

				(agregată)
Denumire	UM			

## VII. Cerințe cu privire la publicitatea proiectului

**a. Care din următoarele măsuri au fost întreprinse pentru a face publicitate proiectului? (se vor introduce toate mijloacele de informare și publicitate, utilizate conform Cererii de finanțare)**

- Indicatoare vizibile - panouri temporare
- Au fost comandate, realizate (cu avizul ADR Centru) și recepționate 50 de afișe A2 și un panou temporar cu dimensiunile l 0,8m x h 0,5 m;
  - De asemenea, au fost comandate și realizate (cu avizul ADR Centru): Panou temporar 3m x 2m (8 buc.); Panou temporar 80 cm x 50 cm (19 buc.); Tot în această comandă a fost comandat un spot audio pentru care am primit propunerea de text, urmând să primim un raport de difuzare.
  - Prin nota de comandă nr. 16398 din 09.06.2022 a fost solicitată prestatorului montarea a două panouri temporare, cu dimensiunile de 3m x 2m h, pe strada Tudor Vladimirescu (zona în care are loc organizarea de șantier) și pe strada Pandurilor din localitatea Măgina. Panourile au fost montate și serviciile au fost recepționate.
- Plăci permanente pe clădiri
- Au fost comandate, realizate (cu avizul ADR Centru): Placă permanentă 2m x 1,5m (8 buc.); Placă permanentă 80cm x 50cm (20 buc.).
- Difuzări media și în presă
- Pe site-ul instituției a fost publicată o scurtă descrierea a proiectului, după obținerea avizului din partea ADR Centru (<http://www.aiud.ro/FonduriUE/Proiect.aspx?idc=9>);
  - A fost publicat comunicatul de presă privind demararea proiectului, după obținerea avizului din partea ADR Centru (<http://proalba.ro/comunicat-de-presa-privind-demararea-implementarii-proiectului-transport-public-ecologic-municipiul-aiud-cod-smis-121926>);
- Confirmări în toate difuzările media
- Am primit din partea furnizorului capturi de ecran care demonstrează faptul că anunțul a rămas publicat timp de 3 zile consecutiv, precum și un o declarație care arată faptul că portalul web a întrunit numărul minim de vizitatori;
- Prezentări în toată documentația proiectului
- Altele (vă rugăm specificați) - realizarea de etichete informative
- Au fost comandate și realizate (cu avizul ADR Centru): Autocolant 100 x 100 mm (200 buc.); Autocolant 300 x 300 mm (500 buc.)

**b. Publicitatea a fost făcută în conformitate cu Manualul Identității Vizuale?**  Da  Nu

Materialele publicitare realizate în cadrul proiectului au fost avizate de către Direcția de Comunicare OI POR?



Da  Nu**c. Au fost numite persoane la nivel de Beneficiar pentru a se ocupa de acțiunile de informare și publicitate? Detaliați**

Da. Prin Dispoziția Primarului nr. 388 din 29.11.2019 a fost nominalizat domnul Grecu Tiberiu. S-au solicitat și obținut avizele pentru materiale informative - anuntul de început aviz nr. 1203/19.02.2020, afis A2 și panou temporar aviz nr. 1271/07.05.2020 S-au confecționat și furnizat comunicatul de presa de început proiect, afisele A2 și panoul temporar

**VIII. Variații intervenite în execuția efectivă, față de execuția anticipată în cererea de finanțare**

Aprobate		
Act adițional	Nr. și data ADD	Obiect act adițional
	1/24.08.2021	Solicitare prelungire durata de implementare a proiectului cu 23 de luni, până în 30.11.2023, prin Act adițional la Contractul de finanțare nr. 4848 din 28.10.2019, actualizare de date și termene din Planul de achiziții, Planul de activități previzionate, Graficul de rambursare și Planul anual de cheltuieli. Pentru că s-a aprobat Proiectul Tehnic prin notificarea nr. 24450/28.06.2021, și noile valori ale proiectului, prin HCL nr. 120/16.06.2021, s-a solicitat modificare/actualizare de buget. Pentru ca s-a schimbat componența echipei UIP prin Dispoziția primarului nr. 299/25.06.2021, s-a solicitat modificare UIP
	-	-
Notificare	Nr. și data notificare	Obiect notificare
	1 / 30.03.2020	Actualizare Planul de achiziții și Planul activităților previzionate
	2 / 02.07.2021	S-a solicitat acordarea posibilității încărcării Proiectul Tehnic avizat și modificări ale specificațiilor tehnice ale autobuzelor electrice și a stațiilor de încărcare, dotări ce urmează a fi achiziționate prin acest proiect.
	-	-

**IX Principii orizontale (conform informațiilor din Cererea de finanțare, cap.7)****IX.1 - Egalitatea de șanse****Egalitate de gen**

Proiectul integrează și respectă principiul egalității de șanse (egalitate de gen) în conformitate cu cerințele Ghidului privind proiectele finanțate din FESI 2014-2020:  
- la elaborarea prezentei documentații de finanțare s-a asigurat un tratament egal și de

- șanse între femei și bărbați, ambele categorii contribuind în egală măsură la realizarea întregii aplicații și a documentațiilor tehnico-economice;
- obiectivele specifice și activitățile propuse pentru realizarea proiectului au fost concepute/formulate astfel încât să propună măsuri concrete în vederea eliminării inegalităților de gen și să promoveze o abordare inclusivă;
  - pe parcursul implementării și perioadei de sustenabilitate a proiectului, se va asigura un tratament egal și nediscriminatoriu de gen al persoanelor care vor fi implicate efectiv în realizarea activităților de management și implementare respectiv operare a proiectului;
  - infrastructura realizată și autobuzele electrice prevăzute a fi achiziționate prin prezentul proiect nu vor prezenta risc de excludere socială, respectiv accesul la acestea nu va fi restricționat pentru persoanele indiferent de gen sau de apartenență;
  - acțiunea de promovare a proiectului va urmări oferirea unei șanse egale a tuturor categoriilor de persoane interesate, indiferent de gen, prin asigurarea accesibilității transparente la informații privind proiectul;
  - toate activitățile proiectului vor fi direcționate în sensul asigurării echilibrului de șanse și tratament egal; se va realiza informarea sistematică a persoanelor implicate în proiect, asupra drepturilor pe care aceștia le au în ceea ce privește respectarea egalității de șanse și tratament între femei și bărbați în relațiile de muncă.

#### **Nediscriminare**

Dezvoltarea sistemului de transport public auto de călători ecologic, atractiv și eficient, inițiat prin prezentul proiect, integrează și respectă principiul nediscriminării în conformitate cu cerințele Ghidului pentru proiectele finanțate din FESI 2014-2020 și legislația națională (OG137/2000), în toate etapele sale (atât la realizarea documentației de finanțare, cât și pe parcursul implementării și operării acestuia).

În acest sens, la elaborarea documentației de finanțare, obiectivele și activitățile proiectului au fost formulate în așa manieră încât să combată realizarea oricărei forme de discriminare, excludere sau preferință pe baza de rasă, naționalitate, etnie, categorie socială, religie, gen, apartenență la o categorie vulnerabilă etc.

Pe parcursul implementării proiectului, în procesul de implementare și operare, se va oferi acces egal tuturor categoriilor de persoane interesate, încurajându-se participarea la activitățile proiectului indiferent de gen, apartenență națională, rasă, culoare, etnie, religie, opțiune politică, origine socială, handicap, apartenență la categorie vulnerabilă sau orice alt criteriu discriminatoriu.

Alte modalități implementate de Solicitant pentru a asigura prevenirea oricărei forme de discriminare:

- personalul subcontractat extern pentru realizarea activităților de management de proiect, cât și personalul ce va fi implicat; operarea proiectului, vor fi instruiți pe teme de non-discriminare și egalitate de șanse în vederea combaterii oricărei inegalități și practici a diferitelor forme de discriminare;
- materialele de promovare și vizibilitate a proiectului și programului de finanțare, în conținutul lor vor evita folosirea oricărei sintagme sau stereotip.

#### **Accesibilitate persoane cu dizabilități**

Proiectul asigură respectarea principiului accesibilității în concordanță cu specificațiile prevăzute în Strategia Europeană a dizabilității 2010-2020 - Reînnoirea angajamentului către o Europă fără bariere”, a Legii nr. 448/2006 și a Ordinului nr. 189/2013, pe baza implementării următoarelor aspecte:

- acțiunile și informațiile care vor asigura promovarea proiectului și vizibilitatea programului

de finantare in randul comunitatii vor fi accesibile tuturor categoriilor de persoane, indeosebi si persoanelor cu dizabilitati si mobilitate redusa

- in infrastructura terminalului, statiilor de incarcare/intoarcere autobuze electrice precum si a celor intermediare de calatori de transport public au fost incluse o serie de facilitati pentru accesul persoanelor cu dizabilitati si mobilitate redusa
- autobuzele electrice achizitionate prin proiect vor fi prevazute cu dotari specifice accesului pentru persoanelor cu dizabilitati si celor cu mobilitate redusa, astfel proiectul asigura accesul persoanelor cu dizabilitati in conditii de egalitate cu ceilalti cetateni la un transport public eficient si confortabil.
- echipamentele aferente facilitatilor conexe terminalului, achizitionate prin proiect vor fi accesibile si vor asigura operarea cu usurinta de orice categorie de personal, inclusiv de catre persoanele cu dizabilitati;
- pe intreaga perioada de implementare si operare a proiectului se va asigura un acces neingradit pentru persoanele cu dizabilitati si mobilitate redusa, la toate activitatile proiectului si informatii privitoare la proiect (obiective, indicatori, rezultate etc.).

## IX.2 - Dezvoltarea durabila

### Poluatorul plateste

În perioada de implementare a proiectului vor fi realizate activitati de promovare si constientizare a populatiei cu privire la avantajele/beneficiile utilizarii serviciului de transportul public local de calatori si/sau a modurilor nemotorizate de transport, acestea contribuind la o mai buna informare cu privire la efectele negative generate de transportul rutier motorizat. Totodata prin politica de parcare vor fi implementate masuri care vor conduce la reducerea nivelului de poluare generat de transportul rutier. Totodata se va avea in vedere respectarea si promovarea legislatiei nationale care integreaza acest principiu: Ordonanta de Urgenta nr. 195/2005 privind protectia mediului, Ordonanta de Urgenta nr. 68/2007 privind raspunderea de mediu cu referire la prevenirea si repararea prejudiciului adus mediului si Hotarârea Guvernului nr. 1403/2007 privind refacerea zonelor în care solul, subsolul si ecosistemele terestre au fost afectate.

### Protecția biodiversității

Proiectul propus spre finantare nu intra sub incidenta art.28 din OUG nr.57/2007 privind regimul ariilor protejate, conservarea habitatelor naturale, a florei, si faunei salbatice, si astfel nu se supune procedurilor de evaluare a impactului asupra mediului, conform deciziei nr.4399/09.05.2018 emisa de Agentia Nationala pentru Protectia Mediului Alba, anexata prezentei cereri de finantare.

### Utilizarea eficienta a resurselor

Prezentul proiectul, prin dezvoltarea sistemului de transport public de calatori ecologic si eficient, urmareste asigurarea conditiilor pentru realizarea unui transfer sustenabil al unei parti din cota modala a transportului privat cu autoturisme (in crestere in zona), catre transportul public, avand drept consecinta directa reducerea semnificativa a traficului rutier cu autoturisme si a emisiilor de echivalent CO2 in zona in care va fi implementat. Autobuzele electrice vizate prin proiect, datorita particularitatilor lor tehnico-functionale, fac posibila ca, incarcarea bateriilor electrice sa fie substantial mai ieftina decat combustibilul utilizat de motoarele diesel. Totodata, dat fiind specificul modului de conducere a autovehiculelor in zonele urbane, care consta in mare parte din accelerari si franari, ca urmare a aglomerarii traficului, in special la orele de varf, autobuzele electrice

vor fi superioare celor cu motor diesel deoarece, în situațiile de franare, pot încărca cea mai mare parte a energiei cinetice înapoi în baterii.

Astfel, activitățile proiectului urmăresc îmbunătățirea eficienței transportului public de călători, a frecvenței și a timpilor săi de parcurs, accesibilității, transferului de la transportul privat cu autoturisme. Prin proiect se va urmări ca utilizarea autoturismelor să devină o opțiune mai puțin atractivă din punct de vedere economic și al timpilor de parcurs, față de utilizarea transportului public și a modurilor nemotorizate, creându-se în acest mod condițiile pentru reducerea numărului autoturismelor și reducerea emisiilor de echivalent CO<sub>2</sub>. De asemenea, construcțiile realizate prin proiect vor utiliza soluții de iluminat și utilizatori de energie cu eficiența cât mai ridicată.

#### **Atenuarea și adaptarea la schimbările climatice**

Proiectul contribuie direct, prin măsurile propuse, la reducerea emisiilor de gaze cu efect de seră și la adaptarea la schimbările climatice, astfel la finele primului an după implementarea proiectului se va înregistra o scădere anuală estimată a gazelor cu efect de seră ca urmare a utilizării autobuzelor electrice și promovării transportului electric și a celui nemotorizat.

În elaborarea și conceperea proiectului s-a avut în vedere adaptarea infrastructurii viitoare de transport public la efectele schimbărilor climatice, asigurând în același timp funcționarea sa neîntreruptă și sigură. Noua infrastructură de transport, precum mijloacele de transport (autobuzele electrice) sunt concepute, încă din faza de proiectare, pentru a fi reziliente la efectele schimbărilor climatice precum: adaptarea la temperaturile mai ridicate din timpul verii, protejarea infrastructurii împotriva inundațiilor și asigurarea furnizării de energie în timpul perioadelor cu varfuri de consum, răcirea mijloacelor de transport în verile mai calde, încălzirea mijloacelor de transport în iernile mai reci.

Prin implementarea proiectului se va obține și diminuarea nivelului de zgomot din zona urbană ca urmare a: reducerii numărului de autoturisme aflate în trafic rezultate prin transferul către transportul public, cu bicicleta și pietonal; rerutării vehiculelor grele de marfă pe traseul autostrăzii; aplicării unor reglementări privind logistica de aprovizionare prin stabilirea unor intervale orare bine determinate (în afara orelor de varf de trafic); aplicării reglementărilor privind reducerea vitezei de circulație în zonele vulnerabile, etc.

#### **Reziliența la dezastre**

În ceea ce privește rezistența la seisme, conform hărții de macrozonare seismică, anexa la SR 11100/1-93, zona se încadrează în macrozona de intensitate 6, cu perioada de revenire de 50 de ani. Conform hărților anexe la normativul P100-1/2013, valoarea de varf a accelerației terenului pentru proiectare, pentru dezastre având intervalul mediu de recurență  $IMR=225$  ani cu 20% probabilitate de depășire în următorii 50 de ani, este  $a_g=0,15$  g, iar perioada de control (colt) a spectrului de răspuns  $T_c=0,7$  sec. Evaluarea siguranței seismice și încadrarea în clasele de risc seismic sunt detaliate în expertiza tehnică.

Rezistența la incendiu. Siguranța la foc va fi satisfăcută prin respectarea criteriilor de performanțe generale existente în normele în vigoare ("Normativul de siguranță la foc a construcțiilor - P118/99" aprobat de MLPAT cu Ordin nr.27/N din 7 aprilie 1999). Gradul de rezistență la foc - gradul II.

De asemenea, prin realizarea lucrărilor din cadrul proiectului, străzile vor fi aduse într-o stare care să corespundă cerințelor de calitate prevăzute de Legea 10/1995 și anume rezistența și stabilitatea la acțiuni statice dinamice și seismice, siguranța și exploatarea, sănătatea oamenilor, protecția și refacerea mediului.

### **IX.3 - Schimbări demografice**

Proiectul asigura integrarea principiului schimbarilor demografice in concordanta cu prevederile Strategiei UE privind Schimbarile Demografice, prin prisma urmatoarelor aspecte:

- alegerea personalului integrat echipei de management tehnic si implementare proiect in acord cu cerintele programului POR nu se va face pe principiul varstei, ci a experientei si aptitudinilor detinute in concordanta cu profilul si sarcinile postului;
- in procesul de recrutare, selectie si integrare personal pentru locurile de munca create prin proiect se va evita orice forma de discriminare bazata pe principiul varstei;
- climatul organizational al proiectului va promova un mediu inclusiv, in care orice persoana isi poate dezvolta aptitudinile de munca, indiferent de categoria de varsta apartenenta.

Reprezentantul Legal: Primar, Iulia Adriana Oana BADEA

Semnătura: ~~Iulia~~

Data: 04.08.2022

~~Adriana-~~  
Oana  
Badea

Semnat digital  
de Iulia-Adriana-  
Oana Badea  
Data: 2022.08.04  
14:21:56 +03'00'

## PO.DGPOR.DMP.1 - Anexa 2 - Raportul de progres al beneficiarului

Raport progres nr. 14  
Nr. 17142/20.06.2022

- 
- Raport Trimestrial
- 
- 
- Raport Final

## I. Prezentare generală

Axa prioritară Prioritate de investiție	Axa prioritară 8. Dezvoltarea infrastructurii de sănătate și sociale <b>Prioritatea de investiții 8.1</b> Investițiile în infrastructurile sanitare și sociale care contribuie la dezvoltarea la nivel național, regional și local, reducând inegalitățile în ceea ce privește starea de sănătate și promovând incluziunea socială prin îmbunătățirea accesului la serviciile sociale, culturale și de recreare, precum și trecerea de la serviciile instituționale la serviciile prestate de colectivitățile locale <b>Obiectiv specific 8.3</b> Creșterea gradului de acoperire cu servicii sociale
Titlu proiect	Respect pentru bunicii comunității aiudene
Beneficiar	PARTENERIATUL DINTRE UAT MUNICIPIUL AIUD ȘI ASOCIAȚIA SERVICIUL DE AJUTOR MALTEZ ÎN ROMÂNIA
Cod SMIS	116236
Perioada de raportare	14.03.2022 - 13.06.2022
Regiunea de Dezvoltare/ Locația proiectului	Regiunea de Dezvoltare Centru/ județul Alba, municipiul Aiud, str. Simion Bărnuțiu nr. 24 și str. Ion Creangă nr. 3
Data de începere a perioadei de implementare	14.12.2018
Data de finalizare a perioadei de implementare	30.06.2023

## II. Detalii despre beneficiar

Beneficiar PARTENERIATUL DINTRE UAT MUNICIPIUL AIUD ȘI ASOCIAȚIA SERVICIUL DE AJUTOR MALTEZ ÎN ROMÂNIA

Adresa / sediu (strada, număr, cod poștal, localitate, municipiu, județ)

Lider - UAT Municipiul Aiud - strada Cuza Vodă nr. 1, cod postal 515200, municipiul Aiud, județul Alba,

Tel. 0258861310 Fax 0258861280 E-mail [office@aiud.ro](mailto:office@aiud.ro)

Partener - Asociația Serviciul de Ajutor Maltez în România - strada Nuferilor, nr. 1, ap. 9, Cluj-Napoca, județul Cluj

Manager Proiect (nume) Liviu Florin Florea

Reprezentant legal (nume) (altul decât Managerul Proiectului, dacă este cazul) Iulia-Adriana-Oana Badea - primar U.A.T. Municipiul Aiud

III. Obiectivele generale / specifice ale proiectului <sup>1</sup>

Obiectivul general al proiectului este „creșterea gradului de acoperire cu servicii sociale pentru grupul vulnerabil persoane vârstnice în municipiul Aiud prin înființarea unui centru de zi, a unei unități de îngrijire la domiciliu și a unei cantine sociale”.

Obiectivul general al proiectului va fi îndeplinit odată cu atingerea următoarelor **obiective specifice**:

- Înființarea unui centru de zi pentru persoanele vârstnice, până la sfârșitul perioadei de implementare a proiectului
- Înființarea unei cantine sociale pentru persoanele vârstnice sărace, până la sfârșitul perioadei de implementare a proiectului
- Înființarea unei unități de îngrijire la domiciliu pentru persoane vârstnice până la sfârșitul perioadei de implementare a proiectului

	DA	NU	Observații/Descriere
Este proiect care se supune ajutorului de stat?		X	
Este proiect care se supune regulii de minimis?		X	
Este proiect generator de venituri?		X	

## IV. Stadiul implementării proiectului

IV.1. Stadiul activităților prevăzute în contract<sup>2</sup>  
Leader - Municipiul Aiud

Activitățile proiectului (conform listei de activități contractate)	Grad de realizare	
	Complet	Parțial %
1. Semnarea contractului de finanțare	DA	
1.1 Semnarea contractului de finanțare	DA	
2. Activitatea de pregătire a PT	DA	
2.1 Activitatea de pregătire a PT	DA	
2.2 Verificarea tehnică a proiectului tehnic	DA	
2.3 Obținerea autorizației de construire	DA	
3. Activitatea de pregătire a documentațiilor de achiziție, precum și încheierea contractelor cu operatorii economici		
3.1 Pregătirea documentațiilor de achiziție, precum și încheierea contractelor cu operatorii economici		75,00

<sup>1</sup> Conform secțiunii *Obiectivele proiectului* din Anexa ...: *Cererea de finanțare la contractul de finanțare*,

<sup>2</sup> activitățile descrise vor fi cele de după intrarea în vigoare a contractului de finanțare

<b>4. Activitatea de monitorizare a contractelor de achiziție încheiate și management de proiect</b>		
4.1 Monitorizarea contractelor de achiziție încheiate și management de proiect		74.50
<b>5. Activitatea de execuție a lucrărilor</b>		
5.1 Predare amplasament		100.00
5.2 Execuție lucrări		60,00
5.3 Recepție la terminarea lucrărilor		0
5.4 Dotări		0
<b>6. Activitatea de prestare a serviciilor de asistență tehnică și dirigenție de șantier</b>		
6.1 Servicii de asistență tehnică		0
6.2 Servicii de dirigenție de șantier		50,00
<b>7. Activitatea de raportare în cadrul proiectului</b>		
7.1 Depunerea rapoartelor de progres în conformitate cu contractul de finanțare		72,22
7.2 Raport final		0
<b>8. Activitatea de solicitare cerere de plată și/sau rambursare a cheltuielilor proiectului</b>		
8.1 Solicitare cereri de plată și/sau rambursare a cheltuielilor proiectului		70,00
<b>9. Activitatea de informare și publicitate în cadrul proiectului</b>		
9.1 Anunț în ziar la începerea implementării proiectului	DA	
9.2 Achiziționarea și instalarea panourilor temporare	DA	
9.3 Achiziționarea și instalarea plăcilor permanente		15,00
9.4 Anunț în ziar la finalizarea proiectului		0
<b>10. Comisioane, taxe, cote legale</b>		
10.1 Comisioane, taxe, cote legale		75,00
Comentarii:		

Partener: Asociația Serviciul de Ajutor Maltez în România

Activitățile proiectului (conform listei de activități contractate)	Grad de realizare	
	Complet	Parțial %
1. Semnarea contractului de finanțare	DA	



1.1 Semnarea contractului de finanțare	DA	
<b>2. Activitatea de pregătire a PT</b>	DA	
2.1 Activitatea de pregătire a PT	DA	
2.2 Verificarea tehnică a proiectului tehnic	DA	
2.3 Obținerea autorizației de construire	DA	
<b>3. Activitatea de pregătire a documentațiilor de achiziție, precum și încheierea contractelor cu operatorii economici</b>		
3.1 Pregătirea documentațiilor de achiziție, precum și încheierea contractelor cu operatorii economici		57,14
<b>4. Activitatea de monitorizare a contractelor de achiziție încheiate și management de proiect</b>		
4.1 Monitorizarea contractelor de achiziție încheiate și management de proiect		74.50
<b>5. Activitatea de execuție a lucrărilor</b>		
5.1 Predare amplasament		100,00
5.2 Execuție lucrări		55,00
5.3 Recepție la terminarea lucrărilor		0
5.4 Dotări (inclusiv masina)		0
<b>6. Activitatea de prestare a serviciilor de asistență tehnică și dirigenție de șantier</b>		
6.1 Servicii de asistență tehnică		0
6.2 Servicii de dirigenție de șantier		68,00
<b>7. Activitatea de raportare în cadrul proiectului</b>		
7.1 Depunerea rapoartelor de progres în conformitate cu contractul de finanțare		72,22
7.2 Raport final		0
<b>8. Activitatea de solicitare cerere de plată și/sau rambursare a cheltuielilor proiectului</b>		
8.1 Solicitare cereri de plată și/sau rambursare a cheltuielilor proiectului		70,00
<b>9. Activitatea de informare și publicitate în cadrul proiectului</b>		
9.1 Anunț în ziar la începerea implementării proiectului	DA	
9.2 Achiziționarea și instalarea panourilor temporare	DA	

9.3 Achiziționarea și instalarea plăcilor permanente		0
9.4 Anunț în ziar la finalizarea proiectului		0
<b>10. Comisioane, taxe, cote legale</b>		
10.1 Comisioane, taxe, cote legale		75,00
Comentarii:		

IV.2. Stadiul derulării procedurilor de achiziții<sup>3</sup>

## Leader - Municipiul Aiud

Tipul achiziției	Procedura aplicata	Valoarea estimată CF	Valoarea contractată	Data publicării în SEAP (inclusiv nr. SEAP)/Data publicării anunțului în ziar/Data transmiterii cererii de oferta	Data estimată de finalizare a procedurii	Data semnării contractului (Inclusiv nr. SEAP atribuire)	Durata contractului	Stadiul aplicării procedurii
Documentatii tehnice necesare depunerii proiectului	Achiziție directă	44.982,00	44.982,00	02.08.2017 DA 12971324/02.08.2017	03.08.2018	DA 12971324/ 03.08.2017	29.09.2017	1. Finalizată (Nr. contract+ Sc câștigătoare) 2. În grafic 3. Intarziata (bifează motive din tabel) 4. Anulată*
Consultanta în elaborarea cererii de finanțare	Achiziție directă	53.550,00	53.550,00	24.07.2017 DA 12863407/24.07.2017	25.07.2017	25.07.2017 DA 12863407/ 25.07.2017	Până la data emiterii deciziei finale din partea finanțatorului 24.01.2019- conform act adițional nr.2 la contract	1. Finalizată nr. Contract 14031/ 25.07.2017 încheiat cu S.C. Goodwill Energy S.R.L
Consultanță în management	Achiziție directă	29.750,00	29.750,00	11.03.2019 DA 22572922/11	11.03.2019	5480/ 14.03.2019 Atribuire în	Pe întreaga perioadă de implementare a	1. Finalizată nr. Contract nr. 5480/14.03.2019

<sup>3</sup> Conform Anexei .... : Cererea de finanțare la contractul de finanțare, secțiunea Achiziții derulate în cadrul proiectului

# MLPDA

Procedura de monitorizare  
Emitent: AM POR / DMP

PO.DG.POR.DMP.1

Ediția 1  
Revizuire 3  
Data 2020

titlul proiectului				.03.2019 Data transmiterii cererii de oferta Nr.24/5083 din 11.03.2019				SEAP DA 22572922/ 11.03.2019	proiectului	încheiat cu S.C. Goodwill Consulting GWC S.R.L.
Proiect Tehnic, asistență tehnică din partea proiectantului și executie lucrari	1.583.114,12 (Conform CF) 1.807.275,99 (conform Notificării 3/19.03.2020)	1.807.275,99		lunie 2019 (Conform CF)  Data publicării în SEAP a celei de a doua proceduri nr. SCN1055064 din 07.10.2019	Septembrie 2019 (Conform CF) Data estimată de finalizare a celei de a doua proceduri Aprilie 2020	25.03.2020 Atribuire în SEAP SCNA 1034773/ 01.04.2020	21 de luni - de la data semnării lui de catre ultima parte si la indeplinirea integrala si corespunzatoare a obligatiilor de catre ambele parti	1. Finalizată Contract nr. 7760/25.03.2020 încheiat cu S.C. Prestari Construct S.R.L.		
Servicii de verificare tehnică a proiectării	7.140,00	4.014,00		02.09.2020	02.09.2020	07.09.2020	10 ZILE	Finalizată		
				1) 2.000,00		07.09.2020	10 zile de la data lansarii prezentei	1. SC ANTOGAZ DOMENIUL ENERGETIC SRL Nota de comanda 19034/07.09.2020		
				2) 1.000,00		07.09.2020	10 zile de la data lansarii prezentei	2. PFA VLAD IOAN VERIFICATOR PROIECTE		



permanenta si autocolante																			nr.26910/09.09.20 21
Servicii de publicitate - anunt ziar finalizare proiect	Achiziție directă	595,00	-	Aprilie 2023	Aprilie 2023	Aprilie 2023	Aprilie 2023	Aprilie 2023	Aprilie 2023	Aprilie 2023	-								2. În grafic

## Partener: Asociatia Serviciul de Ajutor Maltez in Romania

Tipul achiziției	Procedura aplicata	Valoarea estimată CF	Valoarea contractată	Data publicării in SEAP(inclusiv nr. SEAP)/Data publicării în anunt ziar/Data transmiterii cererii de oferta	Data estimată de finalizare a procedurii	Data semnării contractului (Inclusiv nr.SEAP atribuire)	Durata contractului	Stadiul aplicării procedurii
Studii topografice	Achiziție directă	4.165,00	4.165,00	01.08.2017	02.08.2017	15.08.2017	60 de zile	1.Finalizată (Nr. contract+ Sc câștigătoare) 2. În grafic 3. Intarziata (bifează motive din tabel) 4. Anulată*
Audit energetic	Achiziție directă	4.760,00	4.760,00	01.03.2017	02.03.2017	30.03.2017	30 de zile	1.Finalizată Contract nr. 92/15.08.2017 încheiat cu Topograf Cristea Octavian Dănuț
Documentatii tehnice necesare depunerii proiectului (Expertiza)	Achiziție directă	93.891,00	93.891,00	20.07.2017	21.07.2017	03.08.2017	Până la finalizarea lucrărilor de construcții	1.Finalizată Contract nr. E228/03.08.2017 încheiat cu S.C. Goodwill Energy S.R.L.

# MLPDA

Procedura de monitorizare

Emitent: AM POR / DMP

PO.DGPNR.DMP.1

Ediția I  
Revizuire 3  
Data 2020

tehnică, DALI, Documentații avize, acorduri, PT, Asistența tehnică)	Consultanță în managementul proiectului	Achiziție directă	29.750,00	29.750,00	29.750,00	05.04.2019	05.04.2019	08.04.2019	Pe întreaga perioadă de implementare a proiectului 31.12.2021	1. Finalizată Contract nr. 211/08.04.2019 încheiat cu S.C. Goodwill Consulting S.R.L.
Servicii de verificare tehnică a proiectării	Achiziție directă	7.735,00	833,00	7.735,00	04.06.2019	04.06.2019	04.06.2019	04.06.2019	3 zile de la primirea proiectului pentru verificare	1. Finalizată Contract nr. 139-V/04.06.2019 și AA1/14.08.19 încheiat cu S.C. CONSTED PROIECTARE CONSTRUCTII S.R.L.
			595,00	7.735,00	22.05.2019	22.05.2019	22.05.2019	22.05.2019	5 zile de la primirea proiectului pentru verificare	1. Finalizată Contract nr. V-27/22.05.2019 încheiat cu Proiectare Consultanta Constructii S.R.L.

				08.07.2019	08.07.2019	Pe întreaga perioadă de implementare a proiectului	1. Finalizată Contract nr. 8/ 01.07.2019 încheiat cu SC DAG VERIFICARI TEHNICE SRL
				05.08.2019	05.08.2019	10 zile de la primirea proiectului pentru verificare	1. Finalizată Contract nr. 366A/ 05.08.2019 încheiat cu PROIECT CONSTREX CONSULTING
Achiziție lucrări	Procedură simplificată	1.002.158,30	1.329.345,23	Octombrie 2019	27.04.2021 SCNA1051966/ 28.04.2021	24 de luni	1. Finalizată Contract nr. 231/ 27.04.2021 încheiat cu SC SANPAET SERV SRL
Dirigentie de santier	Achiziție directă	11.900,00	21.500,00	Noiembrie 2019	04.06.2021 DAZ8109256	Pana la semnarea receptiei finale a lucrarilor	1. Finalizată Contract nr. 296A/ 04.06.2021 încheiat cu SC MBI CONSTRUCT INVEST SRL
Achizitie dotari	Procedura simplificata	357.255,59	-	Noiembrie 2022	Noiembrie 2022	-	2. În grafic
Achizitie masina	Achiziție directă	85.294,64	-	Ianuarie 2023	Ianuarie 2023	-	2. În grafic
Servicii de publicitate	Achiziție directă	357,00	3.808,00	Octombrie 2021	05.10.2021 DAZ8930006	1 an de la data semnarii Contractului	1. Finalizată Contract nr. 568/ 05.10.2021 încheiat cu SC GENERAL PREST SRL



\* În cazul în care procedura este întârziată/anulată se vor prezenta detalii în tabelul următor

Leader - Municipiul Aiud

Partener: Asociația Serviciul de Ajutor Maltez în România

Atenție!!! Se vor notifica economiile rezultate în urma finalizării contractelor de achiziție conform Contractului de Finanțare

#### IV.3. Stadiul contractelor semnate în cadrul proiectului

Nr. crt	Denumire contract	Pondere din total proiect (%)*	Stadiul implementării (Procent valoric din total contract executat)** (%)	Stadiu total contract (pondere X procent stadiu) (%)
0	1	2	3	4 (col.2 x col.3)
1	Lucrări	66.20%	60%	39.72%
2	Dirigenție de șantier	0,72%	50%	0.36%
3	Consultanță	1,81%	59%	1,07%
4	Promovare	0,06%	49%	0,03%
5	Proiectare/Asistență tehnică	1,99	85%	1,69%
6	Verificator proiect	0,45%	100%	0,45%
7	Dotări	28,77%	0%	0%
<b>Progresul proiectului (%):</b>				<b>43,32%</b>

\*- Ponderea fiecărui contract este dată de valoarea estimată a fiecărui contract împărțită la valoarea totală a proiectului mai puțin valoarea contractelor finalizate înainte de semnarea contractului de finanțare

\*\* - Pentru lucrări se consideră stadiul lucrărilor executate și acceptate de dirigințele de șantier și/sau de beneficiar. Pentru bunuri se consideră valoarea bunurilor livrate și recepționate. Pentru servicii, valoarea estimată conform graficului din contract.

**Atenție! Dacă nu există contract semnat stadiul implementării va fi 0%**

#### IV.4 Evidența echipamentelor achiziționate

Echipeamente/Mijloace de transport achiziționate până la data raportării:	Eligibil/neeligibil	Nr. Bucăți	Serie / Nr. inventar
---	---------------------	------------	----------------------

.....		.....	.....
.....		.....	.....
.....		.....	.....

## IV.5 Situația Garanțiilor de Bună Execuție aferente contractelor de achiziții

Nr. crt.	Contract (lucrări, livrare, servicii)	Garanția constituită				
		Număr/ Serie/ Data emiterii	Emitent	Valoare	Data expirare	Modificări
1	Servicii	FV 1/20.03.2019 OP 1/20.02.2020 OP 3475/16.07.2020 Op 3477/16.07.2020 Op 5064/21.10.2020 OP 5065/28.10.2020 OP 3536/08.06.2021 OP 3537/08.06.2021	SC GOODWILL CONSULTING GWC SRL	291,50 lei 125 lei 39,35 lei 223 lei 5,60 lei 31,75 lei 5,60 lei 31,75 lei	30.06.2023	-
2	Servicii și Lucrări	Seria: M Nr. 000068633 din 30.03.2020	Societatea de Asigurare- Reasigurare CITY INSURANCE S.A.	75.935,97 lei	30.12.2026	-
		Extras de cont (conform Actului adițional nr.3 la Contractul de lucrări ) din 25.01.2022	Trezoreria Municipiului Aiud	12.041,00	30.12.2026	
3	Lucrari	DF20210506-867	DELTA FINANCE IFN S.A.	111.709,68	04.05.2023	

## IV.6 Stadiul respectării graficelor cererilor de rambursare

## IV.6.1 Situația cererilor de plata depuse la OI

Nr.cerere plata	Valoare estimată a cheltuielilor eligibile	Data depunerii cererii de plata la OI	Data efectuării plății de către AMPOR
--------------------	---	--	--

	solicitate în cererea de rambursare (LEI)		

IV.6.2 Situație Cereri de rambursare<sup>4</sup>

Nr.cerere de rambursare	Valoare estimată a cheltuielilor eligibile solicitate în cererea de rambursare (LEI)	Data depunerii cererii de rambursare la OI	Valoarea rambursată și data rambursării AMPOR
C.R. nr.1	54.245,00	13.08.2019	46.108,25 lei - FEDR 7.051,85 lei - BS 10.10.2019
C.R. nr.2	76.761,80	11.09.2019	63.942,59 lei - FEDR 11.283,97 lei BS 29.10.2019
C.R. nr.3	13.875,40	12.02.2020	UAT Aiud 5.897,05 lei FEDR 901,90 lei BS Serviciul de Ajutor Maltez 5.779,10 lei FEDR 1.019,85 lei BS 04.03.2020
C.R. nr.4	16.150,80	04.11.2020	UAT Aiud 6.991,60 lei FEDR 1.069,30 lei BS 14.12.2020
C.R. nr.5	3.032,00	02.03.2021	UAT Aiud 2.577,20 lei FEDR 394,16 lei BS 05.05.2021
C.R. nr.6	70.838,17	24.06.2021	UAT Aiud 55.298,70 lei FEDR 8.457,34 lei BS Serviciul de Ajutor Maltez 8.050,96 lei FEDR 1.420,77 lei BS 22.09.2021
C.R. nr.7	763.300,00	21.12.2021	UAT Aiud 330.242,42 lei FEDR 50.507,65 lei BS

<sup>4</sup> Se prezintă situația rambursărilor până la data depunerii Raportului de Progres al Beneficiarului

			Serviciul de Ajutor Maltez 312.191,32 lei FEDR 55.092,59 lei FEDR 06.06.2022
--	--	--	--

#### V. Rezumat al progresului înregistrat în derularea proiectului în perioada raportării

- S-a finalizat achiziția de servicii de Consultanță în managementul proiectului pentru ambele obiecte ale investiției;
- Au fost transmise șapte rapoarte de progres;
- S-a finalizat achiziția de servicii de informare și publicitate - anunț ziar demarare proiect
- S-a publicat pe websiteul [www.ziarulunirea.ro](http://www.ziarulunirea.ro) comunicatul de presă privind demararea proiectului
- S-a publicat pe website-ul liderului de parteneriat, Municipiul Aiud, precum și pe websiteul Partenerului Asociația Serviciul de Ajutor Maltez în România anunțul privind demararea proiectului;
- A fost transmisă Notificarea nr. 1 din 12.04.2019 privind modificarea Planului de achiziții a Calendarului de activități și a Bugetului proiectului
- A fost trimisă Notificarea nr. 2 din 13.08.2019 privind modificări în echipa de implementare a proiectului aparute după semnarea contractului de finanțare
- S-a demarat procedura de achiziție pentru Proiect Tehnic, asistenta tehnică din partea proiectantului și execuție lucrări aferente obiectivului Centru de zi pentru persoane varstnice. Procedura a fost anulată la data de 17.09.2019 conform Deciziei de anulare a procedurii nr. 18851 din 17.09.2019. În cadrul procedurii a fost depusă o singură ofertă, ofertă care în urma evaluării tehnice a fost declarată inacceptabilă și respinsă pe motiv că ofertantul nu a răspuns la solicitarea de clarificări transmisă de către Municipiul Aiud. La data de 07.10.2019 s-a reluat procedura conform anunțului de participare simplificat nr. SCN1055064 din 07.10.2019.
- S-a finalizat achiziția de servicii de verificare a proiectului tehnic - specialitățile Cc, Ci, A1, B, C, D, E, F pentru obiectivul Unitate de îngrijire la domiciliu pentru persoane varstnice și Cantina Socială;
- Au fost finalizate documentațiile tehnice, faza Proiect Tehnic și DTAC, pentru obiectivul Unitate de îngrijire la domiciliu pentru persoane varstnice și Cantina Socială;
- Proiectul Tehnic pentru obiectivul Unitate de îngrijire la domiciliu pentru persoane varstnice și Cantina Socială a fost verificat de verificatori tehnici atestați;
- A fost pregătită și trimisă documentația necesară pentru obținerea Autorizației de Construire aferente obiectivului Unitate de îngrijire la domiciliu pentru persoane varstnice și Cantina Socială. A fost obținută Autorizația de Construire pentru obiectivul Unitate de îngrijire la domiciliu pentru persoane varstnice și Cantina Socială;
- Proiectul Tehnic pentru obiectivul Unitate de îngrijire la domiciliu pentru persoane varstnice și Cantina Socială a fost trimis la avizat către A.D.R Centru.
- Au fost depuse 3 cereri de rambursare pentru decontarea activităților realizate înainte de depunerea cererii de finanțare și cele realizate în perioada de implementare până în luna octombrie 2019

- A fost transmis Raportul de progres nr. 5
- A fost finalizata achizitia „Proiect Tehnic, asistență tehnică din partea proiectantului si executie lucrari” pentru obiectivul Centru de zi pentru persoane, demarata de leaderul in proiect UAT Municipiul Aiud si a fost semnat Contractul nr. 7760/25.03.2020 încheiat cu S.C. Prestari Construct S.R.L
- A fost demarata etapa de intocmire Proiect Tehnic pentru obiectivul ”Centru de zi pentru persoane varstnice”.
- A fost avizat Proiectul Tehnic pentru obiectivul Unitate de ingrijire la domiciliu pentru persoane varstnice si Cantina Sociala (Adresa ADR Centru nr. 25906 /23.07.2020)
- A fost transmis Raportul de progres nr. 6;
- Proiectul Tehnic pentru obiectivul ”Centru de zi pentru persoane varstnice” este in curs de finalizare;
- S-a finalizat achiziția de servicii de verificare tehnică a proiectării pentru obiectivul ”Centru de zi pentru persoane vârstnice”
- A fost transmis Raportul de progres nr. 7;
- Proiectul Tehnic aferent investitiei ”Centru de zi pentru persoane vârstnice” este realizat în procent de 90% la data de 18.12.2020;
- Proiectul Tehnic a fost verificat la toate cerințele (”Cc + Ci - securitate la incendiu (construcții și instalații)”, ”A1 - rezistență și stabilitate”, ”Ie - instalații electrice ”, ”Instalații termice și sanitare”),conform legislației în vigoare.
- S-a efectuat plata serviciilor de verificare a Proiectul Tehnic aferent investiției ”Centru de zi pentru persoane vârstnice”;
- A fost transmisa Cererea de rambursare nr. 4;
- A fost demarata procedura de achizitie executie lucrari aferenta obiectivului „Unitate de ingrijire la domiciliu pentru persoane varstnice si Cantina Sociala”.
- A fost transmis Raportul de progres nr. 8;
- Proiectul Tehnic pentru obiectivul „Centru de zi pentru persoane vârstnice” a fost trimis la avizat către A.D.R Centru.
- A fost transmisa Cererea de rambursare nr. 5;
- A fost transmis Raportul de progres nr. 9;
- S-a primit avizul favorabil pentru Proiectul Tehnic pentru obiectivul „Centru de zi pentru persoane vârstnice”.
- A fost emisa Autorizatia de construire nr. 4/2021;
- S-a transmis la ISC „Comunicarea privind inceperea executiei lucrarilor;
- Au fost achitate taxele si cotele legale: 0,1% - ISC, 0,25%-CSC;
- A fost predat amplasamentul;
- S-a demarat activitatea de executie a lucrarilor;
- A fost finalizata achizitia de dirigentie de santier pentru liderul in proiect Municipiul Aiud (Contract nr. 13121 din 08.05.2021, incheiat cu S.C. DIALIT SRL);
- A fost finalizată achiziția de Servicii de informare și publicitate- panouri temporare, plăci permanente și autocolante, Contract de servicii nr. 14416 din 17.05.2021, încheiat cu SC TIPO-REX SERVICE SRL;
- A fost semnat Contractul de executie a lucrarilor de constructie nr. 231/27.04.2021

încheiat cu SC SANPET SERV SRL, pentru obiectivul „Unitate de îngrijire la domiciliu pentru persoane vârstnice și Cantina Socială”.

- A fost transmisă la avizat Achiziția pentru execuție lucrări aferentă partenerului în Proiect SAMR;
- A fost finalizată achiziția de dirigenție de șantier pentru partenerul în proiect Serviciul de Ajutor Maltez în România (Contract nr. 296A/ 04.06.2021 încheiat cu SC MBI CONSTRUCT INVEST SRL);
- A fost transmis Raportul de progres nr. 10;
- A fost transmisă Nota de comandă nr.26910/09.09.2021 pentru realizarea panoului temporar pentru obiectivul de investiție „Centru de zi pentru persoane vârstnice”;
- Au fost depuse la sediul celor doi parteneri, situațiile de lucrări nr. 1 pentru fiecare contract de lucrări. Procentul valoric al progresului proiectului, conform acestor situații, este de aproximativ 30%.
- A fost transmisă Cererea de rambursare nr. 6;
- A fost transmis Raportul de progres nr. 11
- A fost finalizată achiziția de publicitate și semnat Contract nr. 568/05.10.2021 încheiat cu SC GENERAL PREST SRL pentru realizarea panoului temporar și placa permanentă pentru obiectivul „Unitate de îngrijire la domiciliu și cantina socială”;
- Au fost transmise către ADR Centru Actele adiționale la Contractele de lucrări în baza OG 15 pentru ambii parteneri
- A fost transmis și aprobat de către ADR Centru Actul Adițional nr.1 (Nota avizare-ADR Centru nr 46342/08.12.2021, înregistrată la sediul Municipiului Aiud sub nr 37636/09.12.2021) privind prelungirea perioadei de implementare a proiectului;
- Au fost depuse la sediul celor doi parteneri, situațiile de lucrări nr. 2 pentru fiecare contract de lucrări.
- A fost transmisă Cererea de rambursare nr. 7;
- A fost transmis Raportul de progres nr. 12;
- A fost demarată și se află în curs de finalizare procedura de Achiziție dotări pentru partenerul în proiect Serviciul de Ajutor Maltez în România;
- A fost depusă la sediul partenerului SAMR, situația de lucrări nr. 3;
- A fost transmis și avizat Actul Adițional de prelungire a perioadei de implementare a proiectului
- A fost transmis Actul Adițional nr. 2 de modificare a bugetului și a echipei de implementare a proiectului;
- A fost avizat Actul Adițional nr. 2 de modificare a bugetului și a echipei de implementare a proiectului;
- A fost transmis Raportul de progres nr. 13;
- Stadiul lucrărilor pe categorii de lucrări - lider Aiud
  - Rezistență: 100.00%
  - Arhitectura: 61.63%
  - Instalații: 80%
  - Utilaje, echipamente tehnologice și funcționale: 7.00%
  - Montaj utilaje: 10.00%
  - Organizare de șantier: 70.00%

- Stadiul lucrărilor pe categorii de lucrări - partener SAMR:
  - Terasamente, sistematizare pe verticala și amenajări exterioare: 76.74%
  - Rezistență: 92.04%
  - Arhitectura: 72.78%
  - Instalații: 75%
  - Utilaje, echipamente tehnologice și funcționale: 4.51%
  - Montaj utilaje: 3.18%
  - Organizare de șantier: 0.00%

Implementarea proiectului progresează conform prevederilor contractului aprobat?

DA  NU /

Dacă NU, vă rugăm prezentați stadiul implementării proiectului:

Obiect	Da	Nu	Observații
Există posibilitatea nefinalizării proiectului în graficul de implementare și este necesară solicitarea unui act adițional de prelungire a perioadei?		X	◦ A fost aprobat Actul Adițional de prelungire a perioadei de implementare a proiectului și Actul Adițional de modificare a bugetului proiectului.
Au existat riscuri, probleme în implementarea proiectului?			◦ situația a fost remediată

Proiectul Tehnic a suferit modificări?

DA  NU . Nu este cazul

Dacă DA, vă rugăm prezentați modificările intervenite pe parcursul derulării investiției

Modificări soluție tehnică/ordine de variație Dispoziția de șantier nr/data	Cauza care a determinat schimbarea soluției tehnice inițiale	Aprobata de beneficiar DA/NU	Descriere succintă a celor prevăzute de dispoziția de șantier (dacă este cazul se va menționa valoarea NR și valoarea NCS)

Probleme întâmpinate de beneficiarul de finanțare nerambursabilă în timpul implementării proiectului

*Modificările legislative cu privire la valoarea estimată a contractelor, determinate de OUG nr.114/2018 au condus la o primă întârziere în ceea ce privește demararea achiziției de lucrări.*

*După depășirea acestei situații, așa cum am arătat în rapoartele de progres anterioare, procedura de achiziție „Proiect Tehnic, asistență tehnică din partea proiectantului și execuție*

lucrări” - desfășurată de liderul de parteneriat - Municipiul Aiud - a fost anulată în data de 17.09.2019 conform Deciziei de anulare a procedurii nr. 18851 din 17.09.2019. În cadrul procedurii a fost depusă o singură ofertă, ofertă care în urma evaluării tehnice a fost declarată inacceptabilă și respinsă pe motiv că ofertantul nu a răspuns la solicitarea de clarificări transmisă de către Municipiul Aiud. Procedura a fost reluată în data de 07.10.2019 și finalizată în 01.04.2020. Acest fapt a condus, din nou, la acumularea unor întârzieri în ceea ce privește graficul de implementare.

Nu în ultimul rând, din cauza unor probleme aparute pe parcursul întocmirii Proiectului Tehnic, cum ar fi, de exemplu, dificultățile întâmpinate în obținerea avizului de la Inspectoratul pentru Situații de Urgență, finalizarea și transmiterea documentației pentru avizare către ADR Centru au suferit, la rândul lor, întârzieri.

## VI Rezultatele proiectului/ Indicatori

### VI.1 Indicatori POR

Indicator de realizare		Valori aprobate/ revizuite	Valoare raportată anterior	Valoare în perioada curentă (agregată)	
Denumire	ID UM				
Beneficiari (persoane vârstnice) de infrastructură socială de zi reabilitată/modernizată/extinsă/dotată (număr persoane)		număr persoane	650	0.00	0.00

### VI.2 Indicatori de proiect

Indicator		Valori aprobate/ revizuite	Valoare raportată anterior	Valoare în perioada curentă (agregată)	
Denumire	UM				
Beneficiari (persoane vârstnice) de infrastructură socială de zi reabilitată/modernizată/extinsă/dotată (număr persoane)		număr persoane	650	0.00	0.00
Număr de centre sociale fără componentă rezidențială a căror infrastructură a fost reabilitată/modernizată/extinsă/dotată		număr	3	0.00	0.00

## VII. Cerințe cu privire la publicitatea proiectului

a. Care din următoarele măsuri au fost întreprinse pentru a face publicitate proiectului? (se vor introduce toate mijloacele de informare și publicitate, utilizate conform Cererii de



finanțare)
<input type="checkbox"/> Indicatoare vizibile <input type="checkbox"/> Plăci permanente pe clădiri <input checked="" type="checkbox"/> Difuzări media și în presă <input type="checkbox"/> Confirmări în toate difuzările media <input type="checkbox"/> Prezentări în toată documentația proiectului <input checked="" type="checkbox"/> Altele Panou temporar Publicitatea proiectului prin postări, pe pagina de Facebook a liderului de proiect: <a href="https://www.facebook.com/primariamunicipiuluiaiud/posts/3949595978490861">https://www.facebook.com/primariamunicipiuluiaiud/posts/3949595978490861</a>
<b>b. Publicitatea a fost făcută în conformitate cu Manualul Identității Vizuale?</b> <input checked="" type="checkbox"/> Da <input type="checkbox"/> Nu  Materialele publicitare realizate în cadrul proiectului au fost avizate de către Direcția de Comunicare OI POR? <input checked="" type="checkbox"/> Da <input type="checkbox"/> Nu
<b>c. Au fost numite persoane la nivel de Beneficiar pentru a se ocupa de acțiunile de informare și publicitate? Detaliați</b> DA, domnul Gâlea Dragoș.

**VIII. Variații intervenite în execuția efectivă, față de execuția anticipată în cererea de finanțare**

Aprobate		
Act adițional	Nr. și data ADD	Obiect act adițional
	Actul Adicional nr. 1 din 08.12.2021 (Nota avizare-ADR Centru nr 46342/08.12.2021, inregistrata la sediul Municipiului Aiud sub nr 37636/09.12.2021)	Prelungire perioada de implementare
	Actul Adicional nr. 2/14.04.2022	Modificari bugetare si schimbari in echipa de implementare a proiectului
Notificare	Nr. și data notificare	Obiect notificare
	Notificarea nr. 1 din 12.04.2019	Actualizarea la zi a calendarului Activitatilor previzionate si a Planului de Achizitii
	Notificarea nr. 2 din 13.08.2019	Modificari in echipa de implementare a proiectului aparute dupa semnarea contractului de finantare

	Notificarea nr. 3 din 19.03.2020	Informare privind demersurile întreprinse de către Municipiul Aiud ca urmare a aplicării prevederilor O.U.G. nr. 114 din 28 decembrie 2018, respectiv adoptarea de către Consiliul Local Aiud a Hotărârii nr. 133 din 30 mai 2019 privind aprobarea Devizului general reactualizat și a cheltuielilor legate de proiectul "RESPECT PENTRU BUNICII COMUNITĂȚII AIUDENE".
--	----------------------------------	---

## IX Principii orizontale (conform informațiilor din Cererea de finanțare, cap.7)

### IX.1 - Egalitatea de șanse

#### Egalitate de gen

Proiectul, atât în faza de design, cât și în faza de implementare, își propune să respecte principiul egalității de gen, promovând tratamentul egal între femei și bărbați. Având în vedere legislația în vigoare referitoare la egalitatea de șanse și egalitatea de gen, proiectul va asigura accesul egal la serviciile și activitățile prevăzute prin acesta, adresate grupului țintă. În aceeași măsură, metodologia de selecție a personalului angajat, precum și distribuția în cadrul relațiilor de muncă, vor avea un grad maxim de transparență, fiind asigurate pe baze și criterii obiective.

De principiile egalității de șanse și gen s-a ținut seama și în formarea echipei de implementare a proiectului, criteriile de selecție a membrilor echipei bazându-se pe nivelul de calificare, experiența și aptitudinile acestora. Aceste principii au fost, de asemenea, la baza selecției membrilor echipei din partea contractantului de servicii de consultanță.

#### Nediscriminare

Activitățile și serviciile prevăzute prin proiect vor fi oferite fără a se realiza nici o deosebire, excludere, restricție sau preferință, pe baza de rasă, naționalitate, etnie, limbă, religie, categorie socială, convingeri, sex, orientare sexuală, vârstă, handicap, boala cronică necontagioasă, infectare HIV, apartenența la o categorie defavorizată, precum și orice alt criteriu care are ca scop sau efect restrângerea, înlăturarea recunoașterii, folosinței sau exercitării, în condițiile de egalitate, a drepturilor omului și a libertăților fundamentale sau a drepturilor recunoscute de lege, în domeniul politic, economic, social și cultural sau în orice alte domenii ale vieții publice, conform Ordonanței nr. 137 /2000 privind prevenirea și sancționarea tuturor formelor de discriminare. Proiectul prevede colaborarea cu persoanele varstnice care se vor implica în activitățile centrelor sociale, în calitate de voluntari.

#### Accesibilitate persoane cu dizabilități

Se vor respecta prevederile legislației în vigoare cu privire la accesul persoanelor cu handicap în clădirile și structurile de utilitate publică, prin amenajarea unor spații speciale de acces pentru acestea. De asemenea, vor fi asigurate tehnologia și echipamentele necesare transportului și îngrijirii zilnice a persoanelor varstnice cu dizabilități locomotorii, precum și instruirea personalului care se va ocupa de persoanele care prezintă diferite forme de handicap psihic, conexe în multe cazuri vârstei înaintate.

### IX.2 - Dezvoltarea durabilă

#### Reziliența la dezastre

Proiectul prevede materiale incombustibile pentru anvelopare.

**IX.3 - Schimbări demografice**

Prin natura lui, proiectul raspunde provocarilor generate de schimbarile demografice, urmarind principiile conceptului de imbatranire activa, conform cadrului general al imbatranirii active la nivelul Uniunii Europene. Elementele esentiale ale acestuia sunt: viata mai lunga si mai sanatoasa, cresterea nivelului de ocupare a fortei de munca la varste mai inaintate, cresterea participarii sociale si politice a grupurilor de persoane varstnice, scaderea dependentei persoanelor varstnice, imbunatatirea serviciilor de lunga durata. Astfel, serviciile oferite prin proiect urmaresc asigurarea dreptului la o viata autonoma, implinita si demna pentru persoanele varstnice aflate in dificultate. Acest lucru presupune asigurarea hranei zilnice, terapii de recuperare si relaxare, activitati de socializare, reintegrarea in comunitate prin implicare in activitati comunitare si culturale. Pe langa acestea, investitia propusa prin proiect prevede implicarea persoanelor varstnice, in calitate de voluntari, in organizarea si desfasurarea activitatilor specifice.

Semnătura Reprezentantului Legal: \_\_\_\_\_

Numele in clar: Iulia-Adriana-Oana Badea

Data: 20.06.2022



## PO.DGPOR.DMP.1 - Anexa 2 - Raportul de progres al beneficiarului

Raport progres nr. 14  
Nr. 17896 /27.06.2022

- 
- Raport Trimestrial
- 
- 
- Raport Final

## I. Prezentare generală

Axa prioritară Prioritate de investiție	A.P. 5: Îmbunătățirea mediului urban și conservarea, protecția și valorificarea durabilă a patrimoniului cultural P.I. 5.2. Realizarea de acțiuni destinate îmbunătățirii mediului urban, revitalizării orașelor, regenerării și decontaminării terenurilor industriale dezafectate (inclusiv a zonelor de reconversie), reducerii poluării aerului și promovării măsurilor de reducere a zgomotului
Titlu proiect	ECO AGREMENT AIUD - ZONE DE AGREMENT AVRAM IANCU ȘI ECATERINA VARGA
Beneficiar	UNITATEA ADMINISTRATIV TERITORIALĂ MUNICIPIUL AIUD
Cod SMIS	116066
Perioada de raportare	21.03.2022-20.06.2022
Regiunea de Dezvoltare/ Locatia proiectului	Agencia pentru Dezvoltare Regională Centru/ Municipiul Aiud /Zona de agrement Avram Iancu - str. Avram Iancu, Zona de agrement Ecaterina Varga -str. Ecaterina Varga, str. Avram Iancu
Data de începere a perioadei de implementare	12.10.2016
Data de finalizare a perioadei de implementare	28.02.2023

## II. Detalii despre beneficiar/

Beneficiar UNITATEA ADMINISTRATIV TERITORIALĂ MUNICIPIUL AIUD  
 Adresa / sediu (strada, număr, cod poștal, localitate, municipiu, județ): str. Cuza Vodă, nr.1,  
 cod poștal 515200, loc. Aiud, jud. Alba  
 Tel. 0258 861 310 Fax 0258 861280 E-mail [office@aiud.ro](mailto:office@aiud.ro)  
 Manager Proiect: Florea Delia Daniela  
 Reprezentant legal: Badea Iulia Adriana Oana

III. Obiectivele generale / specifice ale proiectului <sup>1</sup>**Obiectivul general al proiectului/Scopul proiectului**

Reconversia și refuncționalizarea durabilă a terenurilor degradate, vacante și neutilizate din municipiul Aiud, județul Alba, în vederea creșterii calității spațiului public urban și a vieții locuitorilor și îmbunătățirii factorilor de mediu principali.

**Obiectivele specifice ale proiectului**

1. Amenajarea a doua zone publice de agrement și recreere din municipiul Aiud, unitate administrativ-teritorială cu 26.318 de locuitori, exploatând potențialul a doua terenuri degradate și neutilizate în suprafață totală 10.739 mp precum și modernizarea străzii de acces Avram Iancu în suprafață de 2.243 mp, în 26 luni de la startul lucrărilor de execuție.
2. Creșterea cu 3,3 ha a zonelor verzi ale Municipiului Aiud, față de cele 29 ha curente, respectiv de la 11,02 mp zona verde/cap de locuitor la 11,39 mp zonă verde/cap de locuitor și îmbunătățirea bioarhitecturii ambientale locale specifice spațiilor publice consumate de cetățeni și vizitatori, în 26 luni de la startul lucrărilor de execuție.
3. Dotarea spațiilor publice de agrement și recreere într-o manieră modernă, eco-eficientă și protectivă, accesibilă publicului larg și cu dizabilități diverse cu următoarele categorii de mobilier urban: 48 buc. bănci - bancă stradală de lemn, 19 buc. coș de gunoi - coș stradal, colectare selectivă cu 3 sau 4 recipiente, 6 buc. suport pentru bicicletă, 5 buc. cișmea apă potabilă, 1 ecran de proiecție, 1 zonă de labirint, 1 pista role și patinoar, 1 scenă, 1 pista skate, 1 pista bicicliști, 1 loc de joacă pentru copii, 1 sistem artezian, în 26 luni de la startul lucrărilor de execuție.

	DA	NU	Observații/Descriere
Este proiect care se supune ajutorului de stat?		X	
Este proiect care se supune regulii de minimis?		X	
Este proiect generator de venituri?		X	

## IV. Stadiul implementării proiectului

IV.1. Stadiul activităților prevăzute în contract<sup>2</sup>

Activitățile proiectului (conform listei de activități contractate)	Grad de realizare	
	Complet	Parțial %
Activitatea 1. Activități realizate înaintea depunerii cererii de finanțare	100%	
Subactivitatea 1.1. Identificarea necesitatilor și oportunitatilor, elaborarea Cererii de finanțare	100%	
Subactivitatea 1.2. Pregătirea, avizarea și însușirea	100%	

<sup>1</sup> Conform secțiunii *Obiectivele proiectului* din Anexa ....: *Cererea de finanțare* la contractul de finanțare,

<sup>2</sup> activitățile descrise vor fi cele de după intrarea în vigoare a contractului de finanțare

documentației tehnicoeconomice, faza Studiu de Fezabilitate (S.F.)		
<b>Activitatea 2. Activitatea de obtinere avize/ acorduri/ AC</b>	100%	
Subactivitatea 2.1 Încheierea contractului de finanțare	100%	
Subactivitatea 2.2. Activitatea de obținere avize/ acorduri/ AC	100%	
<b>Activitatea 3. Activitatea de pregătire a documentațiilor de achiziție, precum și încheierea contractelor cu operatorii economici</b>	100%	
Subactivitatea 3.1. Pregătirea documentațiilor de achiziție	100%	
Subactivitatea 3.2. Achiziție de servicii de proiectare faza PT+DTAC+caiet de sarcini, servicii de asistenta tehnica din partea proiectantului și execuție lucrări, inclusiv dotari	100%	
Subactivitatea 3.3. Achiziție servicii dirigenție de șantier	100%	
Subactivitatea 3.4. Achiziție servicii informare si publicitate	100%	
Subactivitatea 3.5. Achiziție servicii auditare financiară	100%	
Subactivitatea 3.6 Achiziție servicii de consultanta in management proiect	100%	
Subactivitatea 3.7 Achiziție servicii de verificare a proiectului tehnic	100%	
<b>Activitatea 4. Activitatea de monitorizare a contractelor de achiziție încheiate și managementul proiectului</b>		
Subactivitatea 4.1. Monitorizarea contractelor de achiziție		80 %
Subactivitatea 4.2 Managementul proiectului		82.35%
<b>Activitatea 5. Realizarea și recepția Proiectului Tehnic + DTAC +caiete de sarcini, realizarea serviciilor de verificare tehnică a proiectării, realizarea investiției de bază</b>		
Subactivitatea 5.1 Realizarea si recepția Proiectului Tehnic + DTAC + caiete de sarcini		100%
Subactivitatea 5.2 Execuția lucrărilor de investiții		52.82%
Subactivitatea 5.3 Verificarea Proiectului Tehnic si a detaliilor de executie		100%
<b>Activitatea 6. Prestarea serviciilor de asistență tehnică si dirigenție de șantier</b>		
Subactivitatea 6.1. Prestarea serviciilor de Asistență tehnică și dirigenție de șantier		52.82 %

<b>Activitatea 7. Raportarea progresului în implementarea proiectului, conform prevederilor contractului de finanțare</b>		
Subactivitatea 7.1. Raportarea privind progresul proiectului		76.47%
<b>Activitatea 8. Activitatea de informare, publicitate și promovare a proiectului</b>		
Subactivitatea 8.1. Informare, publicitate și promovare în cadrul proiectului		48,81%
<b>Activitatea 9. Auditarea proiectului</b>		
Subactivitatea 9.1 Auditul financiar al proiectului		8%
<b>Comentarii:</b>		

**IV.2. Stadiul derulării procedurilor de achiziții<sup>3</sup>**

<sup>3</sup> Conform Anexei .....: Cererea de finanțare la contractul de finanțare, secțiunea Achiziții derulate în cadrul proiectului

# MLPDA

Procedura de monitorizare

Emitent: AM POR / DMP

PO.DGPNR.DMP.1

Ediția  
Revizuire  
Data

1

3

2020

Tipul achiziției	Procedura aplicata	Valoarea estimată CF	Valoarea contractată	Data publicării în SEAP (inclusiv nr. SEAP/Data publicării anunț în ziar/Data transmiterii cererii de oferta)	Data estimată de finalizare a procedurii	Data semnării contractului (Inclusiv nr. SEAP atribuire)	Durata contractului	Stadiul aplicării procedurii 1. Finalizată (Nr. contract+ Sc câștigătoare) 2. În grafic 3. Intarziata (bifează motive din tabel) 4. Anulată*
Servicii de Expertiză tehnică	Achiziție directă	6.000,00	6.000,00	Data transmiterii cererii de oferta Nr.19063 din 07.10.2016	12.10.2016	12.10.2016	10 zile	1. Finalizată Nr. 19388 din 12.10.2016 SC 2CT SRL
Servicii de proiectare faza SF	Achiziție directă	79.980,00	79.980,00	15.11.2016 DA 9866583 din 15.11.2016 Data transmiterii cererii de oferta Nr.21515 din 09.11.2016	15.11.2016	16.11.2016 DA 9866583 din 15.11.2016	7 zile	1. Finalizată Nr.22140 din 16.11.2016 SC Proiect Alba SA
Servicii de elaborare Cerere de finanțare și Anexe	Achiziție directă	45.000,00	45.000,00	15.11.2016 DA 9867295 din 15.11.2016	15.11.2016	16.11.2016	16.11.2016-15.11.2019	1. Finalizată Nr. 22141 din 16.11.2016 Moldovan Nicolae "Euroconsulting" Persoană Fizică Autorizată
Achiziție de servicii de proiectare faza PT+DTAC+caiet de sarcini, de servicii de	Cerere de oferte/Procedură simplificată	6.048.753,43 lei	4.700.500,00	28.05.2020 SCAN10689989 din 28.05.2020	August 2020	20.01.2021 SCNA1049279 din 03.02.2021	20.02.2021-01.10.2022	1. Finalizată Nr. 1629 din 20.01.2021 SC BTC INCHIRIERI UTILAJE SRL Act adițional nr.2/14.09.2021



**MLPDA**

Procedura de monitorizare

Emitent: AM POR / DMP

PO.DGPNOR.DMP.1

Ediția  
Revizuire  
Data  
I  
3  
2020

asistența tehnică din partea proiectantului și executie lucrări, inclusiv dotări					07.09.2021 DA28707777/ 07.09.2021	Octombrie 2020	14.09.2021 DA28707777/ 08.09.2021	14.09.2021 01.10.2022	1.Finalizată Contract de servicii nr. 27450 din 14.09.2021 S.C. MBI CONSTRUCT INVEST SRL
Achiziție servicii de dirigenție de șantier	35.168,30	34.510,30			Data transmiterii cererii de oferta Nr. 21/ 5084 din data de 11.03.2019 Data publicării în SEAP – nr. 13.03.2019 DA22597286	Martie 2019	14.03.2019 DA 22597286 din 13.03.2019	14.03. 2019 -31.10. 2021	1.Finalizată Contract de servicii nr. 5467 din 14.03.2019, SC Tipo-Rex SRL
Achiziție servicii de informare și publicitate	9.996,00	9.996,00							
Achiziție servicii de auditare financiară	59.976,00	28.560,00			24.04.2019 DA22914531	25.04. 2019	24.05.2019	24.05.2019 – 31.10.2021	1.Finalizată Contract de servicii nr. 10840/75 din 24.05.2019 SC ATTA CONSULTING SRL
Servicii de consultanță în managementul proiectului	59.500,00	59.500,00			29.07.2019 DA nr.23581751 din 29.07.2019	06.08.2019	06.08.2019 DA nr.23581751 din 29.07.2019	06.08.2019- 31.10.2021	1.Finalizată Contract de servicii Nr. 15581 din data 06.08.2019 S.C. GOODWILL CONSULTING GWCS.R.L.
Achiziție servicii de verificare a proiectului tehnic	10.000,00	9.520,00			18.06.2021 DA nr. 28234604 din 18.06.2021	Ianuarie 2021	23.06.2021 DA nr. 28234604 din 22.06.2021	25.06.2021- 20.08.2021	1.Finalizată Contract de servicii Nr. 18898 din data 23.06.2021



\* În cazul în care procedura este întârziată/anulată se vor prezenta detalii în tabelul următor

Motive care au determinat întârzieri în realizarea achiziției sau anularea acesteia

I.1. Procedura de achiziție „Dirigenție de șantier” a fost demarată cu întârziere, având în vedere ca doar în luna ianuarie 2021 a fost semnat Contractul în cadrul achiziției „Achiziția de servicii de proiectare faza PT+DTAC+caiet de sarcini, servicii de asistenta tehnica din partea proiectantului și execuție lucrări, inclusiv dotări”.

II.1. Procedura de achiziție „servicii de verificare a proiectului tehnic” a fost demarată cu întârziere având în vedere ca doar în luna ianuarie 2021 a fost semnat Contractul în cadrul achiziției „Achiziția de servicii de proiectare faza PT+DTAC+caiet de sarcini, servicii de asistenta tehnica din partea proiectantului și execuție lucrări, inclusiv dotări”.

Având în vedere situația prezentată mai sus, graficul de execuție propus de proiectant parte integrantă a documentației tehnice din cererea de finanțare care cuprinde o perioadă de 26 de luni pentru execuția lucrărilor, dar și situația actuală relevată în cadrul Instrucțiunii nr. 142 din 18.03.2020 a AM POR, privind acțiuni AM/OI de sprijin pentru proiecte în perioada aplicării măsurilor de prevenire a răspândirii noului tip de coronavirus, a fost transmis și aprobat Actul adițional nr. 1 la contractul de finanțare nr. 3564 din 20.12.2018, pentru:

- prelungirea duratei de implementare a proiectului până la data de 28.02.2023 (având în vedere obiectivele specifice ale proiectului:
  - 1. Amenajarea a două zone publice de agrement și recreere din municipiul Aiud, unitate administrativ-teritorială cu 26.371 de locuitori, exploatând potențialul a două terenuri degradate și neutilizate în suprafață totală 10.739 mp precum și reabilitarea străzii de acces Avram Iancu în suprafață de 2.243 mp, în 26 luni de la startul lucrărilor de execuție.
  - 2. Creșterea cu 3,3 ha a zonelor verzi ale Municipiului Aiud, față de cele 29 ha curente, respectiv de la 10,94 mp zonă verde/cap de locuitor la 11,30 mp zonă verde/cap de locuitor și îmbunătățirea bioarhitecturii ambientale locale specifice spațiilor publice consumate de cetățeni și vizitatori, în 26 luni de la startul lucrărilor de execuție.
  - 3. Dotarea spațiilor publice de agrement și recreere într-o manieră modernă, eco- eficientă și protectivă, accesibilă publicului larg și cu dizabilități diverse cu următoarele categorii de mobilier urban: 48 buc. bănci - bancă stradală de lemn, 19 buc. coș de gunoi - coș stradal, colectare selectivă cu 3 sau 4 recipiente, 6 buc. suport pentru bicicletă, 5 buc. cișmea apă potabilă, 1 ecran de proiecție, 1 zonă de labirint, 1 pistă role și patinoar, 1 scenă, 1 pistă skate, 1 pistă bicicliști, 1 loc de joacă pentru copii, 1 sistem artezian, în 26 luni de la startul lucrărilor de execuție).
- aprobarea bugetului proiectului actualizat, ca urmare a adoptării HCL nr. 109 din 21 05 2020;
- actualizarea calendarului de activități;
- actualizarea planului de achiziții;
- actualizarea Graficului de rambursare.

Economiile rezultate în urma finalizării contractelor de achiziție conform Contractului de Finanțare:

Achiziție servicii de verificare a proiectului tehnic	10.000,00	9.520,00	480,00
---	-----------	----------	--------

#### IV.3. Stadiul contractelor semnate în cadrul proiectului

Nr.crt	Denumire contract	Pondere din total proiect (%) <sup>*</sup>	Stadiul implementării (Procent valoric din total contract executat) <sup>**</sup> (%)	Stadiu total contract (pondere X procent stadiu) (%)
0	1	2	3	4 (col.2 x col.3)
1	Achiziție de servicii de proiectare faza PT+DTAC+caiet de sarcini, servicii de asistenta tehnica din partea proiectantului si executie lucrari, inclusiv dotari	97,19%	6,10%	5,92%
2	Achiziție servicii de dirigenție de șantier	0,57%	0%	0%
3	Achiziție servicii de informare și publicitate	0,16%	48,81%	0,08%
4	Achiziție servicii de auditare financiara	0,96%	10%	0,10%
5	Servicii de consultanță în managementul proiectului	0,96%	70,09%	0,67%
6	Achiziție servicii de verificare a proiectului tehnic	0,16%	100%	0,16%

Progresul proiectului (%):	6,93%
----------------------------	-------

\*- Ponderea fiecărui contract este dată de valoarea estimată a fiecărui contract împărțită la valoarea totală a proiectului mai puțin valoarea contractelor finalizate înainte de semnarea contractului de finanțare

\*\* - Pentru lucrări se consideră stadiul lucrărilor executate și acceptate de dirigintele de șantier și/sau de beneficiar. Pentru bunuri se consideră valoarea bunurilor livrate și recepționate. Pentru servicii, valoarea estimată conform graficului din contract.  
Atenție! Dacă nu există contract semnat stadiul implementării va fi 0%.

## IV.4 Evidența echipamentelor achiziționate

Echipe/Mijloace de transport achiziționate până la data raportării:	Eligibil/neligibil	Nr. Bucăți	Serie / Nr. inventar
.....		.....	.....
.....		.....	.....
.....		.....	.....

## IV.5 Situația Garanțiilor de Bună Execuție aferente contractelor de achiziții

Nr. crt.	Contract (lucrări, livrare, servicii)	Garanția constituită				
		Număr/ Serie/ Data emiterii	Emitent	Valoare	Data expira-re	Modifi-cări
1	Servicii de consultanță în managementul proiectului	OP nr.2820/11.06.2020	MUNICIPIUL AIUD	500,00 lei	-	-
		FV nr.10000337588/13.03.2020	SC GOODWILL CONSILTING SRL	250,00 lei	-	-
		OP nr.4568/23.09.2020	MUNICIPIUL AIUD	134,62 lei	-	-
		OP nr.5045/20.10.20	MUNICIPIUL AIUD	134,62 lei	-	-
		OP nr.1405/02.03.2021	MUNICIPIUL AIUD	269,23 lei	-	-
		OP nr.5412/21.09.2021	MUNICIPIUL AIUD	134,62 lei	-	-
		OP nr.728/01.02.2022	MUNICIPIUL AIUD	269,24 lei	-	-
		OP nr.2538/01.04.2022	MUNICIPIUL AIUD	134,62 lei	-	-
2	Servicii de	POLITA DE	ASITO	197.500,00	21.02.	-

	proiectare faza PT+DTAC+caiet de sarcini, servicii de asistență tehnică din partea proiectantului și execuție lucrări, inclusiv dotări	ASIGURARE DE GARANTII CONTRACTUALE PRIVIND "GARANTIA DE BUNA EXECUTIE Seria BPe nr. 00006053 emisă la data de 22.01.2021  Act adițional nr 1 din 27.10.2021 la Contractul de asigurare privind garanția de bună execuție Seria BPe nr. 00006053	KAPITAL S.A.	lei	2022	01.10.2022
--	--	---	--------------	-----	------	------------

## IV.6 Stadiul respectării graficelor cererilor de rambursare

## IV.6.1 Situația cererilor de plată depuse la OI

Nr. cerere plata	Valoare estimată a cheltuielilor eligibile solicitate în cererea de rambursare (LEI)	Data depunerii cererii de plata la OI	Data efectuării plății de către AMPOR

IV.6.2 Situație Cereri de rambursare<sup>4</sup>

Nr. cerere de rambursare	Valoare estimată a cheltuielilor eligibile solicitate în cererea de rambursare (LEI)	Data depunerii cererii de rambursare la OI	Valoarea rambursată și data rambursării AMPOR
1	131.196,81	31.05.2019	111.517,29 FEDR + 17.055,58 BS Data rambursării: 30.07.2019
2	38.972,96	26.08.2021	111.517,29 FEDR + 17.055,58 BS Data rambursării: 12.11.2021

<sup>4</sup> Se prezintă situația rambursărilor până la data depunerii Raportului de Progres al Beneficiarului

## IV.6.3 Situația cererilor de prefinantare depuse la OI

Nr.cerere prefinantare	Valoare estimată a cheltuielilor eligibile solicitate în cererea de prefinantare (LEI)	Data depunerii cererii de prefinantare la OI	Data efectuării plății de către AMPOR
CPF nr. 1	37.644,14	10.05.2021	31.05.2021
-	-	-	-
-	-	-	-

V. Rezumat al progresului înregistrat în derularea proiectului în perioada raportării  
Cu descrierea atingerii rezultatelor (cumulativ). Se va avea în vedere și descrierea modificărilor contractului de lucrări.

S-a finalizat achiziția serviciilor de informare și publicitate prin semnarea contractului de prestări servicii nr. 5467 din 14.03.2019 cu SC Tipo-Rex SRL

S-a primit aviz material informare și publicitate nr. 859/22.03.2019 pentru următoarele: Comunicat de presă debut proiect, panou temporar, placa permanentă

S-a primit aviz material informare și publicitate nr. 912/02.05.2019 pentru următoarele: Invitație de presă Conferința presă proiect, Afis A2, Prezentare Power-point.

S-a finalizat achiziția serviciilor de audit prin semnarea contractului de prestări servicii nr. 10840/75 din 24.05.2019 cu II SC ATTA CONSULTING SRL

În data de 13.03.2019 s-a trimis notificarea nr. 1 privind actualizarea calendarului de activități și a planului de achiziții.

În data de 08.05.2019 s-a publicat anunțul privind demararea proiectului pe website-ul beneficiarului;

În data de 15.05.2019 s-a publicat comunicatul de presă privind demararea proiectului în ziarul online [www.proalba.ro](http://www.proalba.ro), după primirea în prealabil a avizului favorabil din partea organismului intermediar;

În data de 22.05.2019 a avut loc conferința de deschidere a proiectului, la sediul municipiului Aiud

În data de 31.05.2019 s-a depus cererea de rambursare nr. 1 pentru decontarea cheltuielilor realizate înainte de semnarea contractului de finanțare. Cheltuielile au fost rambursate în integralitate la data de 30.07.2019

În perioada de raportare s-a realizat un raport de audit.

- În data de 18.07.2019 s-a lansat procedura de achiziție simplificată pentru Achiziția de servicii de proiectare faza PT+DTAC+caiet de sarcini, servicii de asistenta tehnica din partea proiectantului și execuție lucrări, inclusiv dotări prin publicarea anunțului de participare simplificat nr. SCN1048587. Procedura a fost anulată la data de 16.09.2019 conform deciziei 18723/16.09.2019, din următoarele considerente:

- În urma verificării îndeplinirii condițiilor de participare și a cerințelor minime solicitate ofertele depuse de către cei doi ofertanți au fost declarate inacceptabile de către comisia de evaluare, pe motiv că ofertanții nu au răspuns la solicitarea de clarificări adresată de către Municipiul Aiud.

- Procedura de achiziție simplificată pentru serviciile de proiectare faza PT+DTAC+caiet de sarcini, servicii de asistenta tehnica din partea proiectantului și execuție lucrări, inclusiv dotări s-a reluat în data de 07.10.2019 prin publicarea anunțului de participare simplificat nr. SCN1055065/07.10.2019;

În data de 26.02.2020 unul din operatorii economici participanți la procedură a depus o contestație la CNSC. În data de 02.03.2020 a fost transmis la CNSC punctul de vedere al municipiului Aiud nr. 5592/28.02.2020 cu privire la contestația depusă pentru această procedură. Contestația a fost respinsă conform Deciziei CNSC nr. 416/C5/334/16.03.2020, înregistrată la sediul Municipiului Aiud sub nr. 7648 din 23.03.2020.

- Decizia CNSC nr. 416/C5/334/16.03.2020 a rămas definitivă și irevocabilă.
- Procedura de achiziție simplificată (3) pentru serviciile de proiectare faza PT+DTAC+caiet de sarcini, servicii de asistență tehnică din partea proiectantului și execuție lucrări, inclusiv dotări s-a reluat în data de 28.05.2020, prin publicarea anunțului de participare simplificat nr SCN 1068998 /28.05.2020. Pentru procedura (3) a fost depusă contestație la C.N.SC. În prezent autoritatea contractantă pune în aplicare măsurile dispuse de CNSC.
- A fost transmis raportul de progres nr. 5
- A fost aprobat de către AM POR Actul Adițional nr. 1 privind prelungirea perioadei de implementare a proiectului, actualizarea bugetului proiectului, actualizarea calendarului de activități, actualizarea planului de achiziții, actualizarea Graficului de rambursare.
- A fost transmis raportul de progres nr. 6
- A fost transmis raportul de progres nr. 7
- A fost transmis raportul de progres nr. 8
- A fost semnat Contractul nr. 1629 din 20.01.2021 servicii de proiectare faza PT+DTAC+caiet de sarcini, servicii de asistență tehnică din partea proiectantului și execuție lucrări, inclusiv dotări
- A fost transmis raportul de progres nr. 9
- A fost transmisă Cererea de prefinanțare nr. 1
- A fost depus Proiectul Tehnic la sediul beneficiarului;
- Au fost obținute toate avizele menționate în C.U. nr. 246 din 30.09.2019;
- A fost finalizată achiziția de verificare a Proiectului Tehnic (Contract nr. 18898 din 23.06.2021, încheiat cu SC ROTA INST SRL);
- A fost transmis raportul de progres nr. 10;
- Proiectul Tehnic a fost transmis la avizat, conformitatea fiind aprobată în data de 30.08.2021 (Aviz nr. 32439/30.08.2021);
- A fost transmisă Cererea de rambursare nr. 2;
- A fost finalizată achiziția pentru servicii de dirigentie de șantier (Contract nr. 27450 din 14.09.2021 încheiat cu S.C. MBI CONSTRUCT INVEST SRL;
- În perioada 24.09.2021- 28.09.2021 are loc predarea amplasamentului pentru executarea lucrărilor la obiectivul de investiții „Eco Agreement Aiud - zone de agreement str. Avram Iancu și Ecaterina Varga”.
- A fost transmis raportul de progres nr. 11;
- A fost încheiat și transmis către ADR Centru Actul adițional la Contractul de execuție lucrări realizat ca urmare a publicării OG 15/2021.
- continuă execuția lucrărilor: stadiul estimativ de execuție este de aproximativ 4%. La data de 22.12.2021 a fost depusă la sediul beneficiarului Municipiul Aiud situația de lucrări nr. 1.
- A fost transmis Raportul de progres nr. 12;
- Este în pregătire Actul adițional nr. 2 la contractul de finanțare privind OG 15/2021 și prevederile Anexei 1 la O.M.D.L.P.A. nr.2050 din data 31.12.2021.
- A fost transmis Raportul de progres nr. 13

**Stadiul lucrărilor:**  
Pentru locația Avram Iancu s-au executat lucrări de amenajare a terenului care cuprind dezafectarea fostei piste cart prin piconare și excavare, transport materiale excavate,



lucrări de profilare și amenajare a terenului, lucrări de canalizare pluvială, construcție trotuare, lucrări de amenajare terasament drum în vederea asfaltării, săpătura caseta drum și așternerea strat de piatră, compactare terasament, lucrări de trasare și poziționare a instalațiilor subterane, apa electricitate.

Pentru locația Ecaterina Varga s-au executat lucrări de demolare și desfacere a celor trei corpuri C1, C2, C3, lucrări de excavații fundații și platforme betonate, lucrări de sistematizare a terenului pentru aducerea lui la cote, lucrări de dezafectare a fostelor alei și împrejurimi. Și în prezent se lucrează la instalații subterane apa și conductori electrici pentru noua utilizare.

**-Stadiul lucrărilor pe categorii de lucrări- lider AIUD**

-Obiectiv 2-AMENAJARE ZONA DE AGREMENT AVRAM IANCU-12,98%

-Obiectiv 3- MODERNIZARE STRADA AVRAM IANCU -67,49%

-Amenajarea terenului-Demolare-100%

-Organizare de șantier- Ob. 2 -lucrări de construcții-5,96%

-Organizare de șantier Ob.3 -lucrări de construcții -0%

- Execuția lucrărilor continuă: stadiul estimativ de execuție este de aproximativ **52.82%**.

-Au fost montate cele două panouri temporare la cele două puncte de lucru pe amplasamentele destinate zonelor de agrement Avram Iancu și Ecaterina Varga;

- A fost constituită comisia de inventariere și predare către Serviciului Public de Interes Local Administrația Patrimoniului Local Aiud, a materialelor recuperate ca urmare a executării lucrărilor de demolare a corpurilor C1, C2 și C3 din Municipiul Aiud, str. Ecaterina Varga, nr. 12, în cadrul proiectului "Eco Acord Avram Iancu - Zone de agrement Avram Iancu și Ecaterina Varga", cod SMIS 116066;

- A fost adoptată HCL nr. 100 din 28.04.2022 privind aprobarea Raportului de evaluare a materialelor recuperate ca urmare a executării lucrărilor de demolare a corpurilor C1, C2 și C3 din Municipiul Aiud, str. Ecaterina Varga, nr. 12, în cadrul proiectului "Eco Acord Avram Iancu și Ecaterina Varga", cod SMIS 116066, și a modului de

gestionare a acestora

Implementarea proiectului progresa conform prevederilor contractului aprobat?

DA  NU

Dacă NU, vă rugăm prezentați stadiul implementării proiectului:

Obiect	Da	Nu	Observații
Exista posibilitatea nefinalizării proiectului în graficul de implementare și este necesară solicitarea unui act adițional de prelungire a perioadei?	Da		În data de 18.07.2019 s-a lansat procedura de achiziție simplificată pentru achiziția serviciilor de proiectare faza PT+DTAC+caiet de sarcini, servicii de asistență tehnică din partea proiectantului și execuție lucrări, inclusiv dotări, prin publicarea anunțului de participare simplificat nr. SCN1048587. Procedura a fost anulată la data de 16.09.2019 conform deciziei 18723/16.09.2019, din următoarele considerente: în urma verificării îndeplinirii condițiilor de participare și a cerințelor minime solicitate ofertele depuse de către cei doi

		<p><i>oferanți au fost declarate inacceptabile de către comisia de evaluare, pe motiv că ofertanții nu au răspuns la solicitarea de clarificări adresată de către Municipiul Aiud.</i></p> <p><i>Procedura s-a reluat în data de 07.10.2019 prin publicarea anunțului de participare simplificat nr. SCN1055065 /07.10.2019; Procedura a fost anulată conform Deciziei nr.4621 din 20.02.2020, adoptată de membrii comisiei de achiziție publică.</i></p> <p><i>In data de 26.02.2020 unul din operatorii economici participanți la procedură a depus o contestație la CNSC. In data de 02.03.2020 a fost transmis la CNSC punctul de vedere al municipiului Aiud nr. 5592/28.02.2020 cu privire la contestația depusă pentru această procedură.</i></p> <p><i>Contestația a fost respinsă conform Deciziei CNSC nr. 416/C5/334/16.03.2020, înregistrată la sediul Municipiului Aiud sub nr. 7648 din 23.03.2020.</i></p> <p><i>Decizia CNSC a rămas definitivă și irevocabilă.</i></p> <p><i>Procedura de achiziție simplificată (3) pentru serviciile de proiectare faza PT+DTAC+caiet de sarcini, servicii de asistența tehnică din partea proiectantului și execuție lucrări, inclusiv dotări s-a reluat în data de 28.05.2020, prin publicarea anunțului de participare simplificat nr SCN 1068998 /28.05.2020. Pentru procedura (3) a fost depusă contestație la C.N.S.C., iar autoritatea contractantă a pus în aplicare măsurile dispuse de CNSC.</i></p> <p><i>Achiziția a fost încheiată în data de 03.02.2021, Contract nr. 1629 din 20.01.2021.</i></p> <p><i>Având în vedere situația prezentată mai sus, graficul de execuție propus de proiectant parte integrantă a documentației tehnice din cererea de finanțare care cuprinde o perioadă de 22 de luni pentru execuția lucrărilor, dar și situația actuală relevată în cadrul Instrucțiunii nr. 142 din 18.03.2020 a AM POR, privind acțiuni AM/OI de sprijin pentru proiecte în perioada aplicării măsurilor de prevenire a răspândirii noului tip de coronavirus, a fost transmis și aprobat de către AM POR Actul adițional nr. 1 la</i></p>
--	--	--

			contractul de finanțare nr. 3564 din 20.12.2018, pentru: <ul style="list-style-type: none"> <li>- prelungirea duratei de implementare a proiectului până la data de 28.02.2023</li> <li>- aprobarea bugetului proiectului actualizat, ca urmare a adoptării HCL nr. 109 din 21 05 2020;</li> <li>- actualizarea calendarului de activități;</li> <li>- actualizarea planului de achiziții;</li> <li>- actualizarea Graficului de rambursare.</li> </ul>
Au existat riscuri, probleme în implementarea proiectului?	Da		situația este în curs de remediere

Proiectul Tehnic a suferit modificări?

DA  NU - Nu este cazul

Dacă DA, vă rugăm prezentați modificările intervenite pe parcursul derularii investiției

Modificări soluție tehnica/ordine de variație Dispoziția de santier nr/data	Cauza care a determinat schimbarea soluției tehnice inițiale	Aprobata de beneficiar DA/NU	Descriere succintă a celor prevăzute de dispoziția de santier (dacă este cazul se va menționa valoarea NR și valoarea NCS)

Probleme întâmpinate de beneficiarul de finanțare nerambursabilă în timpul implementării proiectului

- Modificări legislative cu privire la valoarea estimată a contractelor, determinate de OUG nr.114/2018, O.G. nr. 15/2021 și Anexei nr.1 la Ordinul Ministerului Dezvoltării Lucrărilor Publice și Administrației (O.M.D.L.P.A.) nr.2050 din data 31.12.2021.

VI Rezultatele proiectului/ Indicatori

## VI.1 Indicatori POR

Indicator de realizare			Valori aprobate/revizuite	Valoare raportată anterior	Valoare în perioada curentă (agregată)
Denumire	ID	UM			

## VI.2 Indicatori de proiect

Indicator		Valori aprobate/revizuite	Valoare raportată anterior	Valoare în perioada curentă (agregată)
Denumire	UM			
Spațiu deschis creat sau reabilitat în zonele urbane	mp	12.982,00	-	-
Strazi urbane modernizate, reabilitate, realizate prin proiect	mp	2.243,00	-	-
Strazi urbane modernizate, reabilitate, realizate prin proiect	ml	160	-	-

Notă: Suprafața spații verzi create reprezintă suprafața spațiilor/terenurilor supuse intervențiilor prin proiect. Acest indicator include spațiile verzi propriu-zise, inclusiv zonele de recreere din interiorul acestora (3 636 mp + 7 103 mp = 10 739 mp).

## VII. Cerințe cu privire la publicitatea proiectului

a. Care din următoarele măsuri au fost întreprinse pentru a face publicitate proiectului? (se vor introduce toate mijloacele de informare și publicitate, utilizate conform Cererii de finanțare)

- Indicatoare vizibile
- Plăci permanente pe clădiri
- Difuzări media și în presă
- Confirmări în toate difuzările media
- Prezentări în toată documentația proiectului
- Altele (vă rugăm specificați): Conferință de deschidere; Anunț pe website-ul beneficiarului, Panou temporar.

S-a primit aviz material informare și publicitate nr. 859/22.03.2019 pentru următoarele: Comunicat de presă debut proiect, panou temporar, placa permanentă;  
S-a primit aviz material informare și publicitate nr. 912/02.05.2019 pentru următoarele: Invitație de presă/Conferința presă proiect, Afis A2, Prezentare Power-point.

b. Publicitatea a fost făcută în conformitate cu Manualul Identității Vizuale?  Da  Nu

Materialele publicitare realizate în cadrul proiectului au fost avizate de către Direcția de Comunicare OI POR?

Da  Nu

c. Au fost numite persoane la nivel de Beneficiar pentru a se ocupa de acțiunile de informare și publicitate? Detaliați  
DA, conform Dispoziției primarului nr. 27 din 18.01.2019, domnul Gâlea Dragoș a fost numit responsabil comunicare.

VIII. Variații intervenite în execuția efectivă, față de execuția anticipată în cererea de finanțare

Aprobate		
Act adițional	Nr. și data ADD	Obiect act adițional
	1/25.06.2020	Prelungirea perioadei de implementare a proiectului, actualizarea Secțiunilor „Plan de achiziții”, „Activități previzionate”, „Buget - Activități și cheltuieli”, „Buget - Plan anual de cheltuieli” „Graficul de rambursare” din cadrul Cererii de finanțare
	-	-
Notificare	Nr. și data notificare	Obiect notificare
	1/13.03.2019	Modificarea Calendarului de activități și a Planului de achiziții
	2/11.10.2019	Modificarea Calendarului de activități, a Planului de achiziții și a Graficului de rambursare
	3/înregistrată cu nr. 7787/25.03.2020, publicată în 26.03.2020	Informare privind demersurile întreprinse de Municipiul Aiud ca urmare a aplicării prevederilor O.U.G. nr. 114 din 28 decembrie 2018, respectiv adoptarea de către Consiliul Local Aiud a Hotărârii nr. 123 din 30 mai 2019 privind aprobarea Devizului general reactualizat și a cheltuielilor legate de proiectul „Eco Agreement Aiud - Zone de agreement Avram Iancu și Ecaterina Varga”

IX Principii orizontale (conform informațiilor din Cererea de finanțare, cap.7)

IX.1 - Egalitatea de șanse

Egalitate de gen

Egalitatea de gen este un drept fundamental, o valoare comună a UE, și o condiție necesară

pentru realizarea obiectivelor UE de creștere economică, ocupare a forței de muncă și a coeziunii sociale. Principiul egalității de gen a început să fie transpus în legislația și politicile UE, astfel egalitatea între femei și bărbați pe piața muncii a căpătat o importanță deosebită.

Ca principiu de dezvoltare și implementare a proiectului în toate etapele sale, vor fi luate în considerare toate politicile și practicile prin care să nu se realizeze nici o deosebire, excludere, restricție sau preferință, pe baza de: rasă, naționalitate, etnie, limbă, religie, categorie socială, convingeri, sex, orientare sexuală, vârsta, handicap, apartenență la o categorie defavorizată, precum și orice alt criteriu care are ca scop sau efect restrângerea, înlăturarea recunoașterii, folosinței sau exercitării, în condiții de egalitate, a drepturilor omului și a libertăților fundamentale.

Proiectul vizează regenerarea a 2 zone de o importanță deosebită în contextul municipiului Aiud, cu un potențial ridicat de amenajare ca spațiu verde cu impact la nivel local, zonal și județean. Din punct de vedere funcțional terenurile sunt împărțite în mai multe zone deschise tuturor categoriilor de persoane, oferind facilități de accesibilitate tuturor.

Proiectul curent creează direct oportunități egale de ocupare în muncă, deoarece își propune crearea a 35 de locuri de muncă din care 30 de locuri de muncă în faza de execuție și 5 locuri de muncă în faza de operare. Proiectul are în vedere, în toate fazele de implementare, respectarea principiului egalității de gen. Prin proiect se va asigura accesul egal pentru femei și bărbați, precum și acordarea de remunerație egală pentru muncă egală.

#### **Nediscriminare**

Conform Ordonanței nr. 137/2001 privind prevenirea și sancționarea tuturor formelor de discriminare, discriminarea reprezintă orice deosebire, excludere, restricție sau preferință, pe bază de rasă, naționalitate, etnie, limbă, religie, categorie socială, convingeri, sex, orientare sexuală, vârstă, handicap, boală cronică necontagioasă, infectare HIV, apartenență la o categorie defavorizată, precum și orice alt criteriu care are ca scop sau efect restrângerea, înlăturarea recunoașterii, folosinței sau exercitării, în condiții de egalitate, a drepturilor omului și a libertăților fundamentale sau a drepturilor recunoscute de lege, în domeniul politic, economic, social și cultural sau în orice alte domenii ale vieții publice.

Toate activitățile din cadrul proiectului vor respecta prevederile ordonanței nr.137/2001 și se vor adresa în mod direct tuturor categoriilor de persoane. Se va avea în vedere ca în toate etapele de desfășurare a proiectului să nu se realizeze nicio deosebire, excludere, restricție sau preferință pe baza de sex, rasă, vârstă, etnie, limbă, religie, categorie socială, handicap, boală, orientare sexuală, apartenența la o categorie defavorizată, convingeri, precum și orice alt criteriu care are ca scop sau efect restrângerea accesului la serviciile oferite prin proiect.

#### **Accesibilitate persoane cu dizabilități**

Proiectul prevede crearea de facilități prin adaptarea infrastructurii și a echipamentelor pentru accesul persoanelor cu dizabilități.

Conceptul general de amenajare a răspuns cerințelor de temă raportându-se la principalele caracteristici ale sitului, în același timp spațiul funcțional este sigur și accesibil tuturor categoriilor de vârstă precum și persoanelor cu dizabilități. În acest scop s-au realizat intervenții necesare rezolvării accesibilității persoanelor cu dizabilități precum: adaptarea infrastructurii pentru rezolvarea acceselor în zonele de agrement prin sistematizarea curbilor de nivel și accesibilitatea facilă la echipamente și mobilier urban prin achiziționarea unor echipamente fiabile, ușoare, realizate din materiale ecologice.

**IX.2 - Dezvoltarea durabila****Utilizarea eficientă a resurselor**

Proiectul implementează soluții prietenoase cu mediul înconjurător prin:

- utilizarea de materiale ecologice, naturale în varianta propusă (piatră, lemn, etc.);
- utilizarea unor surse de energie neconvenționale - iluminatul cu captatori solari;
- utilizarea echipamentelor cu un consum energetic/de apa eficient; așa cum rezultă din propunerile privind alimentarea cu apă și energie electrică și implementarea măsurilor de creștere a eficienței energetice prin infrastructura realizată în proiect;
- promovarea și diseminarea unui stil de viață prietenos cu mediul înconjurător prin conceptul general de amenajare, zonificarea funcțională propusă și conceptul de organizare a vegetației așa cum sunt prezentate în secțiunea Descrierea investiției;
- prevederea măsurilor de colectare selectivă a deșeurilor în vederea reciclării componentelor pe categorii selectate - coșuri de gunoi colectare selectivă ( 3 - 4 compartimente).

**Atenuarea și adaptarea la schimbările climatice**

Proiectul implementează măsuri de îmbunătățire a calității mediului înconjurător prin folosirea de mijloace tehnice de combatere a poluării și a emisiilor de poluanți astfel:

**- Protecția calității apelor**

Materialele folosite nu conțin elemente agresive sau care se pot dizolva în apele pluviale care se scurg de pe platforma drumului.

Organizarea de șantier se va realiza în afara zonei de lucru, eventualele alimentări cu combustibil ale utilajelor se vor face numai în incinta organizării de șantier pentru a se evita poluarea apelor.

**- Protecția aerului:**

Lucrarea proiectată nu constituie o sursă de poluare a atmosferei, ci de purificare. Eventualele particule de praf care pot să apară în timpul execuției se pot stopa prin întreținerea corespunzătoare a șantierului.

**- Protecția împotriva zgomotului și a vibrațiilor:**

Soluția de proiectare propusă diminuează efectul zgomotului, iar cel care apare în perioada de lucru dispare odată cu finalizarea lucrării.

**- Protecția împotriva radiațiilor:**

În structura lucrărilor nu se introduc elemente care produc radiații. Materialele utilizate vor fi conform standardelor și vor avea agremente tehnice valabile.

**- Protecția solului și a subsolului:**

Este realizată prin sistematizarea pe verticală, soluțiile tehnice și zonificarea funcțională propusă.

**- Protecția ecosistemelor terestre și acvatice:**

Lucrările propuse îmbunătățesc ecosistemul terestru în zonele de intervenție. Îmbunătățirea mediului înconjurător, protecția zonelor locuite și a altor obiective de interes public.

**Reziliența la dezastre**

Scopul principal al lucrărilor realizate în cadrul proiectului este creșterea suprafețelor de spațiu verde pe locuitor. Prin implementarea acestui proiect, suprafața de zone verzi a municipiului Aiud, va crește ajungând la 11,39 mp/loc. Prezentul proiect aduce o creștere specifică de 0,37 mp/locuitor.

Proiectul implementează soluții prietenoase cu mediul înconjurător prin: utilizarea de materiale ecologice, utilizarea unor surse de energie

neconvenționale, utilizarea echipamentelor cu un consum energetic/de apă eficient și implementarea măsurilor de creștere a eficienței energetice prin infrastructura realizată în proiect. Se promovează un stil de viață prietenos cu mediul înconjurător prin conceptul general de amenajare, zonificarea funcțională propusă și conceptul de organizare a vegetației.

Toate activitățile propuse prin proiect contribuie la maximizarea beneficiilor și reducerea efectelor negative asupra mediului înconjurător.

Realizarea proiectului nu va avea un impact negativ semnificativ asupra mediului. Nu vor exista emisii în apă sau pe sol, iar emisiile în aer se vor manifesta numai în amplasamentul proiectului, pe durata organizării șantierului de execuție lucrări, iar impactul asupra aerului va fi temporar și reversibil. Antreprenorul va ține cont de măsurile prevăzute în legea Protecției Mediului nr.195/2005, cu reactualizările de rigoare.

### IX.3 - Schimbări demografice

Nu este cazul.

Semnătura Reprezentantului Legal: \_\_\_\_\_

Numele în clar: Iulia Adriana Oana Badea

Data: 27.06.2022





## PO.DGPOR.DMP.1 - Anexa 2 - Raportul de progres al beneficiarului

Nr. 16364/09.06.2022

## Raport progres nr. 10

 Raport Trimestrial Raport Final

## I. Prezentare generală

Axa prioritară Prioritate de investiție	A.P. 10: Îmbunătățirea infrastructurii educaționale P.I. 10.1. Investițiile în educație, inclusiv în formare profesională, pentru dobândirea de competențe și învățare pe tot parcursul vieții prin dezvoltarea infrastructurilor de educație și formare
Titlu proiect	REABILITAREA ȘI EXTINDEREA PRIN MANSARDARE A GRĂDINIȚEI CU PROGRAM PRELUNGIT NR.2 AIUD
Beneficiar	UNITATEA ADMINISTRATIV TERITORIALĂ MUNICIPIUL AIUD
Cod SMIS	120757
Perioada de raportare	03.03.2022-02.06.2022
Regiunea de Dezvoltare/ Locatia proiectului	Agenția pentru Dezvoltare Regională Centru/ Municipiul Aiud, strada Unirii, nr.10
Data de începere a perioadei de implementare	01.01.2018
Data de finalizare a perioadei de implementare	30.11.2022

## II. Detalii despre beneficiar

Beneficiar: UNITATEA ADMINISTRATIV TERITORIALĂ MUNICIPIUL AIUD  
 Adresa / sediu (strada, număr, cod poștal, localitate, municipiu, județ): str. Cuza Vodă, nr.1,  
 cod poștal 515200, loc. Aiud, jud. Alba  
 Tel. 0258 861 310 Fax: 0258 861280 E-mail : tehnic@aiud.ro  
 Manager Proiect : Florea Delia Daniela  
 Reprezentant legal: Badea Iulia Adriana Oana

III. Obiectivele generale / specifice ale proiectului <sup>1</sup>

Creșterea calitativă și diversificarea funcțională a infrastructurii de educație preșcolară din municipiul Aiud, în vederea asigurării accesului sportiv, atractiv la educație timpurie, reducerii riscului de abandon, în special la nivelul copiilor din familii vulnerabile social și sprijinirii

<sup>1</sup> Conform secțiunii *Obiectivele proiectului* din Anexa ...: *Cererea de finanțare* la contractul de finanțare,

participării părinților pe piața forței de muncă, pentru o dezvoltare comunitară durabilă și inclusivă.

Materializat, acest proiect contribuie relevant la atingerea obiectivului specific al PI deoarece sprijină:

- Îmbunătățirea calitativă a infrastructurii de educație antepreșcolară din rețeaua educațională funcțională aprobată la nivelul unității administrativ-teritoriale;
- Creșterea calității actului de educație timpurie pentru un număr de 126 copii, inclusiv copii care provin din familii cu certe vulnerabilități sociale, educaționale sau ocupaționale;
- Asigurarea unei baze materiale consistentă, modernă și adaptată funcțional nevoilor copiilor și personalului didactic;
- Asigurarea condițiilor legale de funcționalitate de mediu, sanitară și de siguranță ISU pentru participanții direcți în procesul de educație;
- Reducerea riscului de părăsire timpurie a procesului educațional;
- Dezvoltarea de competente și abilități sociale, precum și a capacității de integrare socială a participanților în actul de educație și conex acestuia, desfășurat la nivel de grădiniță;
- Creșterea șanselor de ocupare activă și menținere constantă pe piața muncii a părinților copiilor care participă în actul educațional susținut la nivelul grădiniței;
- Creșterea calității vieții și a atractivității pentru locuire în cartierul în care este situată grădinița.

#### Obiectivele specifice ale proiectului

Reabilitarea și modernizarea grădiniței cu program prelungit nr. 2 din municipiul Aiud, în suprafață construită desfășurată de 1038.00 mp, dotarea cu mobilier și echipamente didactice și de suport pedagogic moderne, corespunzătoare calitativ și funcțional standardelor unui act educațional complet, adresat unui număr de 126 de preșcolari, cu scopul de a sprijini dezvoltarea de aptitudini sociale și comunitar integrative, în termen de 36 de luni.

La nivelul municipiului Aiud, sprijinul POR va asigura creșterea accesului, calității și a atractivității educației timpurii, contribuind la creșterea ratei de participare la nivelul de educație preșcolară, la reducerea abandonului școlar și a părăsirii timpurii a școlii, la o rată mai mare de absolvire a învățământului obligatoriu și la creșterea ratei de tranziție spre niveluri superioare de educație.

	DA	NU	Observații/Descriere
Este proiect care se supune ajutorului de stat?		X	
Este proiect care se supune regulii de minimis?		X	
Este proiect generator de venituri?		X	

#### IV. Stadiul implementării proiectului

##### IV.1. Stadiul activităților prevăzute în contract<sup>2</sup>

<sup>2</sup> activitățile descrise vor fi cele de după intrarea în vigoare a contractului de finanțare

Activitățile proiectului (conform listei de activități contractate)	Grad de realizare	
	Complet	Parțial %
<b>Activitatea A2. Activitatea de pregătire a documentațiilor de achiziție, precum și încheierea contractelor cu operatorii economici (activități realizate după semnarea contractului de finanțare)</b>		<b>60%</b>
Subactivitatea 2.1. Achiziție servicii de proiectare și asistență tehnică din partea proiectantului	<b>100%</b>	
Subactivitatea 2.2 Achiziție lucrări aferente obiectivului de investiții		<b>10%</b>
Subactivitatea 2.3. Achiziție dotări și echipamente necesare investiției		<b>0%</b>
Subactivitatea 2.4. Achiziție dirigenție de șantier		<b>0%</b>
Subactivitatea 2.5. Achiziție servicii informare și publicitate	<b>100%</b>	
Subactivitatea 2.6. Achiziție servicii audit	<b>100%</b>	
<b>Activitatea A3. Activitatea de monitorizare a contractelor de achiziție încheiate și managementul proiectului</b>		<b>40%</b>
Subactivitatea 3.1. Monitorizarea contractelor de achiziție		<b>40%</b>
Subactivitatea 3.2. Managementul Proiectului		<b>40%</b>
<b>Activitatea A4. Activitatea de pregătire a proiectului tehnic</b>	<b>100%</b>	
Subactivitatea 4.1 Activitatea de pregătirea PT, obținere avize/acorduri/AC	<b>100%</b>	
<b>Activitate: A5. Realizarea investiției de bază</b>		<b>0%</b>
Subactivitatea 5.1. Execuția lucrărilor de investiții, inclusiv dotarea obiectivului de investiții		<b>0%</b>
<b>Activitate: A6. Prestarea serviciilor de asistență tehnică și dirigenție de șantier</b>		<b>0%</b>
Subactivitatea 6.1. Prestarea serviciilor de asistență tehnică și dirigenție de șantier		<b>0%</b>
<b>Activitatea A7. Raportarea progresului în implementarea proiectului, conform prevederilor contractului de finanțare</b>		<b>84%</b>
Subactivitatea 7.1. Raportarea privind progresul proiectului		<b>84%</b>
<b>Activitatea A8. Activitatea de informare, publicitate și promovare a proiectului</b>		<b>50%</b>
Subactivitatea 8.1. Informare, publicitate și promovare în cadrul proiectului		<b>50%</b>
<b>Activitatea 9. Auditarea proiectului</b>		<b>14%</b>

Subactivitatea 9.1 Auditul financiar al proiectului		<b>14%</b>
<b>Comentarii:</b> În Planul de achiziții, din cadrul cererii de finanțare aferente proiectului "Reabilitarea și extinderea prin mansardare a Grădiniței cu Program Prolungit nr. 2 Aiud", din eroare, nu au fost cuprinse achizițiile serviciilor: <ul style="list-style-type: none"><li>- "Consultanță în managementul proiectului";</li><li>- "Verificarea tehnică de calitate a proiectului tehnic și a detaliilor de execuție".</li></ul> - Prin HCL nr. 27 din 20 februarie 2020, au fost asumate cheltuielile neeligibile aferente contractării serviciilor de mai sus. Serviciile menționate mai sus au fost contractate de U.A.T Municipiul Aiud. Pentru reglementarea omisiunilor, valorile aferente serviciilor de "Consultanță în managementul proiectului" și "Verificarea tehnică de calitate a proiectului tehnic și a detaliilor de execuție" au fost incluse în devizul general aferent fazei PT. Ulterior se va solicita modificarea contractului de finanțare prin act adițional.		

IV.2. Stadiul derulării procedurilor de achiziții<sup>3</sup>

Tipul achiziției	Procedura aplicata	Valoarea estimată CF	Valoarea Contractată	Data publicării în SEAP (inclusiv nr. SEAP)/Data publicării anunț în ziar/Data transmiterii cererii de oferta	Data estimată de finalizare a procedurii	Data semnării contractului (Inclusiv nr. SEAP atribuire)	Durata contractului	Stadiul aplicării procedurii 1.Finalizata (Nr. contract+ Sc câștigătoare) 2. În grafic 3. Intarziata (bifează motive din tabel) 4. Anulată*
<b>Achiziții demarate/efectuate până la depunerea cererii de finanțare</b>								
Servicii de actualizare documentație tehnică _faza SF	Achiziție directă	15.058,49	12.654,19	25.04.2018 DA 20163870 din 02.05.2018	02.05.2018	02.05.2018	20 zile	1.Finalizată  Nr. 9922 din 02.05.2018
	Achiziție directă	2.499,00	2.100,00	27.03.2018 DA 16126815	27.03.2018	28.03.2018 DA 16126815	15 zile	IF Brata Valentin Simion 1.Finalizată Nr.7087 din

<sup>3</sup> Conform Anexei .....: Cererea de finanțare la contractul de finanțare, secțiunea Achiziții derulate în cadrul proiectului

# MLPDA

Procedura de monitorizare

Emitent: AM POR / DMP

PO.DGPOR.DMP.1

Ediția I  
Revizuire 3  
Data 2020

tehnică - actualizarea și completarea documentației tehnice Audit energetic, Certificat energetic si Raport		din 27.03. 2018		din 19.01. 2018	28.03.2018	
Servicii de expertiză tehnică	Achiziție directă	2.975,00	2.975,00	22.01.2018 DA 15328568 din 22.01. 2018	15 zile	1.Finalizată Nr.1418 din 22.01.2018 SC Romsoft Comimpex SRL
Servicii de Elaborare Cerere de Finanțare și Anexe	Achiziție directă	35.700,00	30.000,00	18.01.2018 DA 15327781 din 19.01.2018	12 luni	1 Finalizată Nr.1261 din 19.01.2018 Act adit. 1 din 15.01.2019 Moldovan Nicoalaie Euroconsulting
<b>Achiziții demarate/efectuate după depunerea cererii de finanțare</b>						
Achiziție lucrări, pentru obiectivul de investiție	Cerere de oferte/Procedură simplificată	1.536.315,49	-	Octombrie 2021	Decembrie 2021	2. Întârziată
Achiziție dotări, inclusiv active	Licitație deschisă	2.150.473,87	-	Mai 2022	Iulie 2022	2. În grafic

# MLPDA

Procedura de monitorizare

Emitent: AM POR / DMP

PO.DGPOR.DMP.1

Ediția I  
Revizuire 3  
Data 2020

necorporale (licențe) pentru obiectivul de investiție																	
Achiziție servicii de proiectare faza PT+DTAC+caiet de sarcini, inclusiv servicii de asistență tehnică din partea proiectantului pentru obiectivul de investiție „Reabilitarea și extinderea prin mansardare a Grădiniței cu Program Prolungit nr.2 Aiud”	Achiziție directă	85.377,51	77.350,00	31.07.2020 DAZ6066288 din 31.07.2020	August 2020	04.08.2020 DAZ6066288 din 31.07.2020	Până la recepția la terminarea lucrărilor	1. Finalizată Nr. 16474 din 04.08.2020 SC MODERN POWER SYSTEMS SRL									
Achiziție servicii de dirigenție de șantier	Achiziție directă	13.685,00	-	Decembrie 2021	Decembrie 2021	Decembrie 2021	-	2. Întârziată									
Achiziție servicii de	Achiziție directă	19.635,00	15.767,50	24.02. 2020 DA 2511792	25.02.2020	24.02. 2020 DA	33 luni	1.Finalizată Contract de servicii									

# MLPDA

Procedura de monitorizare

Emitent: AM POR / DMP

PO.DGPNOR.DMP.1

Ediția I  
Revizuire 3  
Data 2020

informare și publicitate				din 25.02. 2020		25111792 din 25.02. 2020	nr. 5192 din 26.02.2020, SC Tipo-Rex SRL
Achiziție servicii de auditare financiară	Achiziție directă	34.986,00	33.320,00	02.04.2020 DA 25412407 din 02.04. 2020	02.04.2020	02.04.2020 DA 25412407 din 02.04. 2020	1.Finalizată Contract de servicii Nr. 9148 din 16.04.2020 SC Atta Consulting SRL
Servicii de consultanță în managementul de proiect	Achiziție directă	59.500,00	59.500,00	05.05.2020 DA25565312	06.05.2020	08.05.2020 DA25565312 /06.05.2020	1.Finalizată Contract de servicii nr. 10125 din 08.05.2020 SC Goodwill Consulting GWC SRL
Achiziție de servicii de verificare tehnică de calitate a proiectului tehnic și a detaliilor de execuție pentru obiectivul de investiții	Achiziție directă	9.996,00	9.996,00	14.05.2021 DA27975765 din 14.05.2021	19.05.2021	19.05.2021 DA27975765 din 19.05.2021	1.Finalizată Contract de servicii nr. 14937 din 19.05.2021 S.C. Eurointech Design SRL

\* În cazul în care procedura este întârziată/anulată se vor prezenta detalii în tabelul următor



Motive care au determinat întârzieri în realizarea achiziției sau anularea acesteia

### **1. Achiziție lucrări, pentru obiectivul de investiție**

Această achiziție este întârziată din următoarele motive:

- decalarea termenului de finalizare a Proiectului tehnic. În prezent proiectul tehnic este finalizat și avizat de către ADR Centru.
- Procedura de achiziție a contractului de lucrări a fost lansată și anulată de trei ori, urmând să se reia.

**Prima procedură de achiziție** a contractului de lucrări, publicată prin Anunțul de participare simplificat nr. SCN1097698/23.11.2021 a fost anulată prin Decizia de anulare nr. 39879 din 29.12.2021

La procedura de achiziție s-au depus două oferte de preț.

După verificarea îndeplinirii condițiilor de participare și a cerințelor minime asociate, s-a constatat că nici un ofertant nu a îndeplinit condițiile de participare.

Prima procedură de atribuire "Procedură simplificată", având ca obiect: *Achiziție lucrări pentru obiectivul de investiție „Reabilitarea și extinderea prin mansardare a Grădiniței cu Program Prelungit nr. 2 Aiud”*, a fost anulată, prin Decizia de anulare nr. 39879 din 29.12.2021, în conformitate cu prevederile :

Art.212 din Legea nr.98/2016, alin.(1), potrivit căruia: "Autoritatea contractantă are obligația de a anula procedura de atribuire a contractului de achiziție publică/acordului-cadru în următoarele cazuri:

a) dacă nu a fost depusă nicio ofertă/solicitare de participare sau dacă nu a fost depusă nicio ofertă admisibilă”.

**A doua procedura de achiziție** a contractului de lucrări, publicată prin anunțul de participare simplificat nr. SCN1100186 / 21.01.2022 a fost anulată conform Deciziei de anulare nr. 6488 din 01.03.2022.

La procedura de achiziție s-a depus o singură ofertă de preț. În urma evaluării acesteia, comisia de evaluare a declarat oferta „inacceptabilă”, având în vedere următoarele:

- încadrarea în prevederile **ART. 137 alin.(2) litera b) din HG nr.395/2016** privind Normele de aplicare ale Legii nr.98/2016, potrivit căroră:

” În condițiile art. 215 alin. (4) din Lege, oferta este considerată inacceptabilă în următoarele situații:

b) a fost depusă de un ofertant care nu îndeplinește unul sau mai multe dintre criteriile de calificare stabilite în documentația de atribuire sau nu a completat DUAE în conformitate cu cerințele stabilite de autoritatea contractantă ”,

coroborat cu prevederile Art.134, alin.(5) din HG nr.395/2016 conform căroră:

” În cazul în care comisia de evaluare solicită unui candidat/ofertant clarificări și, după caz, completări ale documentelor prezentate de acesta în cadrul ofertei sau solicitării de participare, potrivit dispozițiilor art. 209 din Lege, iar candidatul/ofertantul nu transmite în termenul precizat de comisia de evaluare clarificările/completările solicitate sau clarificările/completările transmise nu sunt concludente, oferta sa va fi considerată inacceptabilă.”

Prin urmare, oferta depusă . a fost "respinsă", în conformitate cu prevederile art.137 alin.(1) din HG nr.395/2016, conform căruia "Comisia de

evaluare are obligația de a respinge ofertele inacceptabile și neconforme”.

De asemenea, având în vedere faptul că în procedură nu mai exista depusă nicio altă ofertă admisibilă, comisia de evaluare a hotărât anularea procedurii de atribuire, conform prevederilor Art.212 din Legea nr.98/2016, alin.(1), potrivit căruia: ”Autoritatea contractantă are obligația de a anula procedura de atribuire a contractului de achiziție publică/acordului-cadru în următoarele cazuri:

- a) dacă nu a fost depusă nicio ofertă/solicitare de participare sau dacă nu a fost depusă nicio ofertă admisibilă”.

**A treia procedura de achiziție** a contractului de lucrări, publicată prin anunțul de participare simplificat nr. SCN1103964 / 30.03.2022 a fost anulată conform Deciziei de anulare nr. 11912 din 20.04.2022.

La procedura de achiziție nu s-a depus nici o ofertă de preț.

Pe cale de consecință, comisia de evaluare a ofertelor a hotărât anularea procedurii, având în vedere prevederile Art.212 din Legea nr.98/2016, alin.(1), potrivit căruia: ”Autoritatea contractantă are obligația de a anula procedura de atribuire a contractului de achiziție publică/acordului-cadru în următoarele cazuri:

- a) dacă nu a fost depusă nicio ofertă/solicitare de participare sau dacă nu a fost depusă nicio ofertă admisibilă”.

În scopul evitării riscului de neimplementare a proiectului Contract de finanțare nr.4939 din 03.12.2019, Cod proiect SMIS 120757, autoritatea contractantă a convenit împreună cu proiectantul investiției, ”Reabilitarea și extinderea prin mansardare a Grădiniței cu Program Prelungit nr. 2 Aiud” actualizarea devizului general al investiției, respectiv ajustarea costului investiției, a valorii devizului general de investiții, a valorii estimate a procedurii de atribuire aferentă contractului de lucrări, pe baza costului revizuit potrivit alin. (1) din O.U.G. nr.64/2022.

După depășirea acestei etape, procedura de atribuire va fi pregătită și lansată cu noua valoare estimată.

## **2. Achiziție servicii de dirigenție de șantier**

Întârzierea demarării achiziției de lucrări, a condus automat la întârzierea achiziției de servicii de dirigenție de șantier.

**ECONOMII REZULTATE** ca urmare a finalizării contractului de achiziție:

- 1.Achiziție servicii de informare și publicitate pentru obiectivul de investiții: 3.867,50 lei;
- 2.Achiziție servicii de audit pentru obiectivul de investiție: 1.666,00 lei;
3. Achiziție servicii de proiectare faza PT+DTAC+caiet de sarcini, inclusiv servicii de asistență tehnică din partea proiectantului pentru obiectivul de investiție „Reabilitarea și extinderea prin mansardare a Grădiniței cu Program Prelungit nr.2 Aiud”: 8.027,51 lei.

### **IV.3. Stadiul contractelor semnate în cadrul proiectului**

Nr. crt	Denumire contract	Pondere din total proiect (%) <sup>*</sup>	Stadiul implementării (Procent valoric din total contract executat) <sup>**</sup> (%)	Stadiu total contract (pondere X procent stadiu) (%)
0	1	2	3	4 (col.2 x col.3)
1	Achiziție lucrări, pentru obiectivul de investiție	40,00 %	0%	0,00%
2	Achiziție dotări, inclusiv active necorporale (licențe)	56,00 %	0%	0,00%
3	Achiziție servicii de proiectare faza PT+DTAC+caiet de sarcini, inclusiv servicii de asistență tehnică din partea proiectantului	2,22 %	100%	2,22%
4	Achiziție servicii de dirigenție de șantier	0,36 %	0%	0%
5	Achiziție servicii de informare și publicitate	0,51 %	79,62%	0,4061 %
6	Achiziție servicii de auditare financiară	0,91 %	14%	0,1274
<b>Progresul proiectului (%):</b>				<b>2,7535 %</b>

\*- Ponderea fiecărui contract este dată de valoarea estimată a fiecărui contract împărțită la valoarea totală a proiectului mai puțin valoarea contractelor finalizate înainte de semnarea contractului de finanțare

\*\* - Pentru lucrări se consideră stadiul lucrărilor executate și acceptate de dirigințele de șantier și/sau de beneficiar. Pentru bunuri se consideră valoarea bunurilor livrate și recepționate. Pentru servicii, valoarea estimată conform graficului din contract.

**Atenție! Dacă nu există contract semnat stadiul implementării va fi 0%**

## IV.4 Evidenta echipamentelor achiziționate

Echipeamente/Mijloace de transport achiziționate până la data raportării:	Eligibil/ neeligibil	Nr. Bucăți	Serie / Nr. inventar
.....		.....	.....
.....		.....	.....
.....		.....	.....

## IV.5 Situația Garanțiilor de Bună Execuție aferente contractelor de achiziții

Nr. crt.	Contract (lucrări, livrare, servicii)	Garanția constituită				
		Număr/ Serie/ Data emiterii	Emitent	Valoare	Data expirare	Modificări
1	Servicii de consultanță în managementul proiectului	F.V. nr.10000371278/ 12.10.2020	SC Goodwill Consulting GWC SRL	250,00 lei	-	-
		O.P nr.4873/ 12.10.2020	Municipiul Aiud	225,00 lei		
		O.P nr.5728/ 07.12.2020	Municipiul Aiud	225,00 lei		
		OP. nr.1651/ 10.03.2021	Municipiul Aiud	225,00 lei		
		OP. nr.4209/ 09.07.2021	Municipiul Aiud	225,00 lei		
		OP. nr.5411/ 21.09.2021	Municipiul Aiud	225,00 lei		
		OP. nr.7209/ 22.12.2021	Municipiul Aiud	225,00 lei		
		OP. nr.2385/ 28.03.2022	Municipiul Aiud	225,00 lei		
2	Servicii de proiectare faza PT+DTAC+caiet de sarcini, inclusiv servicii de asistență tehnică din partea proiectantului	F.V. nr.10000362673/ 11.08.2020	SC Modern Power Systems SRL	390,00 lei	-	-
		OP. nr.5608/ 30.09.2021	Municipiul Aiud	2685,00 lei		

## IV.6 Stadiul respectării graficelor cererilor de rambursare

## IV.6.1 Situația cererilor de plată depuse la OI

Nr. cerere plata	Valoare estimată a cheltuielilor eligibile solicitate în cererea de rambursare (LEI)	Data depunerii cererii de plată la OI	Data efectuării plății de către AMPOR
-	-	-	-

IV.6.2 Situație Cereri de rambursare<sup>4</sup>

Nr. cerere de rambursare	Valoare estimată a cheltuielilor eligibile solicitate în cererea de rambursare (LEI)	Data depunerii cererii de rambursare la OI	Valoarea rambursată și data rambursării AMPOR
1	48.132,95	25.02.2020	40.913,01 lei FEDR + 6.257,28 lei BS Data rambursării: 02.04.2020
2	12.257,00	25.03.2021	10.418,45 lei FEDR + 1.593,41 lei BS Data rambursării: 19.05.2021
3	77.945,00	12.11.2021	66.253,25 lei FEDR + 10.132,85 lei BS Data rambursării: 20.12.2021

## V. Rezumat al progresului înregistrat în derularea proiectului în perioada raportării

Cu descrierea atingerii rezultatelor (cumulativ). Se va avea în vedere și descrierea modificărilor contractului de lucrări.

1.În data de 23.11.2021 a fost publicat ANUNȚUL DE PARTICIPARE SIMPLIFICAT NR. SCN1097698 pentru achiziția execuției lucrărilor. Termenul limită pentru depunerea ofertelor a fost 13.12.2021.

La procedura de achiziție s-au depus două oferte de preț.

După verificarea îndeplinirii condițiilor de participare și a cerințelor minime asociate, s-a constata că nici un ofertant nu a îndeplinit condițiile de participare.

Prima procedură de atribuire "Procedură simplificată", având ca obiect: *Achiziție lucrări pentru obiectivul de investiție „Reabilitarea și extinderea prin mansardare a Grădiniței cu Program Prelungit nr. 2 Aiud”*, a fost anulată, prin Decizia de anulare nr. 39879 din 29.12.2021, în conformitate cu prevederile :

Art.212 din Legea nr.98/2016, alin.(1), potrivit căruia: "Autoritatea contractantă are obligația de a anula procedura de atribuire a contractului de achiziție publică/acordului-cadru în următoarele cazuri:

<sup>4</sup> Se prezintă situația rambursărilor până la data depunerii Raportului de Progres al Beneficiarului

a) dacă nu a fost depusă nicio ofertă/solicitare de participare sau dacă nu a fost depusă nicio ofertă admisibilă”.

Prima procedură de atribuire - anulată.

2. Procedura a fost reluată cu ANUNȚUL DE PARTICIPARE SIMPLIFICAT NR. SCN1100186/ 21.01.2022 și a fost anulată conform Deciziei de anulare nr. 6488 din 01.03.2022.

La procedura de achiziție s-a depus o singură ofertă de preț. În urma evaluării acesteia, comisia de evaluare a declarat oferta „inacceptabilă”, având în vedere următoarele:

- încadrarea în prevederile ART. 137 alin.(2) litera b) din HG nr.395/2016 privind Normele de aplicare ale Legii nr.98/2016, potrivit căroră:

” În condițiile art. 215 alin. (4) din Lege, oferta este considerată inacceptabilă în următoarele situații:

b) a fost depusă de un ofertant care nu îndeplinește unul sau mai multe dintre criteriile de calificare stabilite în documentația de atribuire sau nu a completat DUAE în conformitate cu cerințele stabilite de autoritatea contractantă ”,

coroborat cu prevederile Art.134, alin.(5) din HG nr.395/2016 conform căroră:” În cazul în care comisia de evaluare solicită unui candidat/ofertant clarificări și, după caz, completări ale documentelor prezentate de acesta în cadrul ofertei sau solicitării de participare, potrivit dispozițiilor art. 209 din Lege, iar candidatul/ofertantul nu transmite în termenul precizat de comisia de evaluare clarificările/completările solicitate sau clarificările/completările transmise nu sunt concludente, oferta sa va fi considerată inacceptabilă.”

Prin urmare, oferta depusă . a fost ”respinsă”, în conformitate cu prevederile art.137 alin.(1) din HG nr.395/2016, conform căruia ”Comisia de evaluare are obligația de a respinge ofertele inacceptabile și neconforme”.

De asemenea, având în vedere faptul că în procedură nu mai există depusă nicio altă ofertă admisibilă, comisia de evaluare a hotărât anularea procedurii de atribuire, conform prevederilor Art.212 din Legea nr.98/2016, alin.(1), potrivit căruia: ”Autoritatea contractantă are obligația de a anula procedura de atribuire a contractului de achiziție publică/acordului-cadru în următoarele cazuri:

b) dacă nu a fost depusă nicio ofertă/solicitare de participare sau dacă nu a fost depusă nicio ofertă admisibilă”

A doua procedură de atribuire - anulată.

3.Procedura a fost reluată cu ANUNȚUL DE PARTICIPARE SIMPLIFICAT NR. SCN1103964 / 30.03.2022 și a fost anulată conform Deciziei de anulare nr.11912 din 20.04.2022.

La procedura de achiziție nu s-a depus nici o ofertă de preț.

Pe cale de consecință, comisia de evaluare a ofertelor a hotărât anularea procedurii, având în vedere prevederile Art.212 din Legea nr.98/2016, alin.(1), potrivit căruia: ”Autoritatea contractantă are obligația de a anula procedura de atribuire a contractului de achiziție publică/acordului-cadru în următoarele cazuri:a) dacă nu a fost depusă nicio ofertă/solicitare de participare sau dacă nu a fost depusă nicio ofertă admisibilă”.

A treia procedură de atribuire -anulată.

#### **Măsurile întreprinse de autoritatea contractată pentru depășirea impedimentelor:**

Autoritatea contractantă, în urma analizării situației pentru care nu a fost depusă nicio ofertă la ultima dintre procedurile de atribuire, a hotărât, împreună cu proiectantul revizuirea devizului general al investiției; hotărârea de revizuire a devizului general al investiție s-a

materializat într-un act adițional la contractul de prestări servicii de proiectare.

Prin urmare, având în vedere următoarele:

- contextul național și internațional invocat prin O.U.G. nr. 64 din 9 mai 2022 privind ajustarea prețurilor și a valorii devizelor generale în cadrul proiectelor finanțate din fonduri externe nerambursabile, cu impact asupra creșterii semnificative a prețului la materiale, manoperă, utilaj și transport; toate situațiile mai sus menționate care au condus la declanșarea crizei pe piața construcțiilor au caracter imprevizibil și sunt considerate cauze care nu depind de acțiunea părților contractuale, dar care afectează în mod semnificativ implementarea proiectelor de infrastructură, dar și a celor de furnizare echipamente, consecința fiind blocarea implementării proiectelor și afectarea serioasă a indicatorilor pentru programe operaționale/naționale finanțate din fonduri ;

- evitarea blocajului de implementare a proiectelor de infrastructură, precum și a celor care au ca obiect furnizarea de echipamente, utilaje și dotări necesare pentru realizarea obiectului contractelor de finanțare din fonduri externe nerambursabile,

- necesitatea întreprinderii de măsuri de urgență în domeniul actualizării costurilor investiției, respectiv a devizelor generale de investiții, precum și în domeniul contractelor de finanțare, contractelor de achiziție publică, precum și al altor categorii de contracte a căror finanțare este asigurată parțial sau integral din fonduri externe nerambursabile,

- faptul că elementele sus-menționate vizează interesul public și strategic, și constituie o situație de urgență și extraordinară, a cărei reglementare nu poate fi amânată, se impune adoptarea de măsuri imediate pentru deblocarea proiectelor de infrastructură finanțate din fonduri externe nerambursabile.

- necesitatea actualizării devizului general al investiției, pe fondul creșterilor de prețuri la material, transport, energie electrică și energia de gaze naturale, ținând seama și de faptul că în urma derulării procedurii de achiziție pentru atribuirea contractului de lucrări, nu s-a depus nicio ofertă,

în scopul evitării riscului de neimplementare a proiectului de finanțare Contract de finanțare nr.4939 din 03.12.2019, Cod proiect SMIS 120757, autoritatea contractantă a convenit împreună cu proiectantul investiției, "Reabilitarea și extinderea prin mansardare a Grădiniței cu Program Prelungit nr. 2 Aiud" actualizarea devizului general al investiției, respectiv ajustarea costului investiției, a valorii devizului general de investiții, a valorii estimate a procedurii de atribuire aferentă contractului de lucrări, pe baza costului revizuit potrivit alin. (1) din O.U.G. nr.64/2022.

Astfel, la această dată autoritatea contractantă mai are de parcurs procesul de predare-primire a documentației tehnico-economice însușită de proiectant, supunerea spre aprobare de către Consiliul Local Aiud a documentației tehnico-economice și a devizului general revizuit .

După depășirea acestor etape, procedura de atribuire va fi pregătită și lansată cu noua valoare estimată.

În perioada de raportare nu au fost depuse cereri de rambursare/plată.

**Implementarea proiectului progresează conform prevederilor contractului aprobat?**

DA     NU

**Dacă NU, vă rugăm prezentați stadiul implementării proiectului:**

Obiect	Da	Nu	Observații
Exista posibilitatea nefinalizării proiectului în graficul de implementare și este necesară solicitarea unui act adițional de prelungire a perioadei?		NU	<ul style="list-style-type: none"> <li>Explicații și soluții propuse în vederea reducerii întârzierilor (dacă este necesar)</li> </ul> Municipiul Aiud a aprobat alocarea resurselor umane și financiare necesare implementării în termen a proiectului de finanțare. Se va solicita prelungirea perioadei de implementare prin act adițional la contractul de finanțare. <ul style="list-style-type: none"> <li>Dacă a fost înaintat un act adițional către OI, se va preciza data transmiterii către OI și obiectul modificărilor propuse</li> </ul> Nu este cazul.
Au existat riscuri, probleme în implementarea proiectului?		NU	Se va preciza dacă situația a fost remediată sau persistă Nu este cazul.

Proiectul Tehnic a suferit modificări?

DA     NU    - Nu este cazul

Dacă DA, vă rugăm prezentați modificările intervenite pe parcursul derulării investiției

Modificări soluție tehnică/ordine de variație Dispoziția de șantier nr/data	Cauza care a determinat schimbarea soluției tehnice inițiale	Aprobata de beneficiar DA/NU	Descriere succintă a celor prevăzute de dispoziția de șantier (dacă este cazul se va menționa valoare NR și valoare NCS)
-	-	-	-
-	-	-	-
-	-	-	-

Probleme întâmpinate de beneficiarul de finanțare nerambursabilă în timpul implementării proiectului

Detalierea problemelor sesizate de beneficiar  
Probleme inerente soluționate sau în curs de soluționare.

## VI Rezultatele proiectului/ Indicatori

### VI.1 Indicatori POR

Indicator de realizare			Valori aprobate/revizuite	Valoare raportată anterior	Valoare în perioada curentă (agregată)
Denumire	ID	UM			



Indicator de rezultat					
Capacitatea infrastructurii de educație care beneficiază de sprijin - preșcolar		Persoane	126	-	122

## VI.2 Indicatori de proiect

Indicator		Valori aprobate/ revizuite	Valoare raportată anterior	Valoare în perioada curentă (agregată)
Denumire	UM			
Capacitatea infrastructurii de educație care beneficiază de sprijin - preșcolar	Persoane	126	-	122

## VII. Cerințe cu privire la publicitatea proiectului

a. Care din următoarele măsuri au fost întreprinse pentru a face publicitate proiectului? (se vor introduce toate mijloacele de informare și publicitate, utilizate conform Cererii de finanțare)

Indicatoare vizibile

În baza notei de comandă nr. 23164 din 28.10.2020 au fost comandate și realizate 100 de autocolante. A fost obținut avizul obligatoriu din partea ADR centru, iar autocolantele au fost recepționate.

Plăci permanente pe clădiri

În baza notei de comandă nr. 23164 din 28.10.2020 au fost comandate și realizate: un panou temporar de informare și o placă permanentă. A fost obținut avizul obligatoriu din partea ADR Centru, iar panoul temporar și placa permanentă au fost recepționate.

Difuzări media și în presă

A fost publicat un comunicat de presă privind începerea proiectului. Comunicatul a fost publicat într-o publicație generalistă online, cu trimitere din homepage într-o altă pagină. Portalul selectat a avut un conținut de știri generaliste și/sau economice, de interes pentru comunitate. Comunicatul de presă a rămas postat minimum 3 zile. Acest portal are minimum 3.000 de vizitatori unici pe lună. Comunicatul a fost realizat cu respectarea indicațiilor tehnice din Manualul de Identitate Vizuală pentru Programul Operațional Regional (POR) 2014-2020, precum și din Anexa 8 - Măsuri de informare și publicitate la contractul de finanțare nr. 4939 din 03.12.2019

Confirmări în toate difuzările media

Am primit din partea prestatorului serviciilor de informare și publicitate capturi de ecran din perioada 27, 28 și 29 martie 2020, care arată faptul că anunțul de presă privind începerea proiectului a rămas activ minimum 3 zile, respectând toate cerințele menționate anterior. De asemenea, am primit și un raport de difuzare care arată faptul că în perioada menționată, portalul selectat a avut o medie de 54.100 de vizitatori unici/zi și 104.300 afișări/zi.

Prezentări în toată documentația proiectului

Altele (vă rugăm specificați)

Pe site-ul instituției ([www.aiud.ro](http://www.aiud.ro)) au fost publicate informații despre proiect, care conțin titlul proiectului, denumirea beneficiarului și a partenerilor (dacă există), scopul proiectului, obiectivele specifice, rezultatele, data de începere, perioada de implementare, valoarea totală -defalcată în contribuția UE și contribuția națională. De asemenea, este inclusă pagina de internet a programului - [www.inforegio.ro](http://www.inforegio.ro), pagina de Facebook a programului ([facebook.com/inforegio.ro](https://facebook.com/inforegio.ro)), disclaimerul: „Conținutul acestui material nu reprezintă în mod obligatoriu poziția oficială a Uniunii Europene sau a Guvernului României” și textul „Investim în viitorul tău! Proiect cofinanțat din Fondul European de Dezvoltare Regională prin Programul Operațional Regional 2014-2020”. <http://www.aiud.ro/FonduriUE/Proiect.aspx?idc=10>

b. Publicitatea a fost făcută în conformitate cu Manualul Identității Vizuale?  Da  Nu

Materialele publicitare realizate în cadrul proiectului au fost avizate de către Direcția de Comunicare OI POR?

Da  Nu

c. Au fost numite persoane la nivel de Beneficiar pentru a se ocupa de acțiunile de informare și publicitate? Detaliați

DA, conform Dispoziției primarului nr. 404 din 18.12.2019, domnul Grecu Tiberiu a fost numit responsabil comunicare.

### VIII. Variații intervenite în execuția efectivă, față de execuția anticipată în cererea de finanțare

Aprobate		
Act adițional	Nr. și data ADD	Obiect act adițional
	-	-
	-	-
Notificare	Nr. și data notificare	Obiect notificare

	1/10.06.2020	- Privind modificarea secțiunilor din cererea de finanțare, respectiv: „Capacitate solicitant”, „Metodologie”, „Resurse umane implicate”, „Plan de achiziții”, „Activități previzionate”
	2/13.07.2020	- Privind modificarea secțiunilor din cererea de finanțare, respectiv: „Plan de achiziții”, „Activități previzionate”.
	3/22.09.2021	-Privind modificarea secțiunilor din cererea de finanțare, respectiv: „Plan de achiziții”, „Resurse umane implicate”, „Activități previzionate”, „Buget - Plan anual de cheltuieli”, „Graficul de rambursare” și depunerea Proiectului Tehnic avizat

## IX Principii orizontale (conform informațiilor din Cererea de finanțare, cap.7)

### IX.1 - Egalitatea de șanse

#### Egalitate de gen

Egalitatea de gen este un drept fundamental, o valoare comună a UE, și o condiție necesară pentru realizarea obiectivelor UE de creștere economică, ocupare a forței de muncă și a coeziunii sociale. Principiul egalității de gen a început să fie transpus în legislația și politicile UE, astfel egalitatea între femei și bărbați pe piața muncii a căpătat o importanță deosebită. Prin prezentul proiect se are în vedere respectarea Legii 202/2002 privind egalitatea de șanse și tratament între femei și bărbați și a Directivei 2004/113/CE de aplicare a principiului egalității de tratament între femei și bărbați privind accesul la bunuri și servicii și furnizarea de bunuri și servicii.

Echipa de implementare a proiectului este formată atât din femei cât și din bărbați, angajați ai Municipiului Aiud, conform secțiunii Resurse Umane ai prezentei Cereri de finanțare. Toți membrii echipei de implementare vor avea specificate clauze în fișe de post referitoare la respectarea legislației naționale și comunitare cu privire la egalitatea de șanse și combaterea discriminărilor.

#### Nediscriminare

Conform Ordonanței nr. 137/2001 privind prevenirea și sancționarea tuturor formelor de discriminare, discriminarea reprezintă orice deosebire, excludere, restricție sau preferință, pe bază de rasă, naționalitate, etnie, limbă, religie, categorie socială, convingeri, sex, orientare sexuală, vârstă, handicap, boală cronică necontagioasă, infectare HIV, apartenență la o categorie defavorizată, precum și orice alt criteriu care are ca scop sau efect restrângerea, înlăturarea recunoașterii, folosinței sau exercitării, în condiții de egalitate, a drepturilor omului și a libertăților fundamentale sau a drepturilor recunoscute de lege, în domeniul politic, economic, social și cultural sau în orice alte domenii ale vieții publice.

Toate activitățile din cadrul proiectului vor respecta prevederile ordonanței nr.137/2001 și se vor adresa în mod direct tuturor categoriilor de persoane. Se va avea în vedere ca în toate etapele de desfășurare a proiectului să nu se realizeze nici o deosebire, excludere, restricție sau preferință pe baza de sex, rasă, vârstă, etnie, limbă, religie, categorie socială, handicap, boală, orientare sexuală, apartenența la o categorie defavorizată, convingeri, precum și orice alt criteriu care are ca scop sau efect restrângerea accesului la

serviciilor oferite prin proiect.

Învățământul preșcolar se realizează în baza principiilor democratice, a drepturilor copiilor la educație și la protecție, indiferent de condiția socială, materială, de sex, rasă, naționalitate, apartenență politică sau religioasă a părinților. Învățământul preșcolar asigură șanse egale de pregătire pentru școală tuturor copiilor care frecventează grădinița

#### **Accesibilitate persoane cu dizabilități**

"Accesibilitatea" e definită la nivel european drept "posibilitatea oferită persoanelor cu dizabilități de a avea acces, în condiții de egalitate cu ceilalți, la mediul fizic, la transporturi, la informații și la sisteme și TIC, precum și la alte infrastructuri și servicii" (Strategia EU 2010-2020 pentru Persoane cu dizabilități). Proiectul are în vedere respectarea Legii nr.448/2006 privind protecția și promovarea drepturilor persoanelor cu handicap. În cadrul proiectului se vor lua măsuri special destinate persoanelor cu dizabilități, și anume:

- montarea unei platforme amplasată pe peretele scării principale de acces care va avea rolul de a transporta la etajele superioare persoanele cu dizabilități.
- înființarea în grupurile sanitare pentru copii de cabine pentru copii cu dizabilități echipate cu corpuri de WC și chiuvete adecvate.

Grupurile sanitare pentru persoanele cu dizabilități se vor găsi atât la parter cât și la etajul clădirii.

## **IX.2 - Dezvoltarea durabila**

### **Utilizarea eficientă a resurselor**

Realizarea proiectului nu va avea un impact negativ semnificativ asupra mediului, toate activitățile propuse nu au efecte negative asupra mediului deoarece:

- nu se produce poluarea aerului;
- utilajele sunt performante și nu produc zgomot peste nivelul admis;
- nu sunt surse de radiații;
- nu sunt poluanți pentru sol și subsol;
- la efectuarea săpăturilor se vor respecta prevederile în vigoare astfel săpătura se va începe numai după completa organizare a șantierului și aprovizionarea conductelor și a celorlalte materiale necesare, astfel ca șanțurile să rămână deschise un timp cât mai scurt;
- nu se periclitează ecosistemele terestre și acvatice;
- deșeurile produse în timpul execuției se gestionează de antreprenorul lucrărilor, deșeurile fiind colectate organizat.

Eficiența energetică este măsurată în clase energetice, pe o scară de la A la G, în ordine descrescătoare. Cele mai eficiente clădiri, care consumă cea mai puțină energie pentru încălzire și iluminat sunt în clasele A și B. În prezent, certificatul energetic pentru grădiniță atribuie clasificarea energetică C cu o valoare de 266,74 kWh/mpan pentru consumul anual specific de energie și un indice de emisii echivalent CO<sub>2</sub> de 92,21 kgCO<sub>2</sub>/mpan. După finalizarea lucrărilor, clădirea de referință va avea clasificarea energetică B cu o valoare de 163,23 kWh/mpan pentru consumul anual specific de energie și un indice de emisii echivalent CO<sub>2</sub> de 58,55 kgCO<sub>2</sub>/mpan. Proiectul prevede măsuri de colectare selectivă a deșeurilor în vederea reciclării componentelor pe categoriile selectate și are încheiat contract de prestări servicii privind colectarea selectivă a deșeurilor nr.10136/16.08.2015 cu SC GREENDAYS VALORIZAÇÃO DOS LIXOS E PROTECÇÃO DO AMBIENTE - sucursala AIUD.

### **Atenuarea și adaptarea la schimbările climatice**

Proiectul propune măsuri de eficientizare a consumului de energie, prin anveloparea întregii clădiri conform recomandărilor din auditul energetic, astfel:

- izolare suplimentară cu un strat de vată minerală bazaltică cu grosimea de 10 cm - sistem

ETICS / polistiren expandat EPS 100 cu o grosime de minim 10 cm - sistem ETICS;  
- în cazul fațadei EST vata minerală bazaltică cu grosimea de 15 cm - sistem ETICS / polistiren expandat EPS 100 cu o grosime de minim 15 cm;  
- se propune modernizarea energetică a tâmplăriei exterioară a sălilor de grupa pentru a limita necesarul de răcire din sălile de grupa;  
- măsurile modernizare energetică a ferestrelor se vor realiza prin înlocuirea ferestrelor existente cu tipuri noi, mai performante;  
- se propune ca tâmplărie exterioară de pe fațada Est, tâmplărie din PVC cu 3 camere cu geamuri termoizolante duble 4-16-4 să fie înlocuită cu tâmplărie din PVC cu 6 - 7 camere cu geamuri termoizolante triple 4-20-4-18-4 cu umplutură gaz inert, cu doua suprafață tratate cu strat reflectant la raze infraroșii - low-e, și control solar maxim  $g = 31\%$ , transmitanță termică mică - max 60%, astfel majorându-se rezistența termică totală corectată la valoarea de minim 0,87 m<sup>2</sup>K/W;  
- toata tâmplăria modernizată din sălile de grupă va fi dotată cu clapete higro-reglabile care asigură controlul fluxului de aer în funcție de umiditatea detectată în spațiul interior.

#### Reziliența la dezastre

Măsurile de creștere a capacității de rezistență la dezastre în cazul lucrărilor de infrastructură sunt:

- în executarea lucrărilor prevăzute în prezentul proiect se va avea în vedere legislația în vigoare în ceea ce privește protecția muncii;
- toate zonele aferente obiectivului vor fi acoperite de instalații de detectare, semnalizare și avertizare în caz de incendiu.

Instalația de detectie, semnalizare și avertizare incendiu este cu acoperire totală. Clădirea va fi protejată cu detectoare optice de fum și detectoare multicriteriale de fum și căldura, toate acestea fiind adresabile. Declanșatoarele manuale de alarmare (butoanele de semnalizare manuale) pentru semnalizarea incendiului, vor fi de tip B - cu activare indirectă, vor fi prevăzute pe toate căile de acces;

- se va realiza o instalație de paratrăsnet montată pe șarpantă;
- protecția împotriva tensiunilor accidentale se va realiza prin legarea la conductorul de protecție a tuturor părților metalice ale instalațiilor electrice care în mod normal nu sunt sub tensiune dar ar putea intra printr-un defect de izolație .

Execuția tuturor lucrărilor se va face cu respectarea normelor, instrucțiunilor tehnice și standardelor de calitate în construcții, aferente categoriilor de lucrări ce vor fi realizate. Lucrările care vor fi executate nu afectează cadrul natural și nici factorii de mediu.

### IX.3 - Schimbări demografice

Nu este cazul.

Semnătura Reprezentantului Legal: \_\_\_\_\_  
Numele in clar: Iulia Adriana Oana Badea  
Data: 09.06.2022

Iulia-  
Adriana-  
Oana Badea

Semnat digital  
de Iulia-Adriana-  
Oana Badea  
Data: 2022.06.09  
11:16:05 +03'00'

## PO.DGPOR.DMP.1 - Anexa 2 - Raportul de progres al beneficiarului

Nr.14537 din 20.05.2022

Raport progres nr.8

 Raport Trimestrial Raport Final

## I. Prezentare generală

Axa prioritară Prioritate de investiție	<b>Axa prioritară:</b> 3 - Sprijinirea tranziției către o economie cu emisii scăzute de carbon; <b>Prioritatea de investiții:</b> 3.1 - Sprijinirea eficienței energetice, a gestionării inteligente a energiei și a utilizării energiei din surse regenerabile în infrastructurile publice, inclusiv în clădirile publice și în sectorul locuințelor; <b>Obiectiv specific:</b> C - Iluminat public
Titlu proiect	Reabilitarea și modernizarea sistemului de iluminat public, în Municipiul Aiud
Beneficiar	Unitatea Administrativ Teritorială Municipiul Aiud
Cod SMIS	2014+:121920
Perioada de raportare	14.02.2022 - 13.05.2022
Regiunea de Dezvoltare/ Locatia proiectului	Regiunea de Dezvoltare Centru/Jud. Alba , Municipiul Aiud, străzile: 1 Decembrie 1918, 8 Martie, Abrudului, Arenei, Aurel Vlaicu, Avram Iancu, Axente Sever, Băilor, Bethlen Gabor, Brazilor, Câmpului, Cetății, Cireșului, Cloșca, Codrului, Crinului, Crișan, Cuza Vodă, Cuza Vodă - Parc Central, Doctor Ciortea, Dorobanților, Dorului, Dudului, Dumbrava, Ecaterina Varga, Emil Racoviță, Eroilor, Făget, Fântânele, Fenichel Samuel, Florilor, Gării, George Coșbuc, Gheorghe Doja, Gheorghe Lazăr, Gheorghe Șincai, Gorunului, Grădinii, Herja, Horea, Horar, Iazului, Ion Creangă, Iuliu Maniu, Izvorului, Între Ape, Korosi Csoma Sandor, Lăutarilor, Liliacului, Livezii, Liviu Rebreanu, Lucian Blaga, Mărășești, Mărăști, Meseriașilor, Mesteacănului, Mica, Mihai Eminescu, Mihai Viteazu, Mioriței, Mircea Vulcănescu, Morii, Moșilor, Muzicanților, Nicolae Bălcescu, Octavian Goga, Oituz, Ostașilor, Parcul Municipal, Păltiniș, Pășunii, Petre Tutea, Pinilor, Plugarilor, Popa Șapcă, Protopop Iosif Pop, Rozelor, Salcânilor, Sergent Hațegan, Simion Bărnuțiu, Spitalului, Stadionului, Stefan Octavian Iosif, Transilvaniei, Strâmta, Școlii, Ștefan cel Mare, Teilor, Tribun Tudoran, Tudor Vladimirescu, Tudor Vladimirescu - intrând, Țigăriei,

	Unirii, Valea Aiudului, Valea Lupului, Vâlcele, Viilor, Viitorului, Voluntarilor, Vulcan, Zorilor, Tribun Tudoran nr.9 (centru de monitorizare).
Data de începere a perioadei de implementare	01.05.2018
Data de finalizare a perioadei de implementare	31.05.2023

## II. Detalii despre beneficiar

Beneficiar: UNITATEA ADMINISTRATIV TERITORIALĂ MUNICIPIUL AIUD

Adresa/sediu (strada, număr, cod poștal, localitate, municipiu, județ): strada Cuza Vodă, nr. 1, cod poștal 515200, Municipiul Aiud, Județul Alba, Tel. 0258 861 310, Fax. 0258 861 280, E-mail: [office@aiud.ro](mailto:office@aiud.ro)

Manager Proiect (nume): **Liviu Florin Florea**

Reprezentant legal (nume) (altul decât Managerul Proiectului, dacă este cazul): **Iulia Adriana Oana Badea - primar U.A.T. Municipiul Aiud**

## III. Obiectivele generale / specifice ale proiectului <sup>1</sup>

**Obiectivul general al proiectului** "REABILITAREA ȘI MODERNIZAREA SISTEMULUI DE ILUMINAT PUBLIC, ÎN MUNICIPIUL AIUD" este reprezentat de sprijinirea eficienței energetice, a reducerii consumurilor energetice mari, a gestionării inteligente a energiei și a utilizării energiei din surse regenerabile în sistemul de iluminat public concomitent cu creșterea confortului, siguranței cetățenilor și participanților la trafic pe străzile și în cartierele municipiului Aiud, asigurând inclusiv accesul persoanelor cu dezabilități prin implementarea unor măsuri de iluminare a principalelor treceri de pietoni bazate pe senzori de prezență care vor comanda creșterea fluxului luminos al aparatelor de iluminat.

Obiectivul general al proiectului va fi îndeplinit odată cu atingerea următoarelor:

### Obiective specifice ale proiectului

**Obiectivul specific 1.** Reabilitarea, modernizarea și extinderea sistemului de iluminat public al municipiului Aiud (SIP), pe o lungime de 72.600 ml constând în lucrări și dotări specifice, care includ și folosirea de materiale reciclabile, ecologice respectiv a unor sisteme alternative de producere a energiei electrice din surse regenerabile de energie, bazat pe instalarea a 2116 aparate (corpuri) de iluminat, ce asigură creșterea cu 19% a numărului de corpuri de iluminat din total SIP/municipiu, a 2116 de puncte luminoase controlate prin telegestiune, montarea a 230 de stâlpi noi, crearea unui sistem integrat format din 44 surse de energie regenerabilă (panouri fotovoltaice), 88 de acumulatori, 44 de dispozitive de control și protecție de încărcare/descărcare, 44 de invertoare monofazice, până în anul 2022.

**Obiectivul specific 2.** Scăderea cu 55% a consumului anual de energie primară în iluminat public la nivelul municipiului Aiud de la 1.053.549.5 kwh/an la 441.866,92 kwh/an, datorat sistemului modern de iluminat care folosește tehnologia LED și telegestiunea corpurilor aferente, iar pe cale de consecință a valorii facturilor achitate din bugetul local de unitatea administrativ-teritorială pentru plata energiei, începând cu anul 2022.

**Obiectivul specific 3.** Scăderea gazelor cu efect de seră, datorate sistemului de iluminat public la nivelul municipiului Aiud de la 228,63 echivalent tone de CO<sub>2</sub> la 95,89 echivalent tone de

<sup>1</sup> Conform secțiunii *Obiectivele proiectului* din Anexa ....: *Cererea de finanțare* la contractul de finanțare,

CO2, și creșterea calității factorilor de mediu la nivel de oraș, inclusiv a stării de sănătate a populației, începând cu anul 2022.

	DA	NU	Observații/Descriere
Este proiect care se supune ajutorului de stat?		x	
Este proiect care se supune regulii de minimis?		x	
Este proiect generator de venituri?		x	

#### IV. Stadiul implementării proiectului

##### IV.1. Stadiul activităților prevăzute în contract<sup>2</sup>

Activitățile proiectului (conform listei de activități contractate)	Grad de realizare	
	Complet	Parțial %
1. Semnarea Contractului de finanțare	100%	-
2. Activități ce se vor realiza după semnarea Contractului de finanțare	-	0
A2. Activitatea de pregătire a documentațiilor de achiziție, precum și încheierea contractelor cu operatorii economici	-	77,78%
2.1. Achiziție servicii de organizare a procedurilor de achiziție și achiziție servicii de consultanță în management de proiect	100%	-
2.2. Achiziție servicii de proiectare și asistență tehnică din partea proiectantului, precum și achiziție de studii necesare pentru obiectivul de investiții	100%	-
2.3. Achiziție lucrări aferente obiectivului de investiții	100%	-
2.4. Achiziție dotări și echipamente	-	0
2.5. Achiziție dirigenție de șantier	100%	0
2.6. Achiziție servicii de informare și publicitate	100%	-
2.7. Achiziție servicii de audit financiar	100%	-
2.8. Achiziția de studii de specialitate necesare pentru obiectivul de investiții	-	0
2.9. Desemnarea operatorului pentru serviciul de iluminat public	100%	0

<sup>2</sup> activitățile descrise vor fi cele de după intrarea în vigoare a contractului de finanțare



A3. Activitatea de monitorizare a contractelor de achiziție încheiate și managementul proiectului		
3.1. Monitorizarea contractelor de achiziție		73,68%
3.2. Managementul proiectului		73,68%
A4. Activitatea de pregătire a proiectului tehnic și a studiilor necesare obiectivului de investiții		
4.1. Activitatea de pregătire PT, obținere avize/acorduri/AC	100%	
4.2. Elaborarea studiilor lumentehnice necesare obiectivului de investiții		0%
A5. Realizarea investiției de bază		
5.1. Execuția lucrărilor de investiții, inclusiv dotarea obiectivului de investiții		0%
A6. Prestarea serviciilor de asistență tehnică și dirigenție de șantier		
6.1. Prestarea serviciilor de asistență tehnică și dirigenție de șantier		0%
A7. Raportarea progresului în implementarea proiectului, conform prevederilor contractului de finanțare		
7.1. Raportarea privind progresul proiectului		73,68%
A8. Activitatea de informare, publicitate și promovare a proiectului		
8.1. Informare, publicitate și promovare în cadrul proiectului		78,75%
A9. Auditarea proiectului		
9.1. Auditul financiar al proiectului		41,67%
Comentarii:		

IV.2. Stadiul derulării procedurilor de achiziții<sup>3</sup>

## Municipiul Aiud

Tipul achiziției	Procedura aplicată	Valoarea estimată CF	Valoarea Contractată	Data publicării în SEAP (inclusiv nr. SEAP)/Data publicării anunț în ziar/ Data transmiterii cererii de oferta	Data estimată de finalizare a procedurii	Data semnării contractului (Inclusiv nr. SEAP atribuire)	Durata contractului	Stadiul aplicării procedurii 1. Finalizata (Nr. contract+ Sc câștigătoare) 2. În grafic 3. Intarziata (bifează motive din tabel) 4. Anulată*
Achiziții demarate/efectuate până la depunerea cererii de finanțare								
Achiziție servicii de actualizare documentație tehnică - faza SF pentru obiectivul Reabilitare și modernizare sistem de iluminat public, în Municipiul Aiud	Achiziție directă	55,573.00	55,573.00	16.07.2018 DA20824857	17.07.2018	17 iulie 2018 DA20824857	1 lună	Finalizată Nr. contract 2351/17.07.2018 SC RAVLUX PROIECT SRL
Achiziție servicii de cadastru	Achiziție directă	23,800.00	23,800.00	19.07.2018 DA20859232	24.07.2018	24.07.2018 DA20859232	90 zile	Finalizată Nr. contract 2432/24.07.2018 PF CRISAN VOICHIȚA
Achiziție servicii de întocmire a Cererii de Finanțare pentru proiectul Reabilitarea și modernizarea sistem de iluminat, în Municipiul Aiud	Achiziție directă	34,000.00	34,000.00	DA20449827/ 25.05.2018	25.05.2018	29.05.2018 DA20449827	30 luni	Finalizată Nr. contract 11892/29.05.2018 MOLDOVAN NICOLAIE "EUROCONSULTING" PERSONĂ FIZICĂ AUTORIZATĂ
Achiziții demarate/efectuate după depunerea cererii de finanțare								
Achiziție lucrări, inclusiv licențe telegestiune pentru obiectivul de investiție	Procedura simplificată	9.812.271,38	9.708.689,42	SCN 1097713 /23.11.2021	01.02.2022	09.02.2022	12 luni	Finalizată Nr. contract 4176/09.02.2022 SC FLASH LIGHTING SERVICES SA
121920_Achiziție servicii de proiectare faza PT+DTAC+ caiet de sarcini, verificarea tehnică de calitate	Procedura simplificată	479.718,70	474.810,00	SCN 1079798 /07.12.2020	12.02.2021	16.02.2021	15 luni	Finalizată Nr. contract 4436/16.02.2021 SC AGO PROIECT ENGINEERING SRL AA1/01.04.2021

<sup>3</sup> Conform Anexei .....: Cererea de finanțare la contractul de finanțare, secțiunea Achiziții derulate în cadrul proiectului

a PT și DDE, inclusiv servicii de asistenta tehnica din partea proiectantului pentru obiectivul de investitii								
Achiziție servicii de dirigenție de șantier pentru obiectivul de investiție	Achiziție directă	27,517.32	27.516,37	DA29955743/15.02.2022	15.02.2022	16.02.2022	12 luni	Finalizată Nr. contract 5069 din 16.02.2022 S.C. BARELI SRL
Achiziție servicii studiu pentru auditare parametrii luminotehnici asumați prin proiect	Procedura simplificată	178,500.00	-	Iunie 2021	Iulie 2021	-	-	Întârziată
Achiziție mobilier birou dispeceerat	Achiziție directă	3,570.00	-	Septembrie 2021	Septembrie 2021	-	-	Întârziată
Achiziție set PC compus din: computer, 2 monitoare, periferice, licența Windows	Achiziție directă	8,211.00	-	Septembrie 2021	Septembrie 2021	-	-	Întârziată
Achiziție servicii pentru organizarea procedurilor de achiziții	Achiziție directă	17,850.00	17,850.00	24.07.2020 DA26026358	27.07.2020	07.08.2020 DA26026358	33 luni	Finalizată 16765/07.08.2020 S.C. ALBA PROIECT CONSULTING S.R.L A.A.nr.2/ 31.03.2022
Achiziție privind managementul în implementarea proiectului	Achiziție directă	119,000.00	119,000.00	31.08.2020 DA26228900	01.09.2020	07.09.2020 DA26228900	32 luni	Finalizată 19000/07.09.2020 S.C CREATIVIA EXCELLENCE SRL A.A.nr.2/ 31.03.2022
Achiziție servicii de informare și publicitate	Achiziție directă	9,520.00	9,520.00	24.07.2020 DA26028956	27.07.2020	07.08.2020	33 luni	Finalizată 16781/07.08.2020 S.C. EUROTEN ASSISTANCE S.R.L A.A.nr.2/ 31.03.2022
Achiziție servicii de auditare financiară	Achiziție directă	28,560.00	28,560.00	27.07.2020 DA26033879	28.07.2020	28.07.2020 DA26033879	33 luni	Finalizată 17587/18.08.2020 SC ATTA CONSULTING SRL A.A.nr.1/ 31.03.2022

În cazul în care procedura este întârziată/anulată se vor prezenta detalii în tabelul următor  
Achiziții întârziate și motivele care au determinat întârzierea :

Întârzierile în realizarea achiziției de servicii de proiectare faza PT+DTAC+ caiet de sarcini, verificarea tehnică de calitate a PT și DDE, inclusiv servicii de asistenta tehnica din partea proiectantului pentru obiectivul de investiții au fost cauzate de clarificările care au intervenit pe parcursul procedurii de achiziție și de situațiile generate pe fondul Crizei COVID 19. Ca urmare a decalării finalizării acestei

achiziții, precum și a obținerii avizului la faza PT, din partea ADR Centru, se decalează corespunzător și datele de inițiere și finalizare a procedurilor pentru lucrări inclusiv licențe telegestiune pentru obiectivul de investiție, dirigenție de șantier, achiziție mobilier și achiziție PC și servicii studiu pentru auditare parametrii luminotehnici asumați prin proiect. În acest sens, având în vedere că semnarea contractului de execuție lucrări s-a realizat la data de 09.02.2022, s-a transmis prin sistemul electronic MySmis la data de 11.02.2022 o solicitare privind modificarea duratei contractului de finanțare nr.5542/14.05.2020, prin act aditional. Astfel, prin act adițional nr.1 la contractului de finanțare nr.5542/14.05.2020 s-a aprobat prelungirea implementării proiectului până la data de 31.05.2023.

Economii înregistrate: 91.169,41 lei, raportat la valoarea fără TVA.

Achiziție lucrări, inclusiv licențe telegestiune pentru obiectivul de investiție-Economii: 87.043,66 lei

Achiziție servicii de dirigenție de șantier pentru obiectivul de investiție -Economii: 0,79 lei

Achiziție servicii de proiectare faza PT+DTAC+ caiet de sarcini, verificarea tehnică de calitate a PT și DDE, inclusiv servicii de asistență tehnică din partea proiectantului pentru obiectivul de investiții-Economii: 4.124,96 lei

#### IV.3. Stadiul contractelor semnate în cadrul proiectului

Nr. crt	Denumire contract	Pondere din total proiect (%)*	Stadiul implementării (Procent valoric din total contract executat)** (%)	Stadiu total contract (pondere X procent stadiu) (%)
0	1	2	3	4 (col.2 x col.3)
1	Lucrări, inclusiv licențe telegestiune pentru obiectivul de investiție	92,03%	0%	0%
2	Echipamente/Dotări/ Mijloace transport (mobilier birou dispeccerat)	0,03%	0%	0%
3	Echipamente/Dotări/ Mijloace transport (set PC)	0,08%	0%	0%
4	Dirigenție de șantier	0,25%	0%	0%
5	Servicii pentru organizarea procedurilor de achiziții	0,16%	0%	0,0%
6	Managementul în	1,09%	73,68%	0,80%

	implementarea proiectului			
7	Promovare	0,09%	78,75%	0,07%
8	Audit	0,26%	41,67%	0,11%
9	Proiectare/ Asistență tehnică	4,38%	76,82%	3,36%
10	Servicii studiu pentru auditare parametrii luminotehnici asumați prin proiect	1,63	0%	0%
<b>Progresul proiectului (%):</b>				<b>4,34%</b>

\*- Ponderea fiecărui contract este dată de valoarea estimată a fiecărui contract împărțită la valoarea totală a proiectului mai puțin valoarea contractelor finalizate înainte de semnarea contractului de finanțare

\*\* - Pentru lucrări se consideră stadiul lucrărilor executate și acceptate de dirigintele de șantier și/sau de beneficiar. Pentru bunuri se consideră valoarea bunurilor livrate și recepționate. Pentru servicii, valoarea estimată conform graficului din contract.  
**Atenție! Dacă nu există contract semnat stadiul implementării va fi 0%**

#### IV.4 Evidența echipamentelor achiziționate

Echipeamente/Mijloace de transport achiziționate până la data raportării:	Eligibil/neeligibil	Nr. Bucăți	Serie / Nr. inventar
-	-	-	-
-	-	-	-
-	-	-	-

#### IV.5 Situația Garanțiilor de Bună Execuție aferente contractelor de achiziții

Nr. crt.	Contract (lucrări, livrare, servicii)	Garanția constituită				Modificări
		Număr/Serie/ Data emiterii	Emitent	Valoare	Data expirare	
1.	4436/16.02.2021 SC AGO PROIECT ENGINEERING SRL	Ordin de plată nr.1 din 18.02.2021	SC AGO PROIECT ENGINEERING SRL	1.995,00	Pe toată durata de valabilitate a contractului	-
2.	4436/16.02.2021	Ordin de plată	SC AGO PROIECT	4.367,71	Pe toată durata de	-

	SC AGO PROIECT ENGINEERING SRL	nr.4402 din 21.07.2021	ENGINEERING SRL		valabilitate a contractului	
3.	4436/16.02.2021 1 SC AGO PROIECT ENGINEERING SRL	Ordin de plată nr.4403 din 21.07.2021	SC AGO PROIECT ENGINEERING SRL	24.750,36	Pe toata durata de valabilitate a contractului	-
4.	4176/09.02.2022 2 SC FLASH LIGHTING SERVICES SA	Seria GBEC 0406324 din 11.02.2022	SC FLASH LIGHTING SERVICES SA	407.928,13	Pe toata durata de valabilitate a contractului	-

## IV.6 Stadiul respectării graficelor cererilor de rambursare

## IV.6.1 Situația cererilor de plata depuse la OI

Nr. cerere plata	Valoare estimată a cheltuielilor eligibile solicitate în cererea de rambursare (LEI)	Data depunerii cererii de plata la OI	Data efectuării plății de către AMPOR
1	21.263,45	29.01.2021	21.263,45/16.04.2021
2	-	-	-
3	-	-	-

IV.6.2 Situație Cereri de rambursare<sup>4</sup>

Nr. cerere de rambursare	Valoare estimată a cheltuielilor eligibile solicitate în cererea de rambursare (LEI)	Data depunerii cererii de rambursare la OI	Valoarea rambursată și data rambursării AMPOR
1	102.723,00	23.11.2020	102.723,00/12.03.2021
2	4.760,00	04.12.2020	4.760,00/07.05.2021
3	21.263,45	26.04.2021	-
4	406.847,34	04.10.2021	315.661,80/01.02.2022 Prefinanțarea recuperata in suma de 309,348.56 Corecție 25% în valoare de 99750 lei
5	22.929,45	28.12.2021	22.929,45/08.03.2022 Prefinanțare

<sup>4</sup> Se prezintă situația rambursărilor până la data depunerii Raportului de Progres al Beneficiarului

			recuperată în sumă de 22.470,86 lei
--	--	--	--

## IV.6.3 Situația cererilor de prefinantare depuse la OI

Nr.cerere prefinantare	Valoare estimată a cheltuielilor eligibile solicitate în cererea de prefinantare (LEI)	Data depunerii cererii de prefinantare la OI	Data efectuării plății de către AMPOR
CPF nr. 1	440.967,33	29.06.2021	16.07.2021
-	-	-	-
-	-	-	-

## V. Rezumat al progresului înregistrat în derularea proiectului în perioada raportării

**Cu descrierea atingerii rezultatelor (cumulativ). Se va avea în vedere și descrierea modificărilor contractului de lucrări.**

- S-a finalizat achiziția de servicii de informare și publicitate, încheindu-se contractul de servicii nr.16781/07.08.2020 cu S.C. EUROTEN ASSISTANCE S.R.L;
- S-a publicat pe website-ul Municipiului Aiud anunțul cuprinzând informații despre proiect - cu avizul ADR Centru privind respectarea regulilor privind identitatea vizuală;
- S-au realizat panoul temporar și placa permanentă cuprinzând informații despre proiect - cu avizul ADR Centru privind respectarea regulilor privind identitatea vizuală;
- S-a finalizat achiziția de servicii privind asistența la achizițiile publice, încheindu-se contractul de servicii nr. 16765/07.08.2020 cu S.C. ALBA PROIECT CONSULTING S.R.L;
- S-a finalizat procedura de atribuire privind achiziția publică de servicii pentru audit financiar, încheindu-se contractul de servicii nr. 17587/18.08.2020 cu SC ATTA CONSULTING SRL;
- S-a finalizat achiziția de management în implementarea proiectului, încheindu-se contractul de servicii nr. 19000/07.09.2020 cu S.C CREATIVIA EXCELLENCE SRL;
- S-a finalizat procedura de achiziție pentru servicii de proiectare faza PT+DTAC+ caiet de sarcini, verificarea tehnică de calitate a PT și DDE, inclusiv servicii de asistența tehnică din partea proiectantului pentru obiectivul de investiții și a fost desemnat prestatorul de servicii, încheindu-se astfel contractul de servicii nr. 4436/16.02.2021 cu SC AGO PROIECT ENGINEERING SRL. La data de 01.04.2021 a fost încheiat actul adițional nr.1
- A fost desemnat operatorul pentru serviciul de iluminat public, sens în care au fost realizate și aprobate următoarele documente:
  - Regulamentul Serviciului de Iluminat Public aprobat prin HCL nr. 162 din 17.09.2020
  - Caiet de sarcini al Serviciului de Iluminat Public aprobat prin HCL nr. 162 din 17.09.2020
  - Studiul de oportunitate și forma de gestiune a Serviciului de Iluminat Public aprobat prin HCL nr. 25 din 18.02.2021
  - Hotărârea Consiliului Local nr.68 din 08.04.2021 prin care se aprobă administrarea Serviciului de iluminat public de către Serviciul Public de Interes Local Administrația Patrimoniului Local Aiud
  - Administratorul serviciului de iluminat detine Licența M.D.L.P.A. - A.N.R.S.C. nr.

5338/11.05.2021, clasa 3, pentru serviciul de iluminat public din 11.05.2021, termen de valabilitate 15.05.2026

- S-a finalizat execuția documentației tehnico-economice, faza PT, de către SC AGO PROIECT ENGINEERING SRL. Ulterior conform instrucțiunii 82/24.08.2018 a fost transmis la data de 28.07.2021 Proiectul tehnic (partea scrisă) spre verificare de către OI ADR CENTRU iar la data de 09.09.2021 s-a obținut avizul de conformitate al PT.
- S-a finalizat achiziția de lucrări, inclusiv licențe telegestiune pentru obiectivul de investiție, încheindu-se astfel la data de 09.02.2022 contractul de lucrări nr. 4176 cu SC FLASH LIGHTING SERVICES SA
- S-a finalizat achiziția privind serviciile de dirigenție de șantier, la data de 16.02.2022, fiind încheiat Contractul de prestări Nr. contract 5069 din 16.02.2022 S.C. BARELI SRL
- S-a transmis prin sistemul electronic MySMIS solicitare de modificare a duratei contractului de finanțare nr.5542/14.05.2020, prin act adițional.
- S-a încheiat Act adițional nr.1 la contractului de finanțare nr.5542/14.05.2020 prin care s-a prelungit durata de implementare a proiectului până la data de 31.05.2022
- La data de 09.02.2022 s-a încheiat contractul de lucrări nr 4176/09.02.2022. Astfel, până la data prezentei au fost efectuate următoarele tipuri de lucrări:
  - Str Herja -Pozare cablu și platabanda,si partial stalpi si fundatura
  - Str Ostasilor-pozare cablu si platabanda

Implementarea proiectului progresaază conform prevederilor contractului aprobat?

DA      x NU

Dacă NU, vă rugăm prezentați stadiul implementării proiectului:

Obiect	Da	Nu	Observații
Exista posibilitatea nefinalizării proiectului in graficul de implementare si este necesara solicitarea unui act adițional de prelungire a perioadei?	X		Întârzierile în realizarea achiziției de servicii de proiectare faza PT+DTAC+ caiet de sarcini, verificarea tehnică de calitate a PT și DDE, inclusiv servicii de asistenta tehnica din partea proiectantului pentru obiectivul de investiții au fost cauzate de clarificările care au intervenit pe parcursul procedurii de achiziție și de situațiile generate pe fondul Crizei COVID 19. Ca urmare a decalării finalizării acestei achiziții, precum și a obținerii avizului la faza PT, din partea ADR Centru, se decalază corespunzător si datele de inițiere și finalizare a procedurilor pentru lucrări inclusiv licențe telegestiune pentru obiectivul de investiție, dirigenție de șantier, achiziție mobilier și achiziție PC și servicii studiu pentru auditare parametrii lumino tehnici asumați prin proiect. În acest sens, având în vedere că semnarea contractului de execuție lucrări s-a realizat la data de 09.02.2022, s-a transmis prin sistemul electronic MySmis la data de 11.02.2022



			o solicitare privind modificarea duratei contractului de finanțare nr.5542/14.05.2020, prin act adițional. Ulterior s-a încheiat Actul Adițional nr.1 la contract de finanțare nr. 5542/14.05.2020 prin care s-a prelungit durata de implementare până la data de 31.05.2023.
Au existat riscuri, probleme în implementarea proiectului?		NU	Situația a fost remediată prin încheiere Act Adițional nr.1 la contract de finanțare nr. 5542/14.05.2020 prin care s-a prelungit durata de implementare până la data de 31.05.2023.

Proiectul Tehnic a suferit modificări?

 DA  NU, Nu este cazul

Dacă DA, vă rugăm prezentați modificările intervenite pe parcursul derulării investiției

Modificări soluție tehnica/ordine de variație Dispozitia de santier nr/data	Cauza care a determinat schimbarea solutiei tehnice initiale	Aprobata de beneficiar DA/NU	Descriere succinta a celor prevazute de dispozitia de santier(daca este cazul se va mentiona valoare NR si valoare NCS)
-	-	-	-
-	-	-	-
-	-	-	-

Probleme întâmpinate de beneficiarul de finanțare nerambursabilă în timpul implementării proiectului

-
---

## VI. Rezultatele proiectului/Indicatori

## VI.1 Indicatori POR

Indicator de realizare			Valori aprobate/revizuite	Valoare raportată anterior	Valoare în perioada curentă (agregată)
Denumire	ID	UM			
Scăderea consumului anual de energie primară în iluminat public		KWh/an	611,682.58	0	0
Scăderea anuală a gazelor cu efect de seră		Echivalent tone de CO2	132.74	0	0

## VI.2 Indicatori de proiect

Indicator		Valori aprobate/ revizuite	Valoare raportată anterior	Valoare în perioada curentă (agregată)
Denumire	UM			
Lungime sistem de iluminat public creat/modernizat/extins/reîntregit	ml	72,600.00	0	0
Surse de energie regenerabilă utilizate	număr	44.00	0	0
Nivel de iluminare mediu - P3	lx	10.55	0	0
Nivel de iluminare mediu - P4	lx	6.81	0	0

### VII. Cerințe cu privire la publicitatea proiectului

a. Care din următoarele măsuri au fost întreprinse pentru a face publicitate proiectului? (se vor introduce toate mijloacele de informare și publicitate, utilizate conform Cererii de finanțare)

X Indicatoare vizibile

X Plăci permanente pe clădiri

- Au fost comandate, realizate și recepționate următoarele materiale de informare și publicitate: un panou temporar (l 0,8m x h 0,5m), o placă permanentă (l 0,8m x h 0,5m) și 5 afișe A2 color.

X Difuzări media și în presă

- S-au publicat informații despre proiect pe site-ul instituției, cu respectarea elementelor de identitate vizuală, avizat de ADR Centru. (<http://www.aiud.ro/FonduriUE/Proiect.aspx?idc=15>).
- A fost comandat, realizat și publicat un comunicat de presă cu privire la demararea proiectului, avizat de ADR Centru. (<http://proalba.ro/comunicat-de-presa-privind-demararea-implementarii-proiectului-reabilitarea-si-modernizarea-sistemului-de-iluminat-public-municipiul-aiud-cod-smis-121920>).

X Confirmări în toate difuzările media

- Am primit o declarație pe propria răspundere din partea administratorului [www.proalba.ro](http://www.proalba.ro), prin care certifica faptul că site-ul menționat mai sus a avut, pe durata lunii iulie 2020, un număr de minim 3000 de vizitatori unici.
- De asemenea, am primit capturi de ecran care arată faptul că anunțul a fost publicat.

Prezentări în toată documentația proiectului

Altele (vă rugăm specificați)

b. Publicitatea a fost făcută în conformitate cu Manualul Identității Vizuale?  Da  Nu

Materialele publicitare realizate în cadrul proiectului au fost avizate de către Direcția de Comunicare OI POR?

Da  Nu

c. Au fost numite persoane la nivel de Beneficiar pentru a se ocupa de acțiunile de informare și publicitate? **Detaliați**

Da. Prin Dispoziția Primarului nr. 285 din 03.06.2020 a fost nominalizat domnul Grecu Tiberiu.

VIII. Variații intervenite în execuția efectivă, față de execuția anticipată în cererea de finanțare

Aprobate		
Act adițional	Nr. și data ADD	Obiect act adițional
	1/04.03.2022 aprobat conform Nota avizare solicitare prelungire perioada de implementare in baza instructiunii AMPOR 174/16.10.2020	Prelungirea duratei Contractului de finanțare nr. 5542/14.05.2020, cu 14 (patrusprezece) luni, respectiv până în data de 31.05.2023, în scopul îndeplinirii integrale a obiectivelor și indicatorilor proiectului.
	-	-
Notificare	Nr. și data notificare	Obiect notificare
	1/03.11.2020	Modificarea secțiunilor din cererea de finanțare, respectiv: „Metodologie”, „Resurse umane implicate”, „Plan de achiziții”, „Activități previzionate” și Graficul de rambursare
	2/28.07.2021	Încărcarea documentației tehnico-economice în MYSMIS, conform instrucțiunii nr. 82/24.08.2018 - modul Contractare
	3/30.09.2021	Retransmitere documentație tehnico-economică în MYSMIS, conform instrucțiunii nr. 82/24.08.2018 - modul Comunicare si Contractare

IX Principii orizontale (conform informațiilor din Cererea de finanțare, cap. 7)

IX.1 - Egalitatea de șanse

**Egalitate de gen**

Egalitatea de gen este un drept fundamental, o valoare comuna a UE, si o conditie necesara pentru realizarea obiectivelor UE de crestere economica, ocupare a fortei de munca si a coeziunii sociale. Principiul egalitatii de gen a inceput sa fie transpus in legislatia si politicile UE, astfel egalitatea intre femei si barbati pe piata muncii a capatat o importanta deosebita. Proiectul are in vedere, in toate fazele de implementare, respectarea principiului egalitatii de gen. Prin proiect se va asigura accesul egal pentru femei si barbati, precum si acordarea de remuneratie egala pentru munca egala.

Din UIP vor face parte 3 persoane de sex feminin si 4 persoane de sex masculin.

**Nediscriminare**

Conform Ordonantei nr. 137/2001 privind prevenirea si sanctionarea tuturor formelor de discriminare, discriminarea reprezinta orice deosebire, excludere, restrictie sau preferinta, pe baza de rasa, nationalitate, etnie, limba, religie, categorie sociala, convingeri, sex, orientare sexuala, varsta, handicap, boala cronica necontagioasa, infectare HIV, apartenenta la o categorie defavorizata, precum si orice alt criteriu care are ca scop sau efect restrangerea, inlaturarea recunoasterii, folosintei sau exercitarii, in conditii de egalitate, a drepturilor omului si a libertatilor fundamentale sau a drepturilor recunoscute de lege, in domeniul politic, economic, social si cultural sau in orice alte domenii ale vietii publice.

Toate activitatile din cadrul proiectului il respecta prevederile ordonantei nr.137/2001 si se vor adresa in mod direct tuturor categoriilor de persoane. Se va avea in vedere ca in toate etapele de desfasurare a proiectului sa nu se realizeze nicio deosebire, excludere, restrictie sau preferinta pe baza de sex, rasa, varsta, etnie, limba, religie, categorie sociala, handicap, boala, orientare sexuala, apartinerea la o categorie defavorizata, convingeri, precum si orice alt criteriu care are ca scop sau efect restrangerea accesului la serviciilor oferite prin proiect.

**Accesibilitate persoane cu dizabilități**

Unul dintre obiectivele proiectului il reprezinta imbunatatirea accesului persoanelor cu dizabilitati (pers cu deficiente de vedere, persoane cu dizabilitati motorii etc.), la serviciul de iluminat public la nivelul municipiului Aiud, prin crearea unui nou sistem de iluminat public in zonele vizate prin proiect si iluminarea principalelor treceri de pietoni, incluzand sisteme bazate pe senzori de prezenta care vor comanda cresterea fluxului luminos al aparatelor de iluminat public (la trecerile de pietoni). Prin iluminarea principalelor treceri de pietoni si folosirea senzorilor de prezenta in aria de siguranta a pietonilor, se vor crea facilitati pentru accesul persoanelor cu dizabilitati, astfel noua infrastructura adaptandu-se la siguranta acestor persoane. Functionarea sistemelor se va baza si pe prezenta senzorilor de miscare care vor comanda cresterea fluxului luminos al aparatelor, atunci cand in aria lor de acoperire apar persoane care doresc sa se angajeze in traversarea strazii. Acesti senzori vor crea avantaje pentru o parte din persoanele cu dizabilitati (persoane cu deficiente de vedere, persoane cu dizabilitati motorii, etc.) deoarece in momentul in care vor intra in raza de actiune a senzorilor (zona trecerii de pietoni) conducatorii auto vor fi avertizati prin cresterea in intensitate a iluminatului pe trecere, fara a fi nevoie sa se actioneze butoane de access sau fara a obliga aceste persoane sa se miste in ritm alert. Nivelul crescut al intensitatii luminoase va ramane activ pana cand respectivele persoane vor depasi zona de actiune a senzorilor. Aceste masuri combinate cu prezenta indicatoarelor de circulatie vor duce in mod sigur la micșorarea numarului de incidente si accidente foarte frecvente in aceste zone.

**IX.2 - Dezvoltarea durabila****Poluatorul plateste**

Nu e cazul

**Protecția biodiversității**

Nu e cazul

**Utilizarea eficientă a resurselor**

Proiectul include implementarea unor soluții prietenoase cu mediul inconjurator, utilizarea de materiale ecologice/reciclabile/sustenabile/care nu întretin arderea/limitarea poluării luminoase (suplimentar față de minimul legislativ). Proiectul prevede folosirea aparatelor de tip LED. Un corp de iluminat cu LED are un randament foarte ridicat spre deosebire de alte tehnologii, precum lampile cu halogen sau lampile cu incandescență ale căror randamente sunt foarte scăzute. Aparatele de iluminat cu tehnologie LED sunt realizate din materiale reciclabile, ecologice, respectă regulile de conservare ale mediului, iar în plus pot fi alimentate fie de la rețeaua de distribuție, fie prin energia solară, fiind independente de sursa de electricitate. Un studiu recent elaborat la Universitatea Exeter demonstrează faptul că iluminatul cu LED va ajuta semnificativ la diminuarea efectelor schimbărilor climatice și la asigurarea biodiversității.

Stâlpii metalici folosiți vor avea caracteristicile menționate în proiectul luminotehnic și vor respecta caracteristicile amintite în fișele de produs și vor fi realizați din materiale reciclabile, care vor respecta normele de conservare a mediului. De asemenea, proiectul prevede instalarea unor sisteme alternative de producere a energiei electrice din surse regenerabile de energie (suplimentar față de minimul legislativ). Scenariul ales prevede "amplasarea stâlpilor și a aparatelor de iluminat destinate trecerilor de pietoni, prin sisteme de alimentare cu energie regenerabile, aparatele de iluminat vor fi alimentate de către un sistem de panouri fotovoltaice montate pe stâlpi, iar energia va fi stocată într-un ansamblu de acumulatori.

**Atenuarea și adaptarea la schimbările climatice**

Proiectul prevede utilizarea de panouri solare fotovoltaice. Spre deosebire de panourile solare termice, panourile solare fotovoltaice transformă energia luminoasă din razele solare direct în energie electrică.

Diminuarea poluării luminoase se va realiza prin:

- amplasarea corespunzătoare a aparatelor de iluminat, față de clădirile rezidențiale;
- folosirea corectă a distribuțiilor simetrice și asimetrice, ale aparatelor de iluminat, în special în zonele unde parametrii principali măsurați sunt cei ai nivelului de iluminare;
- orientarea aparatelor de iluminat strădal propuse, să fie cât mai aproape de orizontală (inclinare maximă admisă de 15°);
- evitarea supra-iluminării, evitarea depășirii zonei publice de iluminat;
- aparatele de iluminat trebuie să blocheze 90% din fluxul luminos pe direcția opusă iluminării;
- alegerea corespunzătoare a aparatelor de iluminat, astfel încât fluxul luminos să fie dirijat în proporție de 90%-100% către emisfera inferioară;
- evitarea dezordinii luminoase (grupări de aparate de iluminat multiple).

**Reziliența la dezastre**

În urma lucrărilor de înlocuire a aparatelor de iluminat (AIL) și a celor de execuție a santurilor pentru pozare cabluri, amplasarea stâlpilor și AIL, nu este afectat aerul, solul și subsolul. Se va reface terenul și alte elemente care vor fi afectate la starea inițială.

Lucrările prevăzute în prezenta documentație nu afectează mediul inconjurator.

Protecția calității apelor - Executarea lucrării nu produce surse de poluanți pentru apele din zonă.

Protecția aerului - Nu este cazul.

Protecția împotriva zgomotului și vibrațiilor - Nu este cazul

Protectia impotriva radiatiilor - Nu este cazul  
Protectia solului - Referitor la liniile electrice subterane, in urma executarii acestora pamantul ramas de la sapaturi va fi transportat la rampa de gunoi, astfel incat suprafetele de teren sa fie aduse la starea lor initiala (prin lucrarile prevazute de refacerea zonei verzi, a trotuarelor si a platformelor betonate).  
Protectia ecosistemelor terestre si acvatice - Nu este cazul.  
Gospodarirea deseurilor - Constructorului ii revine obligatia stipulata prin contractul de executie de a indeparta deseurile si surplusurile de materiale in vederea redarii la starea initiala a terenurilor folosite temporar. Materialele rezultate din demontari (stalpi, conductoare, izolatori, trafo, firide, etc.) vor fi predate si vor fi valorificate conform legislatiei in vigoare prin societati de profil.  
Gospodarirea substantelor toxice si periculoase - Nu este cazul

**IX.3 - Schimbări demografice**

Nu e cazul

Semnătura Reprezentantului Legal: \_\_\_\_\_

Numele in clar: Iulia Adriana Oana BADEA

Data: 20.05.2022

Iulia-  
Adriana-  
Oana Badea

Semnat digital  
de Iulia-Adriana-  
Oana Badea  
Data: 2022.05.20  
11:09:48 +03'00'

#### Anexa 4 - Graficul cererilor de prefinanțare/rambursare/plată

##### 4.1 Pentru cereri de rambursare/plată

Nr. cererii de rambursare/ de plata	Valoarea estimată a cheltuielilor eligibile ce vor fi solicitate în cererea de rambursare/ de plata (lei)*	Luna depunerii cererii de rambursare/ de plata la OI**
CR 1	105.320,00	6 (aprilie 2021)
CR2	3.570,00	12 (octombrie 2021)
CR 3	24 242,40	14 (decembrie 2021)
CR 4	115 844,97	17 (martie 2022)
CR 5/ PREF 1	1.591.466,00	19 (mai 2022)
CR 6/PREF 2	1.591.466,00	20 (iunie 2022)
CR 7/PREF 3	1.591.466,00	22 (august 2022)
CR 8/PREF 4	1.591.466,00	24 (octombrie 2022)
CR 9/PREF 5	1.591.466,00	25 (noiembrie 2022)
CR 10/PREF 6	1.591.466,00	26 (decembrie 2022)
CR 11/PREF 7	1.591.466,00	28 (februarie 2023)
CR 12/PREF 8	1.591.466,00	31 (mai 2023)
CR 13/PREF 9	1.591.466,00	33 (iulie 2023)
CR 14/ PREF 10	1.300.000,00	35 (septembrie 2023)
CR FINALA	42.497,49	37 (noiembrie 2023)
<b>TOTAL</b>	<b>15.914.668,86</b>	

\*) Totalul pe a doua coloană va fi egal cu valoarea eligibilă a contractului de finanțare.

\*\*\*) Luna „n” de la semnarea contractului de finanțare

##### 4.2 pentru cereri de prefinanțare

Nr. cererii de prefinantare	Valoarea estimată a prefinantarii ce se va solicita în cererea de prefinanțare (lei)*	Luna depunerii cererii de prefinantare la OI**
1	1.591.466,00	18 (aprilie 2022)
2	1.591.466,00	19 (mai 2022)
3	1.591.466,00	21 (iulie 2022)
4	1.591.466,00	23 (septembrie 2022)
5	1.591.466,00	24 (octombrie 2022)
6	1.591.466,00	25 (noiembrie 2022)
7	1.591.466,00	27 (ianuarie 2023)
8	1.591.466,00	29 (martie 2023)
9	1.591.466,00	31 (mai 2023)
10	1.300.000,00	34 (august 2023)
Total *	15.623.194,00	

\*) Totalul pe a doua coloană va fi egal cu valoarea totală a sumelor solicitate în cererile de prefinanțare și pentru care beneficiarul are obligația să depună cereri de rambursare în condițiile prevăzute de legislația în vigoare.

\*\*\*) Luna „n” de la semnarea contractului de finanțare

**BENEFICIAR: UNITATEA ADMINISTRATIV TERITORIALĂ MUNICIPIUL AIUD**  
**TITLUL PROIECTULUI: Transport public ecologic în municipiul Aiud**

**Anexa 4 – Graficul cererilor de prefinanțare/rambursare/plată**

**4.1 Pentru cereri de rambursare/plată**

Nr. cererii de rambursare/ de plată	Valoarea estimată a cheltuielilor eligibile ce vor fi solicitate în cererea de rambursare/ de plată (lei)*	Luna depunerii cererii de rambursare/de plată la OI**
CR1	626.737,50	Decembrie 2019
CR2 clasică+CPF1	309.243,59	Ianuarie 2021
CR3 aferentă CPF2	472.941,66	Iunie 2021
CP1	329.000,00	August 2021
CR4 aferentă CP1	329.000,00	Septembrie 2021
CP2	3.200.718,31	Septembrie 2021
CR5 aferentă CP2	3.200.718,31	Octombrie 2021
CP3	4.529.000,31	Noiembrie 2021
CR6 aferentă CP3	4.529.000,31	Decembrie 2021
CP4	4.529.718,31	Martie 2022
CR7 aferentă CP4	4.529.718,31	Aprilie 2022
CP5	4.961.907,17	Mai 2022
CR8 aferentă CP5	4.961.907,17	Iunie 2022
CP6	4.961.907,17	Iulie 2022
CR9 aferentă CP6	4.961.907,17	August 2022
CP7	4.961.907,17	Octombrie 2022
CR10 aferentă CP7	4.961.907,17	Noiembrie 2022
CP8	4.961.907,17	Martie 2023
CR11 aferentă CP8	4.961.907,17	Aprilie 2023
CP9	3.161.349,54	Iunie 2023
CR12 aferentă CP9	3.161.349,54	Iulie 2023
CP10	2.661.349,54	Septembrie 2023
CR13 aferentă CP10	2.661.349,54	Octombrie 2023
CR 14 finală	1.641.082,34	Noiembrie 2023
<b>Total buget*</b>	<b>41.308.769,78</b>	

\*) Totalul pe a doua coloană va fi egal cu valoarea eligibilă a contractului de finanțare.

\*\*) Luna „n” de la semnarea contractului de finanțare

**4.2 Pentru cereri de prefinanțare**

Nr. cererii de prefinanțare	Valoarea estimată a prefinanțării ce se va solicita în cererea de prefinanțare (lei)*	Luna depunerii cererii de prefinanțare la OI**
CPF 1	73.000,00	Septembrie 2020
CPF 2	611.369,79	Martie 2021

\*) Totalul pe a doua coloană va fi egal cu valoarea totală a sumelor solicitate în cererile de prefinanțare și pentru care beneficiarul are obligația să depună cereri de rambursare în condițiile prevăzute de legislația în vigoare.

\*\*) Luna „n” de la semnarea contractului de finanțare



## Lista semnaturilor

1. Semnat in data de 2021.07.30 13:13:01 EEST de catre Iulia-Adriana-Oana Badea.

Conform cu originalul semnat in data de 2021.07.30 13:13:01 EEST de catre Iulia-Adriana-Oana Badea  
Generat pentru mircea.pratia

**BENEFICIAR: UNITATEA ADMINISTRATIV TERITORIALĂ MUNICIPIUL AIUD****TITLUL PROIECTULUI: Respect pentru bunicii comunității aiudene**

## Anexa 4 - Graficul cererilor de prefinanțare/rambursare/plată

## 4.1 Pentru cereri de rambursare/plată

Nr. cererii de rambursare/ de plata	Valoarea estimată a cheltuielilor eligibile ce vor fi solicitate în cererea de rambursare/ de plata (lei)*	Luna depunerii cererii de rambursare/de plata la OI**
Cerere de rambursare nr. 1	54.245,00	9 - August 2019
Cerere de rambursare nr. 2	76.761,80	10 - Septembrie 2019
Cerere de rambursare nr. 3	13.875,40	15 - Februarie 2020
Cerere de rambursare nr. 4	16.150,80	24 - Noiembrie 2020
Cerere de rambursare nr. 5	62.532,00	28 - Martie 2021
Cerere de plata nr. 1	752.589,00	32 - Iulie 2021
Cerere de rambursare nr. 6 aferenta cererii de plata nr. 1	752.589,00	33 - August 2021
Cerere de plata nr. 2	969.842,00	36 - Noiembrie 2021
Cerere de rambursare nr. 7 aferenta cererii de plata nr. 2	969.842,00	37 - Decembrie 2021
Cerere de plata nr. 3	262.863,00	40 - Martie 2022
Cerere de rambursare nr. 8 aferenta cererii de plata nr. 3	262.863,00	41 - Aprilie 2022
Cerere de plata nr. 4	262.208,00	43 - Iunie 2022
Cerere de rambursare nr. 9 aferenta cererii de plata nr. 4	262.208,00	44 - Iulie 2022
Cerere de plata nr. 5	464.565,00	46 - Septembrie 2022
Cerere de rambursare nr. 10 aferenta cererii de plata nr. 5	464.565,00	47 - Octombrie 2022
Cerere de plata nr. 6	683.479,45	52 - Martie 2023
Cerere de rambursare nr. 11 aferenta cererii de plata nr. 6	683.479,45	52 - Martie 2023
<b>Total buget*</b>	<b>3.619.111,45</b>	

\*) Totalul pe a doua coloană va fi egal cu valoarea eligibilă a contractului de finanțare.

\*\*) Luna „n” de la semnarea contractului de finanțare

## 4.2 pentru cereri de prefinanțare

Nr. cererii de prefinanțare	Valoarea estimată a prefinanțării ce se va solicita în cererea de prefinanțare (lei)*	Luna depunerii cererii de prefinanțare la OI**
<b>Total *</b>		

\*) Totalul pe a doua coloană va fi egal cu valoarea totală a sumelor solicitate în cererile de prefinanțare și pentru care beneficiarul are obligația să depună cereri de rambursare în condițiile prevăzute de legislația în vigoare.

\*\*) Luna „n” de la semnarea contractului de finanțare

PRIMAR,  
Iulia Adriana-Dana Badea

MANAGER PROIECT,  
Liviu Florea

ASISTENT MANAGER,  
Delia Florea

RESPONSABIL FINANCIAR,  
Corina Mărginean



BENEFICIAR: UNITATEA ADMINISTRATIV TERITORIALĂ MUNICIPIUL AIUD

TITLUL PROIECTULUI: "ECO AGREMENT AIUD – ZONE DE AGREMENT AVRAM IANCU ȘI ECATERINA VARGA"

## Anexa 4 - Graficul cererilor de prefinanțare/rambursare/plată

## 4.1 Pentru cereri de rambursare/plată

Nr. cererii de rambursare/ de plată	Valoarea estimată a cheltuielilor eligibile ce vor fi solicitate în cererea de rambursare/ de plata (lei)*	Luna depunerii cererii de rambursare/de plata la OI**
Cererea de rambursare nr. 1	131.196,81	5 – mai 2019
Cererea de rambursare nr. 2	38.994,36	32 – iulie 2021
Cererea de rambursare nr. 3	684.735,98	36 – noiembrie 2021
Cererea de plată nr. 1	1.288.937,26	39 – februarie 2022
Cererea de rambursare nr. 4 aferentă cererii de plată nr. 1	1.288.937,26	40 – martie 2022
Cererea de plată nr. 2	2.450.858,60	42 – mai 2022
Cererea de rambursare nr. 5 aferentă cererii de plată nr. 2	2.450.858,60	43 – iunie 2022
Cererea de plată nr. 3	1.196.683,30	45 – august 2022
Cererea de rambursare nr. 6 aferentă cererii de plată nr. 3	1.196.683,30	46 – septembrie 2022
<b>Total buget*</b>	<b>5.791.406,31</b>	

\*) Totalul pe a doua coloană va fi egal cu valoarea eligibilă a contractului de finanțare.

\*\*) Luna „n” de la semnarea contractului de finanțare

## 4.2 pentru cereri de prefinanțare

Nr. cererii de prefinanțare	Valoarea estimată a prefinanțării ce se va solicita în cererea de prefinanțare (lei)*	Luna depunerii cererii de prefinanțare la OI**
1	38.000,00	30 – mai 2021
2	680.000,00	34 – septembrie 2021
Total *	718.000,00	

\*) Totalul pe a doua coloană va fi egal cu valoarea totală a sumelor solicitate în cererile de prefinanțare și pentru care beneficiarul are obligația să depună cereri de rambursare în condițiile prevăzute de legislația în vigoare.

\*\*) Luna „n” de la semnarea contractului de finanțare

PRIMAR,  
Iulia Adriana Oana BădeaMANAGER PROIECT,  
Dellia Florea

ASISTENT MANAGER,  
Liviu Florea

RESPONSABIL FINANCIAR,  
Lukacs Szikra Edith

**BENEFICIAR: UNITATEA ADMINISTRATIV TERITORIALĂ MUNICIPIUL AIUD**  
**TITLUL PROIECTULUI: „Reabilitarea și extinderea prin mansardare a Grădiniței cu**  
**Program Prolungit nr. 2 Aiud”, SMIS: 120757**

**Anexa 4 - Graficul cererilor de prefinanțare/rambursare/plată**

4.1 Pentru cereri de rambursare/plată

Nr. cererii de rambursare/ de plata	Valoarea estimată a cheltuielilor eligibile ce vor fi solicitate în cererea de rambursare/ de plata (lei)*	Luna depunerii cererii de rambursare/de plata la OI**
CR-1	48.132,95	3 (Februarie 2020)
CR-2	12.257,00	16 (Martie 2021)
CR-3	77.945,00	24 (Noiembrie 2021)
CP-1	88.417,00	27 (Februarie 2022)
CR-3 af. CP-1	88.417,00	28 (Martie 2022)
CP-2	967.574,23	29 (Aprilie 2022)
CR-4 af. CP-2	967.574,23	30 (Mai 2022)
CP-3	967.574,24	31 (Iunie 2022)
CR-5 af. CP-3	967.574,24	32 (Iulie 2022)
CP-4	967.574,24	33 (August 2022)
CR-6 af. CP-4	967.574,24	34 (Septembrie 2022)
CP-5	967.574,24	35 (Octombrie 2022)
CR-7 finală af. CP-5	967.574,24	36 (Noiembrie 2022)
Total buget*	4.013.867,90	

*\*) Totalul pe a doua coloană va fi egal cu valoarea eligibilă a contractului de finanțare.*

*\*\*\*) Luna „n” de la semnarea contractului de finanțare*

4.2 pentru cereri de prefinanțare

Nr. cererii de prefinanțare	Valoarea estimată a prefinanțării ce se va solicita în cererea de prefinanțare (lei)*	Luna depunerii cererii de prefinanțare la OI**
Total *		

*\*) Totalul pe a doua coloană va fi egal cu valoarea totală a sumelor solicitate în cererile de prefinanțare și pentru care beneficiarul are obligația să depună cereri de rambursare în condițiile prevăzute de legislația în vigoare.*

*\*\*\*) Luna „n” de la semnarea contractului de finanțare*

**BENEFICIAR: UNITATEA ADMINISTRATIV TERITORIALĂ MUNICIPIUL AIUD  
TITLUL PROIECTULUI: „Reabilitarea și modernizarea sistemului de iluminat public, în  
Municipiul Aiud”, SMIS: 121920**

**Anexa 4 - Graficul cererilor de prefinanțare/rambursare/plată**

4.1 Pentru cereri de rambursare/plată

Nr. cererii de rambursare/ de plata	Valoarea estimată a cheltuielilor eligibile ce vor fi solicitate în cererea de rambursare/ de plata (lei)*	Luna depunerii cererii de rambursare/de plata la OI**
CR-1	102 723,00	7 (noiembrie 2020)
CP 1	21 263,45	9 (ianuarie 2021)
CR2	4760	10 (februarie 2021)
CR 3/CP 1	0,00	12 (aprilie 2021)
CR 4/PREF 1	406 847,34	18 (octombrie 2021)
CR 5/PREF 1	22 929,45	20 (decembrie 2021)
CR 6/PREF 1	11 190,54	21 (ianuarie 2022)
CR 7	1 230 848,06	22 (februarie 2022)
CR 8/PREF 2	1 037 570,00	22 (februarie 2022)
CR 9	3.000.000,00	23 (martie 2022)
CR 10/PREF 3	1 037 570,00	23 (martie 2022)
CR 11 FINALĂ	3 500 000,00	24 (aprilie 2022)
<b>TOTAL</b>	<b>10 375 701,84</b>	

*\*) Totalul pe a doua coloană va fi egal cu valoarea eligibilă a contractului de finanțare.*

*\*\*) Luna „n” de la semnarea contractului de finanțare*

4.2 pentru cereri de prefinanțare

Nr. cererii de prefinanțare	Valoarea estimată a prefinanțării ce se va solicita în cererea de prefinanțare (lei)*	Luna depunerii cererii de prefinanțare la OI**
1	440 967,33	13 (iunie 2021)
2	1 037 570,00	21 (ianuarie 2022)
3	1 037 570,00	22 (februarie 2022)
<b>Total *</b>	<b>2 516 107,33</b>	

*\*) Totalul pe a doua coloană va fi egal cu valoarea totală a sumelor solicitate în cererile de prefinanțare și pentru care beneficiarul are obligația să depună cereri de rambursare în condițiile prevăzute de legislația în vigoare.*

*\*\*) Luna „n” de la semnarea contractului de finanțare*